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Smlouva o dílo 
 

kterou podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), spolu uzavřeli: 

 

 

 

Město Jablunkov 
 

identifikační číslo:  002 96 759 

DIČ:    CZ00296759 

sídlem:    Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   27-1681984379/0800 

zastoupené 

- ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města 

Lubošem Čmielem, místostarostou města 

- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem odboru místního hospodářství  

    Městského úřadu Jablunkov 

telefon/fax:   +420 558 340 667  

e-mail:    jiri.labaj@jablunkov.cz 
 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a 

 

 

ZOWADA GROUP a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka  

č. 10823 
 

identifikační číslo:    05092850 

DIČ:    CZ05092850 

sídlem:    Návsí 1002, PSČ 739 92 

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:    278600289/0300 

zastoupená:    

- ve věcech smluvních:  Jaroslavem Zowadou, předsedou představenstva   

    Mgr. Vlastimilem Janiczkem, členem představenstva 

- ve věcech technických: Lukášem Pyszkem 

telefon, fax:   724 393 322 

e-mail:    lukas.pyszko@zowada.cz 
 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 

 

 

 
 

S m l u v n í   s t r a n y   s e   d o h o d l y   t a k t o : 
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I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

 

1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností shora jmenovaných smluvních stran  

v souvislosti s realizací díla s názvem „Multifunkční plocha – Lísky“ (dále jen „dílo“), spočívajícího 

v odstranění z místa plnění stávajících zpevněných ploch a stávajícího vybavení (např. oplocení, 

ocelové tenisové kůly, fotbalové branky apod.) a v následném vybudování nové multifunkční sportovní 

plochy včetně oplocení, mobiliáře, vybavení hřiště a nářaďovny.  

 

2) Dílo uvedené v předchozím odstavci je blíže specifikováno ve výzvě objednatele ze dne 

29.05.2018 k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Hřiště Lísky“ a bude 

provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.06.2018 včetně položkového rozpočtu 

a výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“), upravenou dále dle požadavku objednatele o 

vícepráce a méněpráce ve formě změnového listu ZL 01 (dále jen „změnový list“). Tento položkový 

rozpočet zhotovitele spolu se změnovým listem je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3) Dílo bude také provedeno podle projektové dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, vypracované společností nodum atelier – na, s.r.o., identifikační 

číslo 29462525, sídlem Nádražní 49, Jablunkov, PSČ 739 91, s hlavním projektantem Ing. Arch. Markem 

Pyszkem, autorizovaným architektem v oboru architektura (A1) č. autorizace 04492 (dále jen 

„projektová dokumentace“), která tvoří příloha č. 2 této smlouvy.  

 

4) Místem plnění jsou níže uvedené pozemky ve vlastnictví objednatele, zapsané na listu 

vlastnictví č. 3086 vedeném příslušným katastrálním úřadem pro katastrální území a obec Jablunkov 

(dále jen „místo plnění“), a sice pozemky: 
 

 parc. č. 919/5, ostatní plocha – ostatní komunikace; 

 parc. č. 920/2, ostatní plocha – neplodná půda; 

 parc. č. 920/3, ostatní plocha – neplodná půda; 

 parc. č. 3121/1, ostatní plocha – neplodná půda; 

 parc. č. 3121/2, ostatní plocha – neplodná půda; 

 parc. č. 3122, ostatní plocha – neplodná půda. 

    

 

II. 

Rozsah a způsob provádění díla 

 

1) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a s použitím vlastních prostředků zabezpečit v 

dohodnuté lhůtě řádnou realizaci předmětu díla vymezeného v článku I. této smlouvy.  

 

2) Při realizaci díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky vyplývající 

ze společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vydaného dne 09.06.2017 pod č.j. MEJA 

8759/2017, sp. zn. ÚPSŘ/70/2017/Si-328,330, které nabylo právní moci dne 29.06.2017.  

 

3)  Zhotovení díla v sobě zahrnuje rovněž dodávku veškerého materiálu nutného pro realizaci díla 

ve sjednaném rozsahu, včetně zařízení staveniště a včetně odvozu a likvidace veškerých odpadů 

vzniklých v souvislosti s realizací díla. 
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4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečně seznámil s místem plnění, 

a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily v řádném provedení sjednaného díla podle 

této smlouvy. 

  

 

III. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1) Objednatel se zavazuje, že po řádném dokončení takto specifikovaného díla uhradí zhotoviteli 

sjednanou cenu za platebních podmínek touto smlouvou stanovených. 

 

2) Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této 

smlouvy, má zajištěno. 

 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu ceny díla budou použity finanční prostředky 

z veřejných rozpočtů a že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, 

a že je proto osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

4) V této souvislosti se zhotovitel zavazuje na výzvu objednatele kdykoliv předložit objednateli, 

poskytovateli dotace nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům ke kontrole všechny doklady 

vztahující se k dílu prováděnému podle této smlouvy, a dále umožnit těmto osobám provedení 

prohlídky na staveništi za účelem kontroly čerpání prostředků z veřejných rozpočtů. 

 

5) Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, 

přičemž odpovědnost za řádné provedení díla nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel. 

 

6) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného v 

ustanoveních článků I. a II. této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje materiálově-

technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla. 

 

7) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1) Celková cena díla byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném a účinném znění, a činí: 
 

- cena bez DPH:   2,451.719,- Kč    

- DPH 21 %:    514.861,- Kč  

- cena s DPH celkem:      2,966.580,- Kč    

(slovy: dva-miliony-devět-set-šedesát-šest-tisíc-pět-set-osmdesát-korun-českých-včetně-DPH). 
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2) Cena díla podle předchozího odstavce odpovídá (po zaokrouhlení) nabídkové ceně zhotovitele 

ve výši 2,867.029,89 Kč bez DPH, tj. 3,469.106,17 Kč včetně 21 % DPH, snížené o součet méněprací a 

víceprací dle změnového listu v celkové výši -415.311,13 Kč bez DPH, resp. -502.526,47 Kč včetně 21 % 

DPH.  

 

3) Tato cena díla je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na práce nutné  

k úspěšnému zhotovení díla ve sjednaném termínu a požadované kvalitě podle této smlouvy  

a podle podmínek objednatele.  

 

4) Případné práce nad rámec plnění sjednaného v této smlouvě, jejichž provedení bude 

objednatel po zhotoviteli výslovně požadovat, se nazývají vícepráce. Tyto vícepráce může zhotovitel 

realizovat až po uzavření s objednatelem příslušného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém 

bude sjednána také cena těchto víceprací a odpovídající navýšení celkové ceny díla o cenu 

dohodnutých víceprací.  

 

5) Pokud se smluvní strany v průběhu realizace díla podle této smlouvy dohodnou na zmenšení 

sjednaného rozsahu plnění zhotovitele, jedná se o tzv. méněpráce. Dohoda smluvních stran ohledně 

neprovedení méněprací musí mít formu uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém 

bude sjednána také cena těchto méněprací a odpovídající snížení celkové ceny díla o cenu 

dohodnutých méněprací.   

 

6) S ohledem na skutečnost, že objednatel při uzavření této smlouvy nevystupuje v rámci své 

ekonomické činnosti, plnění díla podle této smlouvy nepodléhá zákonnému režimu tzv. přenesení 

daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

a účinném znění (dále jen „zákon o DPH“).  

 

7) Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude 

zhotoviteli uhrazena až po řádném dokončení a protokolárním předání díla objednateli bez vad a 

nedodělků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.  

 

8) Faktura zhotovitele bude splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí 

obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 zákona o DPH a navíc také označení 

faktury a datum její splatnosti, celkovou fakturovanou částku včetně DPH, označení banky a číslo účtu, 

na který má být splacena, a seznam provedených a fakturovaných prací s uvedením data a podpisů 

oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.  

 

9) Pokud faktura nebude obsahovat všechny povinné obsahové náležitosti stanovené touto 

smlouvou nebo zákonem o DPH nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit zhotoviteli. Doba splatnosti faktury v takovém případě začíná běžet až ode dne doručení 

opravené faktury objednateli. 

 

10) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou splátky faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  
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V. 

Sankce a náhrada škody 

 

1) Při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním sjednaného díla je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest-tisíc-korun-českých) za každý i 

započatý den prodlení. 

 

2) Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním sjednaného díla delší než 15 dnů se považuje 

za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy 

písemně odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně. Odstoupením se tato smlouva od začátku ruší.  

 

3) Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši případnou škodu vzniklou porušením 

povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně škod vzniklých porušením povinností 

stanovených objednateli zvláštními právními předpisy, pokud se zhotovitel v této smlouvě výslovně 

zavázal plnit tyto zákonné povinnosti namísto objednatele.  

 

4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody převyšující 

smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností zhotovitele i v těch případech, na které se vztahuje 

smluvní pokuta. Nárok objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není dotčen ani 

případným odstoupením od smlouvy.  

 

5) Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a další náklady vzniklé z 

důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 

správy. 

 

6) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 3.000,- Kč (slovy: tři-tisíce-korun-českých) za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 

nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  

 

7) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč (slovy: tři-tisíce-korun-českých) 

za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

 

8) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři-tisíce-korun-českých) za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.  

 

9) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč (slovy: tři-tisíce-korun-českých) za každou reklamovanou vadu, 

u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

10) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní 

pokuty v dvojnásobné výši. 
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11) Smluvní strany se dohodly, že sjednané sankce podle této smlouvy – tj. smluvní pokuty a úroky 

z prodlení – vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 

sankce. 

 

12) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve 

sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

 

13) Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této 

smlouvy nesmí přesáhnout 100 % z celkové sjednané ceny díla.  

 

14) Zaplacením smluvní pokuty ze strany zhotovitele není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu, způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, 

na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

 

VI. 

Termíny plnění 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že k protokolárnímu předání místa plnění zhotoviteli dojde ve lhůtě 

do pracovních 3 dnů od podpisu této smlouvy.  

 

2) Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu plnění zahájí nejpozději 15.03.2019.  

 

3) Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy dokončit a protokolárně předat objednateli bez 

vad a nedodělků nejpozději do 15.07.2019. 

 

4) Dílo bude dokončeno jeho řádným provedením, předáním a převzetím díla včetně předání 

projektové dokumentace skutečného provedení díla a pořízení předávacího protokolu, přičemž 

místem pro předání veškeré dokumentace je sídlo objednatele. 

 

 

VII. 

Další povinnosti smluvních stran 

 

1) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech 

majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků zhotovitele 

vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému 

provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout mu další postup.  

 

2) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací či na nevhodnost pokynů objednatele a navrhnout mu alternativní řešení. 

Tyto nevhodné práce či pokyny objednatele je zhotovitel povinen provést pouze na výslovný pokyn 

objednatele, pokud objednatel na jejich provedení i po předchozím upozornění ze strany zhotovitele 

trvá.        
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3) Zhotovitel je v souvislosti s realizací díla povinen dodržovat všechny platné hygienické a 

bezpečnostní normy a další obecně závazné právní předpisy v souladu se standardem používaných 

technologií a postupů pro daný typ díla a dle závazných podmínek stanovených pro provedení díla 

objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že provedené dílo bude splňovat zejména nároky na 

bezpečnost, hospodárnost, bezporuchovost a snadnou údržbu díla. 

 

4) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jakost (a to výhradně v první jakosti) a mající prohlášení o shodě ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým 

se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném a účinném znění. 

 

5) Zhotovitel je povinen na pracovišti provést na vlastní náklady veškerá opatření nutná k zajištění 

ochrany životního prostředí, k minimalizování škod na majetku objednatele a třetích osob, k omezení 

obtěžování objednatele a třetích osob znečištěním, hlukem a dalšími následky činnosti zhotovitele, 

jakož i ke znečišťování pozemních komunikací, vod a k porušení ochranných pásem. Zhotovitel 

odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním 

díla nebo činností pracovníků zhotovitele. 

 

6) Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat na předaném pracovišti pořádek a 

čistotu, průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 

7) Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy, 

zejména pak vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném a účinném 

znění.  

 

8) Na úseku bezpečnosti práce je zhotovitel povinen dodržovat zejména příslušná ustanovení 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), v platném a účinném znění, a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

9) Objednatel se zavazuje na vlastní náklady zajistit po celou dobu realizace díla podle této 

smlouvy potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„koordinátor BOZP“) splňujících požadavky podle zvláštních právních předpisů, a to v případě a za 

podmínek stanovených zvláštními právními předpisy1.   

 

10) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník dle ustanovení § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném 

znění, který bude splňovat náležitosti stanovené v Příloze č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb.  

                                                           
1 Např. ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném a účinném znění, nebo ustanovení § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném a účinném znění. 



8 

 

11) Zhotovitel bude respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 

správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních, vydaných oprávněnými orgány k prováděné stavbě. 

 

12) Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 

díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli. V souvislosti s tím zhotovitel nese odpovědnost 

také za škodu způsobenou třetím osobám na jejich zdraví a majetku. 

 

13) Zhotovitel je povinen zajistit před započetím stavebních prací vytýčení podzemního vedení 

inženýrských sítí v případě, že realizací stavby dojde k jejich dotčení. 

 

 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je – s ohledem na povahu předmětu plnění – objednatel. 

Odpovědnost za škodu na díle nese zhotovitel až do okamžiku převzetí díla objednatelem a podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla. 

 

2) Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu zmocněných 

osob seznamovat s průběhem provádění díla a s jeho stavem.  

 

3) O předání a převzetí díla pořídí obě smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 

obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do 

zápisu svoje důvody. 

 

4) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli 

bez vad a nedodělků, spolu se všemi doklady a dokumentací vztahující se k dílu. Objednatel není 

povinen převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady a nedodělky. Pokud zhotovitel dodá 

objednateli dílo s vadami a objednatel takto dílo převezme, má objednatel právo na bezplatné 

odstranění vad v dohodnutém termínu.  

 
IX. 

Záruka za jakost díla 

 

1) Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční 

době, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba činí 

60 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla.  

 

2) Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis díla podle požadavků objednatele. 

 

3) Zhotovitel nezodpovídá za vady, na které byl objednatel upozorněn, v případě, že i přes toto 

upozornění objednatel trval na původním provedení. Zhotovitel taktéž nezodpovídá za vady 

způsobené dodanými podklady objednatele. 

 

4) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci do 10 dnů, jinak se má zato, že s obsahem 

reklamace souhlasí.  
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5) Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel 

povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne jejich reklamace objednatelem, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak.  

 

6) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.  

 

7) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, 

a v případě havárie do 48 hodin po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

8) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 

vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem. 

 

9) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 

5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

 

 

X. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise. Oba exempláře budou řádně podepsány a mají stejnou platnost a závaznost. 

 

2) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabude 

dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že 

objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv za 

podmínek stanovených zákonem o registru smluv. 

 

3) Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Objednatel však neumožní tzv. 

podstatnou změnu závazku zhotovitele vyplývající z této smlouvy2.  

 

4) Závazkové právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem související s plněním podle této 

smlouvy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, zejména pak ustanovením § 2586 a následujících o smlouvě o dílo. 

 

 

                                                           
2 např. ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.  
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5) Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což 

mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

6) Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve vzájemným 

jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému 

vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit na soud. 

 

7) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

 

8)  Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Jablunkova na své …….. schůzi konané dne 

…………....2019, a to svým usnesením č. …………/…..… 

 

9) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření této smlouvy 

o dílo, a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže 

připojenými podpisy svých oprávněných zástupců. 
 

               V Jablunkově dne .....................2019        V Návsí dne .....................2019 
 

 

Z a   o b j e d n a t e l e :                  Z a   z h o t o v i t e l e : 

 

 

 

 

____________________      ____________________ 

                             Ing. Jiří Hamrozi                  Jaroslav Zowada  

                      starosta Města Jablunkova    předseda představenstva 

            ZOWADA GROUP a.s. 

 

 

 

____________________      ____________________ 

                     Luboš Čmiel                         Mgr. Vlastimil Janiczek 

                   místostarosta Města Jablunkova       člen představenstva 

                          ZOWADA GROUP a.s. 


