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Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov
Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 1043, 1044, 1048

STUDIE PŘÍSTAVBY NOVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY
ul. Lesní 190

PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ:
D.01 - Demolice skleníku - 239 m3 = 370.000,-
D.02 - Odstranění přilehlých zpevněných ploch - 285 m2 = 450.000,-
D.03 - Nová přípojka plynu s pilířem HUP - 28m x 2600 = 73.000,-

 Pliř HUP - 1 ks = 14.000,-
D.04 - Úprava VO s doplněním stožárů VO - cca 5m´ = 30.000,-
D.05 - Bourací práce a stavební úpravy stávající kuchyně = 2.600.000.-
D.06 - Přístavba pavilonu školní jídelny - 2184 m3 x 6530 = 14.500.000,-

                Technologie VZT - 1 soubor = 4.000.000,-
               Vybavení kuchyně - 1 soubor = 7.500.000,-

D.07 - Splašková kanalizace s lapákem tuku - 20m x 4500 = 90.000,-
kanalizační šachtice - 1ks x 18000 = 18.000,-

  Lapák tuku - 1 ks = 60.000,-
D.08 - Přeložka dešťové kanalizace - cca 50m x 4500 = 225.000,-

kanalizační šachtice - 3ks x 18000 = 54.000,-
D.09 - Sadové a terénní úpravy - náhradní výsadba - = 80.000,-
Suma odhadovaných rozpočtových nákladů celkem = 30.064.000,- Kč bez DPH

POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU:
Nosne zakladove pasy ze ztraceneho bedněni se spodním základovým pásem.
Zdivo cihelne keramicke s fasadním zateplením.
Stropní konstrukce z dutinových panelů se sníženým SDK podhledem.
Stěšní konstrukce ploché střechy se spádovanými tepelně izolačními klíny a povlakovou
střešní krytinou z m-PVC.

Kapacita stavby:
Jídelna (Víceučelovy sal) pro min 244 osob
Kapacita kuchyně cca 1300 jídel

Zázemí pro zaměstnance kuchyně:
17 žen a 4 muži + administrativní pracovníci do 5 zaměstnanců

Zastavěna plocha přistavby - cca 416 m2
Obestavěny prostor objektu - cca 2184 m3


