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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel: 
název:  Město Jablunkov 
sídlo:  Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 
zastoupený: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou  
IČO:  00296759 
       
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově č.p. 190“ 
 
 
Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné 
zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákonů nebo „ZZVZ“).  
 
Zadavatel obdržel řadu dotazů ve vztahu k projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu s výkazem 
výměr, viz níže. Veškeré dotazy byly předány ke zpracování autorům projektové dokumentace. Na 
odpovědích se stále pracuje. 
S ohledem na tuto skutečnost zadavatel vydává dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  
Po zodpovězení všech dotazů tazatelů bude lhůta pro podání nabídek dále upravena tak, aby splňovala 
veškeré zákonem stanovené podmínky a zároveň byla dostatečně dlouhá pro řádné zpracování nabídek 
dodavateli. 
Lhůtu uveřejněnou na konci tohoto dokumentu proto prosím vnímejte jako lhůtu průběžnou, nikoliv 
konečnou (např. s ohledem na vyřizování bankovních záruk).  
Děkujeme za pochopení. 
 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 1: 

 
Dotaz 01  
V zaslané projektové dokumentaci je zmatené uspořádání složek a výkresů, výkresy jsou ve složkách duplikovány. 
Například je zde obsažen stavební objekt PS01 dvakrát, stejně tak i ostatní. Žádáme zadavatele o zaslání sjednocených 
a uspořádaných výkresů projektové dokumentace v jedné aktuální verzi.  

Dotaz 02  
V zaslané projektové dokumentaci, jsme v některých složkách nalezli další výkazy výměr: Rozpočet ve složce SO 01.03 
OK „66805159_05-2021 - Rekonstrukce školní jídelny Jablunkov [zadání]“ Rozpočet ve složce SO 04 Vytápění „ZŠ 
Jablunkov - jídelna - SO 04 Vytápění - MaR - výkaz výměr“ Rozpočet ve složce SO 04 Vytápění „ZŠ Jablunkov - jídelna - 
SO 04 Vytápění - výkaz výměr“ Žádáme zadavatele o informaci, zda má účastník tyto rozpočty ocenit, případně zdali 
má ocenit pouze výkaz výměr „02_TP-4-508-23“.  

Dotaz 03  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ se v záložce „SO04a – 
Vytápění“ nachází položka č. 212. Domníváme se, že se jedná o duplicitní položku, vzhledem k rozpočtu „SO04b – 
MaR“ kde se položky pro MaR nachází. Žádáme zadavatele o odstranění položky z výkazu výměr, případně o 
objasnění, k jaké části se položka pojí.  

212  K  360100VD  Dodávka a montáž elektroinstalace, MaR - viz samostatný rozpočet  1,000  

Dotaz 04  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „B - Elektroinstalace 
ostatní“ je v oddílu „Slaboproudé rozvody a příslušenství“ cca 2000 m kabelů, ale chybí k nim trubky a lišty. 
Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek pro trubky a lišty do rozpočtu.  

Dotaz 05  
Výkaz výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ záložka „B - Elektroinstalace 
ostatní“. Výkresy silnoproudých rozvaděčů a rozpis materiálu se ve výkazu výměr liší (např. RS1 - ve VV je elektroměr, 
transformátor – ve výkresech chybí, RS2 - liší se počty jističů ve výkresech a VV, RS3 - chybí jističe s nadproudovou 
ochranou 10 A, ve výkresech jsou).  
Žádáme zadavatele o kontrolu projektové dokumentace, doplnění a opravu výkazu výměr.  

Dotaz 06  
V rámci oceňování OK jsme narazili na problém týkající se navržených profilů o uvedené hmotnosti 72,678 t. Jedná se 
o dva profily a jejich kombinaci, které dodavatelé hutního materiálu nedokáží nabídnout, jedná se o neznámý profil. V 
projektové dokumentaci jsou v kusovníku OK uvedeny tyto sporné profily:  
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HI304-10-22*300 - 6 ks á 1600 mm;(ISW)  

HI604-12-22*300 - 3 ks á 7600 mm; (ISW)  

PHI304-604-12-22 - 6 ks á 600 mm – (ISW NÁBĚH) – jedná se o přechod z jednoho profilu do druhého?  

Zřejmě se jedná o svařence jednotlivých pásnic, které ale při délce 7,6 m nemusí zůstat rovné, a právě zde může nastat 
kolize. Žádáme zadavatele o prověření, zdali nebude vhodnější použít jiný standartní nosník, neboť s navrženým 
nastane problém v dodávce výrobku a v případě svaru nebude možné zaručit přímost při svařování vlivem tepelného 
zatížení. 

 
 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 2: 

1.)  
Ve slepém rozpočtu 02_TP-4-508-23.xlsx, pol. č. 215, pro slaboproud jsou nepřesné údaje.  

215  M R-ncD5.2  Datové uložiště NAS včetně pevného disku kus  1,000  

Žádáme zadavatele o upřesnění, o jaké datové pole má investor zájem? Kolik pozic disků požaduje? O jaké kapacitě, 
typu a počtu disků?  
 
2.)  
Dotazy k zabezpečovacímu zařízení a příslušenství, ve slepém rozpočtu 02_TP-4-508-23.xlsx, pol. č. 280 až 340:  
• Jaká má být budoucí škálovatelnost (počet kamer) v rámci kamerového systému?  
• Pakliže již jsou na objektu kamery, jaký výrobce je v současné chvíli instalován (jedná se nám o zachování 
kompatibility, dohledu a podobně)?  
• Je nutno, aby videointerkom komunikoval krom tlačítek, čteček a videotelefonů ještě s jinými systémy? Pokud ano, 
prosíme o uvedení názvu výrobce systému a návrh zapojení. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 3: 

Váženy zadavateli VZ, 
chtěli bychom vznést dotazy k výše uvedenému zadávacímu řízení: 
 
1/ V části SO01.02 A.2 nové konstrukce je rozdíl ve výměře položky č.1 (výměra je bez přídavků) 
1 K 4411711.R1 Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 30 do 50 
kg/m, délky do 12 m t 72,678 a výměry z PD, která uvádí, že 
HMOTNOST CELKEM VČ PŘÍDAVKU je 87 359,6 [kg] 
Prosíme o upřesnění, vzhledem k tomu, že přídavek je nutný k realizaci konstrukce. 
 
2/ Technická zpráva části SO01.01 uvádí omítky sádrové, ve výkazu výměr jsou omítky vápenocementové. Prosíme o 
upřesnění. 

 
3/ Dvoutyčové zábradlí na ploše střechy je popsáno jako kotvené do betonových dlaždic, dlaždice jsme v rozpočtu 
nenašli, je počítáno, že jsou dlaždice součástí dodávky zábradlí? 
 
4/ Ve skladbě podlahové konstrukce je uveden litý potěr Cemflow, v rozpočtu je uveden potěr anhydritový, prosíme o 
upřesnění. 

 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 4: 

Chtěli bychom požádat o doplnění zadávací dokumentace: 

Dotaz 01: V části objektu SO01.01b – Ostatní stavební práce v oddíle 766 Konstrukce truhlářské jsou 

vykázány dveře: 

87 61165340 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm 

kus 2,000 

Dle TZ PBŘ str. 11 se jedná o dveře s PO EI 15-C3 DP3 

89 61161058 
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 1800x1970-2100mm 

kus 1,000 

Dle TZ PBŘ str. 11 se jedná o dveře s PO EI 15-C3 DP3 
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Dotaz 02: V části objektu SO01.01b – Ostatní stavební práce v oddíle 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní jsou vykázány zárubně: 

34 642942111 
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2 

kus 27,000 

Chybně uveden počet – dle dodávek se jedná o 14 ks nikoliv o 27ks, jak je uvedeno ve VV 

Dotaz 03: V části objektu SO01.01c – Ostatní pro dotace_(Dotace gastroprovozy) v oddíle 766 Konstrukce 

truhlářské jsou vykázány dveře: 

67 61165340 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm 

kus 9,000 

Dle TZ PBŘ str. 11 se jedná pouze o 2ks protipožárních dveří s PO EW 15-C DP3, ostatní dveře bez požadavku na PO. 

69 61161058 
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
lakovaný plné 1800x1970-2100mm 

kus 1,000 

Dveře bez požadavku na PO. Jeden kus těchto dveří, který je dle TZ PBŘ s požadavkem na PO je vykázán v objektu 

SO01.01b – Ostatní stavební práce 

Dotaz 04: V části objektu SO01.01c – Ostatní pro dotace_(Dotace gastroprovozy) v oddíle 6 Úpravy povrchů, 

podlahy a osazování výplní jsou vykázány zárubně: 

28 642945111 
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 

kus 9,000 

29 55331386 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
900/1970, 2100mm 

kus 9,000 

Dle TZ PBŘ str. 11 se jedná pouze o 2ks protipožárních dveří s PO EW 15-C DP3, ostatní dveře bez požadavku na PO. 

30 642945112 
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 
m2 

kus 1,000 

31 553313.R zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 dvoukřídlá 1800 kus 1,000 
Dveře bez požadavku na PO. Jeden kus těchto dveří, který je dle TZ PBŘ str. 11 s požadavkem na PO je vykázán 

v objektu SO01.01b – Ostatní stavební práce 

Dotaz 05: Ve výkazu výměr chybí hasící přístroje, které jsou dle PD části PBŘ uvažovány (dle TZ str.15 

Tabulka hasicích přístrojů). 

Dotaz 06: Ve výkazu výměr chybí kompletně položky pro část VRN (vedlejší rozpočtové náklady). 

Dotaz 07: V TZ PBŘ se píše o požadavku na podhledy v prostorách jídelny, mají být akustické – ve VV není 

položka pro akustické podhledy (jsou uvažovány klasické kazetové, jako v ostatních prostorech). 

Dotaz 08: V TZ PBŘ i TZ ARS se píše o požadavku na provedení sádrových omítek, ve VV jsou uvažovány 

vápenocementové. 

Dotaz 09: V TZ ARS se píše o požadavku na provedení hydroizolační stěrky pod keramickým obkladem a 

dlažbou v prostorách sprch, ve VV není vykázáno. 

 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 5: 

Vážený zadavateli VZ, 
chtěli bychom vznést dotaz k výše uvedenému výběrovému řízení: 
Tepelně izolační vrstva střechy je ve skladbě popsána jako spádovaná TI EPS 200 (LambdaD = 0,034 Wm-1K-1) - min. 
160 mm 
V rozpočtu je položka pouze pro jednu vrstvu izolace tl. 160mm, chybí spádové klíny. 
 
44 K 713141131 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá m2 1 055,000 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131 
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45 M 28375961 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 160mm m2 1 055,000 
Prosíme o doplnění položky spádových klínů, či upřesnění řešení. 
předem děkuji 

 
 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 6 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Vás žádáme o 
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:  
 
 Dotaz 01  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „SO01.01b - Ostatní 
stavební práce“ je položka č. 72.  
Žádáme zadavatele o doplnění počtu demontovaných otopných těles. 

72  725650.R1  Demontáž plynových otopných těles 
skříňových  

soubo
r  

1,000  

 
 Dotaz 02  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „ A.1 – Bourání“ je 
položka č. 18.  
Žádáme zadavatele o informaci, zdali má uchazeč ocenit položku záporným číslem. 

 18  99701384.R  Prodej kovového odpadu  kg  51 000,000  

 
 Dotaz 03  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „A.2 - Nové 
konstrukce“ je položka č. 18.  
Žádáme zadavatele o uvedení množství požadovaného obložení z OSB desek a tepelné izolace Klimatex tl. 30 
mm. 

 18  985321.R1  D+M obložení prostupů vzt OSB deskou, vč. 
lemování al. plechem a zateplením 
tepelnou izolaci Klimatex tl. 30mm  

kmpl  5,000  

 
Dotaz 04  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „SO04a – Vytápění“ je 
položka č.49.  
Žádáme zadavatele o uvedení množství požadované nemrznoucí směsi. 

 49  K  732405VD  Plnění okruhu pro VZT nemrznouci 
směsi 35% etylenglykol  

kpl  1,000  

 
Dotaz 05  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „SO04a – Vytápění“ je 
položka č.219.  
Žádáme zadavatele o uvedení konkrétního množství pro úklid po jádrovém vrtání. 

219  K  952952VD  Provedení úklidu po jádrovém vrtání  kpl  1,000  

 
Dotaz 06  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „SO04a – Vytápění“ je 
položka č.219.  
Žádáme zadavatele o uvedení množství v tunách pro přesun hmot. 

229  K  991000VD  Přesun hmot-stavební práce  kpl  1,000  

 
Dotaz 07  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „B - Elektroinstalace 
ostatní“ je položka č.346.  
Žádáme zadavatele o informaci, zdali má uchazeč ocenit tuto položku 0. 

346  K  R-mD3.5  Zprovoznění a nastavení systému 
regulace výkonu - ZAJISTÍ DODAVATEL 

kpl  1,000  
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VYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ  

 
Dotaz 08  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ chybí u položek pro okenní a 
dveřní výplně označení požadovaných prvků. Z uvedeného výkazu výměr není jasné, jaké okenní a dveřní výplně k 
daným položkám patří.  
Žádáme zadavatele o doplnění označení okenních a dveřních výplní do výkazu výměr dle přiloženého výpisu 
oken a dveří.  
Děkujeme za odpověď. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 7: 

 V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Vás žádáme o 
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:  
Dotaz 01  
Ve výkazu výměr „01 Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 02_TP-4-508-23“ v záložce „06.2 - Teplovod“ je 
položka č. 23.  
V souladu s ust. § 5 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr žádáme zadavatele o doplnění 
podrobného výkazu k teplovodnímu potrubí z důvodu tak, aby bylo zamezeno možné neporovnatelnosti 
nabídek a přenášení odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. 

 

 23  8997221.R1  D+M teplovodní potrubí  kmpl  1,000  

 Poznámka k položce: viz.TP-2-46-21  

 
 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 8: 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace „Rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově č.p. 190“ č. 2 1.) Ve slepém 
rozpočtu 02_TP-4-508-23.xlsx v objektu SO04a – Vytápění, se položka 212 odvolává na samostatný rozpočet MaR. Ve 
slepém rozpočtu se nachází rovněž objekt SO04b – MaR, který se započítává do celkové ceny stavby. Při doplnění ceny 
samostatného rozpočtu MaR do položky 212 bude MaR započtena 2x.  
 
D M360VD Elektroinstalace, MaR  

212 K 360100VD Dodávka a montáž elektroinstalace, MaR - viz samostatný rozpočet 1,000  

Žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem má být oceněna položka 212. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 9: 

Vážený zadavateli VZ, 
chtěli bychom vznést dotaz k výše uvedenému zadávacímu řízení: 
Dodavatel podlah nás upozornil na níže uvedená rizika při provedení skladby podlahy podle návrhu projektové 
dokumentace a dále na nevhodnost výběru povrchové úpravy pro některé provozy. Prosíme o zvážení připomínek, aby se 
zamezilo případným následným poruchám, případně zbytečně nákladnému provedení. 
• Navržené polyuretancementové stěrky (např. ABcrete nebo UCRETE) mají při tuhnutí vysoké pnutí a hrozí odtržení od 
povrchu. Požadavek na podklad je, aby tl. betonové desky byla min. 100mm, vytužená kari sítí nebo drátky a třída betonu 
min.C20/25 nebo C25/30. 
• Navržená polyuretancementová stěrka má vysokou odolnost na teplou vodu (až 120°C), a proto se provádí především v 
místnostech, kde hrozí únik horké vody (např. varny a kuchyně). Je asi zbytečné provádět tuto drahou stěrku např. ve 
skladu brambor a zeleniny nebo přípravě těsta, jak navrhuje projektant. Do těchto místností postačí provést epoxidovou 
stěrku v tl. 2mm. Tuto stěrku (tl. 2mm) je možné provést na navrženou anhydritovou stěrku a nehrozí odtržení. 
• Obvodový půlkulatý fabion má také význam pouze v místnosti kde hrozí únik vody. V ostatních místnostech se provádí 
pouze nátěr obvodového soklu do výšky 100 mm, případně se provede keramický sokl. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 12. 09. 2023 ve 12:00 hodin. 

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 12. 09. 2023 ve 12:01 hodin. 

 
Jablunkov dne 11. 08. 2023 
 
 
 
 
 
 
 

…………..…………………………………................................................. 
                                                                                                                                   podpis osoby oprávněné 
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