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Smlouva o dílo

kterou podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), spolu uzavřeli:



Město Jablunkov

identifikační číslo:		00296759
DIČ:				CZ00296759
sídlem:				Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			27-1681984379/0800
zastoupená
- ve věcech smluvních:		Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
 				Lubošem Čmielem, místostarostou
- ve věcech technických:	Mgr. Jindřichem Kufou referenta odboru správy majetku a rozvoje města 
				Městského úřadu Jablunkov
telefon:				558 340 665
e-mail:				jindrich.kufa@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a


______________________

[bookmark: _Hlk128473301]identifikační číslo: 		_____________________
DIČ:				_____________________
sídlem:				_____________________
bankovní spojení: 		_____________________
číslo účtu: 			_____________________
zastoupená:			_____________________ 
telefon, fax:			_____________________
e-mail:				_____________________

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).




S m l u v n í   s t r a n y   s e   d o h o d l y   t a k t o :






I.
Předmět smlouvy

1) Tato smlouva o dílo (dále jen „tato smlouva“) je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov – projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro povolení změny využití území a dokumentace pro provádění stavby – Chodník Městská Lomná, Jablunkov a Chodník směr Mosty u Jablunkova“  (dále jen „Zakázka“). 

2) Předmětem díla podle této smlouvy je:
a) vypracování – na základě již vyhotovené studie „Studie zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov“, zpracované obchodní společností C2pecap s.r.o., identifikační číslo 04965302, sídlem Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov, jako zakázka číslo C2_24_03_01(dále jen „Studie“) – projektových dokumentací v dále uvedených stupních a rozsahu (společně dále jen „projektová dokumentace“) ke stavebnímu Záměru objednatele odpovídajícímu Zakázce uvedené v předchozím odstavci (dále jen „Záměr“) podle ustanovení § 157 a § 158 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“), čímž se zde rozumí: 
· projektová dokumentace pro povolení stavby podle § 157 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“);
· projektová dokumentace pro povolení změny využití území podle § 157 odst. 1 písm. c) stavebního zákona (dále jen „dokumentace pro povolení změny využití území“), pokud bude její provedení nutné v rozsahu odpovídajícím Záměru a podle § 213 stavebního zákona (např. pro terénní úpravy, pro změnu druhu pozemku nebo způsobu využití pozemku, případně pro úprava pozemku, která má vliv na schopnost vsakování vody); 
· projektová dokumentace pro provádění stavby podle § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (dále jen „DPS“);
b) Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) včetně tzv. „kontrolního rozpočtu“, tj. oceněného položkového rozpočtu určeného k ověření správnosti předpokládané ceny stavby a k porovnání s nabídkami dodavatelů uchazeč (dále jen „kontrolní rozpočet“) a včetně tzv. „slepého položkového rozpočtu“, tj. neoceněného položkového rozpočtu, který pak objednatel využije v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby (dále je „slepý rozpočet“); 
c) zajištění inženýrských služeb vedoucí k vydání povolení Záměru příslušným stavebním úřadem – zejména jednání jménem objednatele se stavebním úřadem v rámci řízení o vydání povolení Záměru (dále jen „Řízení“). Z důvodu urychlení Řízení si zhotovitel sám jménem objednatele požádá o stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších organizací a osob nutné k vydání stavebního povolení. Zhotovitel také zajistí podklady pro objednatele pro jednání se všemi majiteli pozemků souvisejících se Záměrem (tj. jak pozemků přímo dotčených stavbou, tak i tzv. „sousedních pozemků“), a v případě potřeby poskytne objednateli potřebnou součinnost během těchto jednání. Pokud v rámci Řízení budou vzneseny požadavky na úpravu projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tyto požadavky zapracovat;
d) [bookmark: lema0][bookmark: lema22]zajištění všech nezbytných stavebních průzkumů k Záměru dle platných právních předpisů (např. stavebně technický průzkum, popř. stavebně historický průzkum, dále průzkum základových poměrů, dopravní průzkum, hydrogeologický průzkum pro ověření možností zasakování dešťových vod atd.). 

3) Součástí výsledné projektové dokumentace ve všech stupních bude rovněž projekt veřejného osvětlení nad přechody pro chodce.
 
4) Součástí výsledné projektové dokumentace ve všech stupních bude rovněž projekt přístřešku pro cestující na autobusové zastávce „Jablunkov, kaplička“ včetně odpočívacího místa pro chodce a cyklisty a veřejného osvětlení autobusové zastávky a odpočívky. 

5) Všechny součástí díla vymezené v předchozím odstavci se společně v této smlouvě dále označují jako „dílo“. Sjednané dílo podle této smlouvy musí být provedeno v souladu se Studií, touto smlouvou a platnými právními předpisy, zejména pak podle příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích předpisů, a sice podle:
· [bookmark: _Hlk179388402]vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění;
· vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném a účinném znění;
· vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, v platném a účinném znění;
· vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném a účinném znění;
· vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění.

6) Provedené dílo musí splňovat zejména nároky na bezpečnost, hospodárnost, bezporuchovost a snadnou údržbu díla. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, a kromě splnění podmínek uvedených v čl. I odst. 3 této smlouvy musí být také v souladu s/se:
a) zadávacími podmínkami k Zakázce, které předcházely uzavření této smlouvy, zejména pak v souladu s výzvou objednatele ze dne 11.10.2024 k podání nabídek na Zakázku;	 
b) příslušnými ČSN či rovnocennými normami;
c) ověřenou technickou a odbornou praxí.


II.
Základní práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad, s použitím vlastních prostředků a podle pokynů objednatele zabezpečit v dohodnuté lhůtě řádnou realizaci předmětu díla vymezeného v článku I. této smlouvy, a to za dále uvedenou cenu odpovídající cenové nabídce zhotovitele ze dne ________2024.

2) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečně seznámil se Studií a s místem plnění Záměru (tj. s dotčeným územím, na kterém má vzniknout stavba chodníku), a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily v řádném provedení sjednaného díla podle této smlouvy.

3) Objednatel se zavazuje, že po řádném dokončení takto specifikovaného díla uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla za platebních podmínek touto smlouvou stanovených. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

4) Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této smlouvě součinnost nezbytnou k provedení díla. 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu ceny díla budou použity finanční prostředky z veřejných rozpočtů včetně dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, identifikační číslo 70890692, sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „MSK“), poskytnutých podle smlouvy č. 03541/2023/RRC na projektu: „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov“, a že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, je proto osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje na výzvu objednatele kdykoliv předložit objednateli nebo kontrolním orgánům MSK, jakožto poskytovatele dotace, ke kontrole všechny doklady vztahující se k dílu prováděnému podle této smlouvy za účelem kontroly čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

6) Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla těmito osobami (včetně odpovědnosti za vady díla a za náhradu škody vzniklé vadami díla nebo porušením této smlouvy) nese ve vztahu k objednateli vždy jen zhotovitel.

7) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného v ustanoveních článků I. a II. této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje materiálově-technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla.


III.
Způsob předání provedených částí díla objednateli 

[bookmark: _Hlk179389530]Zhotovitel po dokončení jednotlivých části díla podle této smlouvy je protokolárně předá objednateli v sídle objednatele následujícím způsobem: 
a) projektová dokumentace pro povolení stavby a projektová dokumentaci pro povolení změny využití území (pokud bude provedena) – čtyři (4) výtisky v listinné podobě + tři (3) vyhotovení v elektronické podobě na flash disku (ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);
b) povolení Záměru vydané příslušným stavebním úřadem s doložkou právní moci – jeden (1) originál v listinné nebo elektronické podobě (ve formátu PDF);
c) DPS + výkaz výměr + kontrolní rozpočet + slepý rozpočet – šest (6) výtisků v listinné podobě (přičemž kontrolní rozpočet ani slepý rozpočet nebudou pevně svázány s výkazem výměr nebo DPS) + tři (3) vyhotovení v elektronické podobě na flash disku (ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg).

IV.
Termíny pro plnění a předání jednotlivých částí díla objednateli

1) Zhotovitel se dále zavazuje, že jednotlivé částí sjednaného díla řádně dokončí bez vad a nedodělků[footnoteRef:1] bránících řádnému užívání a protokolárně předá objednateli nejpozději v následujících termínech: [1:  Pojem vad díla je specifikován v čl. V odst.1 této smlouvy. 
] 

a) provedení potřebných průzkumů, vyhotovení protokolární předání objednateli projektové dokumentace pro povolení stavby a projektová dokumentace pro povolení změny využití území (pokud bude zpracovaná) – do dvou (2) měsíců od uzavření této smlouvy;
b) zajištění inženýrské činnosti a předání objednateli pravomocného povolení Záměru – do dvou (2) měsíců od protokolárního předání objednateli projektové dokumentace pro povolení stavby;
c) vypracování a protokolární předání objednateli DPS včetně výkazu výměr, slepého rozpočtu a kontrolního rozpočtu – do 15.05.2025.
 
2) Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než jeden měsíc s dokončením a protokolárním předáním objednateli některé části díla oproti termínům sjednaným v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn od dosud nedokončených a nepředaných části díla písemně odstoupit. 

3) Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude zhotovitel řádně vykonávat sjednanou inženýrskou činnost v rozsahu sjednaném v článku I. odst. 2 písm. c) této smlouvy, a přesto se mu bez jeho zavinění nepodaří nejpozději do 15.05.2025 zajistit a předat objednateli pravomocné povolení Záměru vydané příslušným stavebním úřadem (např. z toho důvodu, že se objednateli nepodaří získat ke stavbě nezbytný souhlas vlastníků všech dotčených pozemků), je objednatel oprávněn písemně odstoupit od požadavku na dodání povolení Záměru a od zbývajícího plnění sjednaného v článku V. odst. 2 písm. c) této smlouvy – tj. od zpracování a předání objednateli DPS včetně výkazu výměr, slepého rozpočtu a kontrolního rozpočtu – s tím, že v takovém případě náleží zhotoviteli v plné výši odměna za výkon inženýrské činnosti dle článku V. odst. 2 písm. b) této smlouvy.

4) Zhotovitel je oprávněn od dosud nedokončených a nepředaných části díla písemně odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení delším než jeden měsíc se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem.          

5) Odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy podle předchozích odstavců je vždy účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení je nutné specifikovat konkrétní důvod pro odstoupení podle některého z přechozích odstavců. 

6) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se těch části díla, které již byly řádně dokončeny a předány objednateli.    


V.
Cena díla a platební podmínky

1) Celková cena díla byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:
- cena celkem bez DPH: 		__________,- Kč 		
- DPH 21 %: 		             __________,-Kč  
- cena celkem s DPH celkem:    	___________,- Kč				
(slovy: _____________________________________________-korun-českých).
 
2) Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla sjednaná v předchozím odstavci bude zhotoviteli hrazena za dále uvedených podmínek postupně vždy až po dokončení a protokolárním předání objednateli příslušné části díla jak tzv. dílčího plnění podle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (díle jen „zákon o DPH“), a to na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a sice:   
a) po dokončení a předání objednateli dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro povolení změny využití území (pokud bude potřeba) – 50 % z celkové ceny díla, tj. _____,- Kč vč. DPH (resp. ____, - Kč bez DPH);
b) po předání objednateli pravomocného povolení Záměru vydaného příslušným stavebním úřadem – 20 % z celkové ceny díla, tj. _____,- Kč vč. DPH (resp. ____, - Kč bez DPH)[footnoteRef:2]; [2:  popř. i bez předložení pravomocného povolení Záměru za podmínek sjednaných v článku IV odst. 3 této smlouvy.     
] 

c) po předání objednateli DPS včetně položkového rozpočtu – 30 % z celkové ceny díla, tj. _____,- Kč vč. DPH (resp. ____, - Kč bez DPH).
 
3) Celková cena díla je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zhotovení díla ve sjednaném termínu a požadované kvalitě podle této smlouvy a podmínek objednatele. 

4) Případné práce nad rámec plnění sjednaného v této smlouvě, jejichž provedení bude objednatel po zhotoviteli výslovně požadovat, se nazývají vícepráce. Tyto vícepráce může zhotovitel realizovat až po uzavření s objednatelem příslušného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém bude sjednána také cena těchto víceprací a odpovídající navýšení celkové ceny díla o cenu dohodnutých víceprací. 

5) Pokud se smluvní strany v průběhu realizace díla podle této smlouvy dohodnou na zmenšení sjednaného rozsahu plnění zhotovitele, jedná se o tzv. méněpráce. Dohoda smluvních stran ohledně neprovedení méněprací musí mít formu uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém bude sjednána také cena těchto méněprací a odpovídající snížení celkové ceny díla o cenu dohodnutých méněprací.  

6) Každá faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

7) Faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 zákona o DPH, a navíc také označení faktury a datum její splatnosti, celkovou fakturovanou částku včetně DPH, označení banky a číslo účtu, na který má být splacena, a seznam provedených a fakturovaných prací. Dále je zhotovitel povinen na každé faktuře uvést také následující údaje:

„Financováno z rozpočtu MSK
Číslo smlouvy: 03541/2023/RRC
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov“.

8) Pokud faktura nebude obsahovat všechny povinné obsahové náležitosti stanovené touto smlouvou nebo zákonem o DPH nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Doba splatnosti faktury v takovém případě začíná běžet až ode dne doručení opravené faktury objednateli.

9) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši. 


VI.
Vady díla a odpovědnost zhotovitele za škodu

1) Smluvní strany se dohodly, že za vadu díla podle této smlouvy budou vždy považovat zejména:
a) zjevnou nesprávnost či neúplnost projektové dokumentace (ve všech stupních), výkazu výměr, kontrolního rozpočtu či slepého rozpočtu;
b) rozpor mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace (ve všech stupních),
c) rozpor mezi projektovou dokumentací (textovou nebo grafickou částí) a výkazem výměr, kontrolním rozpočtem či slepým rozpočtem;
d) pokud bude jakákoliv část díla v rozporu s touto smlouvou, Studií, platnými právními předpisy (zejména předpisy uvedenými v čl. I odst. 3 této smlouvy), zadávacími podmínkami k Zakázce, příslušnými ČSN či rovnocennými normami, platnými Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů vydanými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT);
e) rozpor jakýchkoliv částí díla s výslovnými pokyny objednatele, ledaže by se jednalo takové o pokyny, které by byly v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy (např. pokud by pokyny objednatele byly v rozporu s touto smlouvou, Studií, platnými právními předpisy, ČSN normami atd.), přičemž zhotovitel objednatele na uvedenou nesprávnost jeho pokynů prokazatelně písemně upozornil.       


2) Pokud se případně smluvní strany později v některých případech výslovně nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen jakékoliv vady díla podle této smlouvy, které případně sám dodatečně zjistí či na které bude objednatelem upozorněn (ať již při předání a převzetí díla anebo později v rámci reklamace vad díla objednatelem v záruční době), vždy na vlastní náklady odstranit a protokolárně předat objednateli opravené dílo či jeho opravenou část v rozsahu sjednaném v čl. III této smlouvy.  

3) Objednatel je povinen zjištěné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci do deseti (10) dnů, jinak se má zato, že s obsahem reklamace souhlasí. 

4) Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit vždy nejpozději do třiceti (30) dnů od zjištění takové vady či od doručení její reklamace ze strany objednatelem, nedohodnou-li se případně smluvní strany v jednotlivých případech jinak. 

5) Pokud při plnění díla podle této smlouvy z důvodu existence vad díla popsaných v předchozím odstavci vznikne objednateli jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli na jeho výzvu v plné výši nahradit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení takové výzvy objednatele. Zhotovitel přitom vůči objednateli plně odpovídá i za škodu, kterou případně způsobily jiné osoby pověřeně zhotovitelem a podílející se (např. jako podzhotovitelé) na plnění díla podle této smlouvy.

6) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se po zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinností zhotovitele ve výši převyšující smluvní pokuty zaplacené zhotovitelem i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta dle příslušných ustanovení článku VIII této smlouvy. Nárok objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není dotčen ani případným odstoupením od smlouvy.

7) Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a další náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

8) V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že za škodu podle předchozích odstavců se bude považovat také případné nevyplacení dotace z rozpočtu MSK přiznané dříve objednateli na spolufinancování díle podle této smlouvy, anebo jakékoliv krácení této dotace či její vrácení (ať již zcela nebo jen z části) a to včetně případných odvodů za porušení rozpočtové kázně, penále atd., pokud k nim dojde z důvodu prodlení zhotovitele se realizací díla podle této smlouvy nebo v souvislosti s porušením jiných povinností zhotovitele. 

VII.
Předání a převzetí díla, záruční podmínky 

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je do doby jeho protokolárního předání objednateli zhotovitel. Odpovědnost za škodu na díle nese zhotovitel až do okamžiku protokolárního převzetí díla (nebo jeho jednotlivé části) objednatelem a podpisu protokolu o předání a převzetí díla.   

2) Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu zmocněných osob seznamovat s průběhem provádění díla a s jeho stavem. 

3) O předání a převzetí díla (a každé jeho jednotlivé části) pořídí obě smluvní strany zápis (dále jen „předávací protokol“), ve kterém se mimo jiné uvede potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel případně odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

4) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním (dle předávacího protokolu připraveného zhotovitelem) objednateli bez vad a nedodělků, spolu se všemi doklady a dokumentací vztahující se k dílu, přičemž místem pro předání veškeré dokumentace je sídlo objednatele. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady a nedodělky. 

5) Pokud zhotovitel dodá objednateli dílo s drobnými vadami nebránícími řádnému užití díla ke sjednanému účelu a objednatel takto dílo převezme, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí díla. 

6) Zhotovitel nezodpovídá za vady, na které byl objednatel upozorněn, v případě, že i přes toto upozornění objednatel trval na původním provedení. Zhotovitel taktéž nezodpovídá za vady způsobené dodanými podklady objednatele.


VIII.
Smluvní pokuty

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla (tj. jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli) nebo jeho jednotlivých části oproti termínům sjednaným v čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. 

2) Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (nebo jeho jednotlivé části) objednateli oproti sjednanému termínu delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy a tedy za důvod pro případné odstoupení objednatele od této smlouvy.

3) Pokud z důvodu jakýchkoliv vad díla vznikne při realizaci Záměru (tj. při realizaci stavby chodníku) nutnost sjednat s dodavatelem stavby jakékoliv tzv. „vícepráce“ (např. z důvodu nutnosti realizovat stavební práce, dodávky či služby, které jsou sice nutné k řádnému provedení Záměru, ale nebyly zahrnuty ve výkazu výměr či ve slepém nebo položkovém rozpočtu apod.), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny všech těchto víceprací bez DPH.  

4) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět-tisíc-korun-českých) za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 
5) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět-tisíc-korun-českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět-tisíc-korun-českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč (slovy: pět-tisíc-korun-českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8) Smluvní strany se dohodly, že sjednané sankce podle této smlouvy – tj. smluvní pokuty a úroky z prodlení – vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

9) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně 
ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

10) Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této smlouvy nesmí přesáhnout 100 % z celkové sjednané ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty ze strany zhotovitele však není dotčen nárok objednatele na náhradu škody – v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu – způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

IX.
Informační povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout mu další postup. 

2) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací či na nevhodnost pokynů objednatele a navrhnout mu alternativní řešení. Tyto nevhodné práce či pokyny objednatele je zhotovitel povinen provést pouze na výslovný pokyn objednatele, pokud objednatel na jejich provedení i po předchozím upozornění ze strany zhotovitele trvá.

X.
Licence k autorskému dílu a možnost postoupení práv objednatele

1)	Obě smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré stupně projektové dokumentace, jejichž zhotovení je součástí díla podle této smlouvy, jsou autorskými díly podle příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném a účinném znění (dále jen „autorský zákon“).

2)	Zhotovitel, jakožto autor díla, proto tímto poskytuje objednateli (a za dále uvedených podmínek případně také dalším osobám uvedeným v článku X. odst. 5 této smlouvy) jako časově neomezenou licenci autorských práv k dílu a ke všem jeho jednotlivým částem oprávnění k výkonu práv dílo dále užívat následujícím způsobem:
· pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace předmětné stavby;
· pro realizaci předmětné stavby, včetně případných pozdějších změn této stavby. 

3)	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci svých autorských práv k dílu objednateli poskytnout. Objednatel není povinen licenci využít. 

4)	Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutí této autorské licence je již součástí ceny díla sjednané v článku V. smlouvy o dílo. 

5)	Objednatel je oprávněn umožnit, aby pro něj jeho práva k dílu vyplývající z poskytnuté licence podle přechozího odstavce ve stejném rozsahu a ke stejnému účelu vykonávaly také další osoby 
(např. zhotovitel stavby smluvně pověřený objednatelem, tzv. autorský dozor projektanta či osoba, na kterou by případně objednatel postoupil svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy v souvislosti s převodem vlastnického práva k předmětné stavbě). Zhotovitel s takovým poskytnutím podlicence ke svému autorskému dílu výslovně souhlasí.   

6)	Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je v souladu s ustanoveními § 1895 a § 2364 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich část převést na jinou osobu, přičemž zhotovitel tímto podle ustanovení § 2364 odst. 1 občanského zákoníku s takovýmto případným postoupením licence k autorskému dílu podle této smlouvy na takovou jinou osobu předem souhlasí. 
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XI.
Společná a závěrečná ustanovení

1) Pokud bude tato smlouva uzavřena v listinné, a nikoliv v elektronické podobě, tak bude sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy této smlouvy budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.



2) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). 

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

4) Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Objednatel neumožní tzv. podstatnou změnu závazku zhotovitele vyplývající z této smlouvy v rozporu s ustanoveními § 222 ZZVZ. 

5) Závazkové právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem související s plněním podle této smlouvy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanovením § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.

6) Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

7) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit na soud.

8) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

9) Uzavření této smlouvy na straně objednatele schválila Rada města Jablunkova na své ______. schůzi konané dne _________2024 svým usnesením č. ______/______.                

10) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění tak k uzavření této smlouvy o dílo a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

       V Jablunkově dne ..................2024	   		             V …………. dne …………….2024

	                         Za objednatele:			     	                   Za zhotovitele:




____________________	____________________	   ____________________
    	  Ing. Jiří Hamrozi	 	      Luboš Čmiel	                ………………………..
     starosta Města Jablunkova    místostarosta Města Jablunkova                

Financováno z rozpočtu MSK
Číslo smlouvy: 03541/2023/RRC
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov
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