

Zadavatel:
Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

Společnost pověřená zadavatelskou činností:
Tispol s.r.o.
739 53 Třanovice 1
tispol@tranovice.org

V Třanovicích 19.9.2013

Veř.zakázka: Realizace úspor energie, budova č.p. 800, ul. Školní v Jablunkově – **dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám.**

Dotaz č. 1

Ve Výzvě k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce jsou stanoveny termíny realizace takto:

1. etapa:

Předpokládaný termín zahájení: 07.10.2013
Termín ukončení: nejpozději do 03/2014, dřívější termín navrhne uchazeč

2. etapa:

Předpokládaný termín zahájení: 05/2014
Termín ukončení: nejpozději do 08/2014, dřívější termín navrhne uchazeč

V návrhu smlouvy o dílo jsou však termíny stanoveny odlišně:

1. etapa:

Předpokládaný termín zahájení: 01.10.2013
Termín ukončení: nejpozději do 31.3.2014 (*dřívější termín navrhne uchazeč*)

2. etapa:

Předpokládaný termín zahájení: 03/2014
Termín ukončení: nejpozději do 31.7.2014 (*dřívější termín navrhne uchazeč*)

Žádáme zadavatele o jednotné určení termínů realizace pro jednotlivé etapy veřejné zakázky. V případě, že tím dojde ke změně termínů realizace jednotlivých etap oproti termínům v návrhu smlouvy o dílo, žádáme zadavatele o zaslání opraveného návrhu smlouvy o dílo všem uchazečům jednotně.

Odpověď:

Termíny realizace pro jednotlivé etapy výše zmíněné stavby jsou platné tak jak jsou stanoveny ve Výzvě k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce. Opravený návrh SoD zasíláme v příloze tohoto e-mailu.

Upozornění! Uchazeč doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy do tohoto opraveného návrhu SoD / viz Příloha č.3-Návrh SoD vč.OP-DIČ.1/

Dotaz č. 2

Zadávací projektová dokumentace ani výkaz výměr neřeší odvoz a likvidaci vybouraných materiálů.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda tyto práce jsou předmětem nabídky, nebo likvidaci vč. odvozu zajišťuje objednatel. Pokud mají být tyto práce předmětem nabídky, žádáme o doplnění předmětných položek do výkazu výměr jednotně všem uchazečům.

Odpověď:

Tyto práce jsou předmětem nabídky.

Zadavatel zároveň upřesňuje počet plastových oken, jejich dodávku a montáž včetně řešení zakrytí prostoru v patě oken po jejich montáži použitím PVC lišty – lepením. / viz detail osazování oken /

Všechny tyto úpravy jsou zahrnuty do nového slepého rozpočtu, který je v příloze dodatečných informací č.1. / viz Příloha č.4a-1.etapa-rozpočet DIČ.1/

Upozornění! V rámci 1.etapy stavby nutno nacenit pouze tento opravený slepý rozpočet .

S pozdravem

Ing.Boris Guziur
Tispol s.r.o. - jednatel

Přílohy:

- opravený návrh SoD – Příloha č.3-Návrh SoD vč.OP-DIČ.1
- rozpočet vč.VV - Příloha č.4a-1.etapa-rozpočet DIČ.1
- detail osazování oken