

SMLOUVA O DÍLO č. 13137/SOD

uzavřena podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Oderská městská společnost, s.r.o.**
Se sídlem: **Radniční 95/14**
742 35 Odry
Zastoupen: Jaroslavem Zdražilem, ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Odry
Číslo účtu: 25734801/0100
IČ: 26839415
DIČ: CZ26839415
Telefon: 558 842 688
E-mail: oderska.spolecnost@seznam.cz

Oprávněný jednat

ve věcech smluvních
a technických:
Technický dozor investora:
Autorský dozor investora:
(dále jen objednatel)

Jaroslav Zdražil - ředitel společnosti
tel. 558 842 688, oderska.spolecnost@seznam.cz
Bc. Milan Černý
STUDIO-D Opava, s.r.o., 747 74 Holasovice 171

ZHOTOVITEL: **NOSTA, s.r.o.**
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 5248
Se sídlem: **Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín**
Zastoupen: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 889364/0300
IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416
Telefon: 556 767 111
Fax: 556 767 300

Oprávněný jednat

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

E-mail:
(dále jen zhotovitel)

Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel společnosti
Ing. Radim Kelnar, Ing. Rudolf Zubek
tel: 556 767 131, 602 726 574
nosta@nosta.cz



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

2. Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení stavby:

„Veřejné WC Odry na Kostelní ulici“

Předmětem stavebních prací je vybudování veřejného WC, opravu stávající zděné garáže, přístavbu zastřešeného stání a zpevněné plochy.

Výstavba je členěna do dvou stavebních objektů:

SO 01 : Veřejné WC, oprava kamenné zídky a sprchy

Předmětem projektu je vybudování bezbariérových veřejných toalet a sprchy pro občany a návštěvníky města Oder. Toalety i sprcha budou vybudována za historickou zdi a zastřešeny pultovou střechou. Stávající kamenná zeď bude rozebrána a nově vyzděna v šířce 0,5 m na výšku cca 2,9 m. k toaletám bude nově vybudována areálová přípojka vody a přípojka elektrické energie. Veřejné WC je sestaveno z dílců železobetonového stěnového skeletu, který bude dodána na místo stavby jako celkový konečný výrobek.

Tato část projektu bude realizována za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu MMR ČR.

SO 02: Stavební úpravy garáže, přístavba zastřešeného stání a zpevněné plochy

Součástí prací je oprava stávající zděné garáže, která je zastřešena pultovou střechou. V rámci rekonstrukce bude provedena oprava podlahy, stropu, nově bude proveden krov a fasády. Dále je předmětem stavebních prací přístavba zastřešeného stání a provedení zpevněných ploch z pojízdné dlažby a výsadba trávníků.

Součástí plnění zakázky jsou mimo stavební práce také dodávky veškeré technologie, dokumentace skutečného provedení stavby a provozního řádu, zajištění atestů, geodetické zaměření stavby včetně věcných břemen a dalších činností s plněním souvisejících.

Přesný rozsah a členění stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Veřejné WC Odry, Kostelní ulice“, vypracované projektantem STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IČ: 26833115.

2. Místem plnění je pozemek parc. č. 38 v k.ú. Odry.
3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vzniklých škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, přičemž náklady s tím spojené jsou zahrnuty v nabídkové ceně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

3. Podklady pro provedení díla

Dílo bude provedeno:

1. v souladu s nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky ze dne 27.9.2013, včetně odsouhlasené ceny za dílo a odsouhlaseného nabídkového položkového rozpočtu,
2. v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v příslušné zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími platnými právními předpisy.
3. podle všech platných norem, právních předpisů, v souladu s ČSN, ON, TP jimiž se definuje kvalita a způsob její kontroly.

4. Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla je sjednána v souladu s projektovou dokumentací, je stanovena jako cena „nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady za dodávky a činnosti potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, zařízení staveniště, pomocných výrobků, materiálů, náklady na používání strojů, služby, revizí, kontrolních prohlídek, provádění předepsaných zkoušek, posudků, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, zabezpečení, prohlášení o shodě, poplatků za odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládky, náklady na vybudování, provoz (dodávka elektřiny, vodné a stočné, apod.), údržbu a vyklizení zařízení staveniště a přilehlých ploch staveniště zhotovitele, náklady na schvalovací řízení, pojištění díla, převod práv, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu, dopravního značení vč. odsouhlasení s DI PCR v době provádění díla, vypracování ZOV s ohledem na bezpečné provádění prací, zpracování prováděcí projektové dokumentace, zpracování dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, vytýčení inženýrských sítí, vytýčení staveniště včetně hranic pozemku, geodetické zaměření skutečného provedení včetně geometrických plánů pro zapsání věčných břemen v potřebném počtu pro zápis do katastru nemovitostí, nákladů za úschovu a opatrování rozestavěného díla, včetně dalších činností, které jsou zahrnuty v předmětu veřejné zakázky, případně vyplývají z platných právních předpisů.
2. Celková cena díla je sjednána za řádné a úplné plnění díla na základě ocenění jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (oceněný výkazu výměr). Položkový rozpočet je součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky. Nebude-li celková částka u některé z položek rozpočtu odpovídat součinu množství a jednotkové ceny, bude se za rozhodující považovat celková cena položky, uvedená v rozpočtu. Ve sjednané ceně jsou zahrnuty i ty práce a dodávky, které je nutno do uvedené položky rozpočtu zahrnout například z toho důvodu, že se používá jiný ceník než zpracovatel specifikace prací a dodávek. Jakákoliv pozdější změna sjednané ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

SO 01 Veřejné WC + sprcha	3.415.406,70 Kč
SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešení stání, zpevněné plochy	523.917,20 Kč
Cena díla bez DPH	3.939.323,90 Kč
Cena díla bez DPH – zaokrouhlení	3.939.324,- Kč
21% DPH činí	827.258,- Kč
Celková cena díla s DPH	4.766.582,- Kč

Slovy: čtyřimiliony sedm set šedesát šest tisíc pět set osmdesát dva Kč včetně DPH

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Projekt je financován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR ČR

4. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

b) objednatel bude požadovat i provedení jiných nepředvídatelných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Případně vícepráce či méněpráce musí být před jejich provedením odsouhlaseny zadavatelem a ujednány formou písemného dodatku ke smlouvě a teprve poté realizovány. Sjednané vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvořil nedílnou součást nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky. Pokud vícepráce nebude možno takto ocenit (předmět více prací nebude uveden v položkovém rozpočtu), bude k ocenění víceprací použit ceník cenové soustavy ÚRS.

5. Platby budou probíhat výhradně v české měně CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek, odsouhlaseným k tomu oprávněným zástupcem objednatele anebo osobou vykonávající pro objednatele technický dozor investora (stavebníka). Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou úplně a kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, fakturovány být nemohou.

7. Provedené práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

8. Fakturace prací a dodávek bude vázán na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby, předložené v zadávacím řízení veřejné zakázky. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkovému rozpočtu stavby.

9. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. Měsíční faktury za realizaci díla budou zhotoviteli součtově hrazeny do výše 90% celkové ceny za dílo.

10. Zbývající část, tj. **10%** sjednané celkové ceny díla, bude sloužit objednateli jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

11. Při podpisu protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel objednateli **předloží bankovní záruku (bankovní garanci) ve výši 5% celkové ceny díla**. Tato bankovní záruka zůstane v platnosti po dobu záruční lhůty a bude objednatel uplatněna, pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady do 1 měsíce ode dne doručení písemného vytknutí vad ze strany objednatele.

12. Splatnost veškerých faktur je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a **nová 30 denní** lhůta splatnosti bude započtena po obdržení opravené faktury.

13. Zhotovitel je při plnění díla povinen postupovat v souladu s časovým a finančním a věcným harmonogramem postupu prací (příloha č. 3 smlouvy)



14. Objednatel umožňuje zhotoviteli ukončit a předat dílo v dřívějším termínu než níže sjednaném.

5. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Termín zahájení prací: | 29. října 2013 |
| 2. Termín dokončení prací: | 14. dubna 2014 |

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30. 11. 2013 řádně provede stavební práce na stavebním objektu SO 01 v rozsahu 60% objemu všech stavebních prací na stavebním objektu SO 01 a v tomto termínu provedené práce objednateli rovněž řádně vyfakturuje měsíčními dílčími fakturami až do výše 60% celkové ceny stavebních prací připadajících na stavební objekt SO 01. V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele tento svůj závazek poruší, je povinen nahradit objednateli vzniklou škodu ve výši dotace, která z tohoto důvodu nebude objednateli na financování stavebních prací poskytovatelem dotace vyplacena, a současně je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% nevyplacené částky dotace; zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele k náhradě vzniklé škody. Zhotovitel po důkladném zvážení výslovně prohlašuje, že tento závazek přijímá a že je schopen jej řádně splnit.

6. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s termínem dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončeného díla.
2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem nedodržení finančního a věcného harmonogramu.
3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,01%** z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem pro odstranění závad v bezpečnosti práce či třetích osob uvedených v zápise z kontrolního dne či ve stavebním deníku.
4. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, který jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem a zadavatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu-faktuře.
5. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody není sjednanými smluvními pokutami dotčena.

7. Jakost díla, odpovědnost za vady – záruky, reklamace

1. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, v projektové dokumentaci a bude odpovídat ČSN.
2. Zhotovitel poskytne za provedené stavební práce základní záruční lhůtu v délce **60 kalendářních měsíců**.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla objednateli. Během této doby musí mít stavební práce, dodaný materiál a přípravky kvalitu uvedenou v projektové dokumentaci a musí vyhovovat normám ČSN. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistí, a které včas reklamoval (oznámil). Toto se netýká vad a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním tohoto zařízení nebo úmyslným poškozením díla. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady, způsobené nedodržením nevhodných pokynů, daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, anebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. Záruční doba neběžít, pokud objednatel nemůže užívat dílo nebo jeho část pro jeho vady.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla reklamované v záruční době bezplatně odstranit. Práce na odstranění reklamovaných vad, které nebrání provozu, je zhotovitel povinen zahájit do 3 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v nejkratším možném termínu. V případě vad, které brání provozu a jsou objednatelem výslovně označeny jako havárie, je zhotovitel povinen zahájit jejich odstraňování do 24 hodin od nahlášení reklamace a vady odstranit nejpozději do 48 hodin od nahlášení reklamace.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to zasláním doporučeně poštou na adresu vedení společnosti NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín.

8. Ujednání o provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat pokyny oprávněných pracovníků a zástupců objednatele.
2. Zhotovitel zajistí nezbytné podrobnější rozpracování dokumentace do stupně dodavatelské dokumentace dle potřeb zhotovitele stavby a její odsouhlasení s objednatelem. Zhotovitel stavby rozpracovaná dokumentace musí být v souladu s předchozími stupni dokumentace, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak a bude umožňovat objednateli kontrolovat použité pracovní postupy a pomocné konstrukce.
3. Zhotovitel si zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií, napojení na inženýrské sítě a uhrazení odběrů inženýrských sítí.
4. Zhotovitel zajistí oplocení zařízení staveniště mobilním oplocením pro zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště.
5. Zhotovitel zajistí a bude zahrnuta v ceně díla likvidaci a uložení odpadů, vyjádření k existenci podzemních sítí a následné vytýčení, povolení zvláštního užívání komunikací a pronájem stavby silnice.
6. Zhotovitel zajistí povolení zvláštního užívání komunikace a pronájem stavby silnice. Zajistí povolení uzavírek, objízdek dle platné legislativy, a to bude zahrnuto v ceně díla.
7. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem přilehlým ke staveništi.
8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):
 - a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy v oblasti životního prostředí,
 - b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - c) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo technologických zařízení v objektu.
 - d) Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
9. Zhotovitel zajistí atesty a doklady výrobků o požadovaných vlastnostech ke kolaudaci (dle zak. Č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

10. Zhotovitel zajistí provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověřování, revizí, komplexních zkoušek, zaškolení obsluhy. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR. Spolupráce a zajištění podkladů pro předání díla budoucímu provozovateli.
11. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude zhotovitel osobou spolupůsobící při výkonu finanční kontroly.
12. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu vyhl. č. 132/1998 Sb. MMR (§ 43), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště po předání dokončeného díla, se zapisováním veškerých rozhodných skutečností pro plnění předmětu díla. Zápisy ve stavebním deníku se nebudou považovat za změnu nebo nedostatek smlouvy, ale v případě potřeby mohou sloužit jako podklad pro jejich vypracování.
13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provádění všech prací a konstrukcí, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a dále k veškerým stanoveným zkouškám instalací, montáží, prací popř. jiných činností, kterými bude uchazeč prokazovat shodu s příslušnou normou za podmínek dohodnutých ve smlouvě. Pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí těchto prací na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel zajistí a předá objednateli doklady k vodovodním řádům: kopii stavebního deníku, potvrzení o nakládání s odpady, atesty materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o převzetí pozemků, souhlasy s kolaudačním souhlasem, zkouška funkčnosti vodiče, zápis o kontrole provozuschopnosti pro zásobování požární vodou, výsledky tlakových zkoušek a výsledky bakteriologického rozboru vody v potrubí, apod.
15. Zhotovitel zpracuje a předá provozní řád vodního díla pro trvalý provoz.
16. Zhotovitel zajistí zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele.
17. Zhotovitel provede zajištění a kompletaci zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek vodotěsnosti nádrží a potrubí, apod.
18. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření stavby a předání v tištěné a digitální formě ve 3 vyhotoveních. Zhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene dotčených pozemků ve 3 vyhotoveních.
19. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nebo jeho vymezenou část. Z předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány omezující podmínky na pracovišti.
20. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zhotovení díla v souladu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel je povinen při provádění svých prací udržovat na staveništi pořádek a čistotu a bude na své náklady odstraňovat odpady, nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 238/1991 Sb. o odpadech a o jejich likvidaci bude vést evidenci ve smyslu vládního nařízení č. 513/1991 Sb. a 521/1991 Sb.. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předaných v rámci předání a převzetí stavby, případně jejich částí.
22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat veškeré závazné, z části závazné a platné české technické normy, platné bezpečnostní předpisy, podmínky stavebních povolení, povolení k pokácení dřevin, podmínky vyjádření správců inž. sítí, dotčených orgánů státní správy a



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

odborných služeb zadavatele, které jsou součástí dokladů zadávací dokumentace a ty podmínky, požadavky, připomínky a návrhy, které byly zpracovány do jednotlivých částí zadávací dokumentace.

23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli veškeré informace o průběhu realizace a o případných komplikacích.
24. Náklady zhotovitele na provedení činností a splnění závazků dle tohoto článku smlouvy jsou zcela zahrnuty ve sjednané celkové ceně díla.

9. Kontroly díla a technický dozor

1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě této smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit do 3 dnů přímo na objednatel, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
2. Technický dozor objednatel není oprávněn zasahovat do provádění díla. Technický dozor objednatel je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitel není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost, kvalita a správnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob.
3. Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel neřešené nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický dozor může vydat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.
5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitel a požadovat na zhotovitel, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitel, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitel nahrazena v co nejkratším možném termínu.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatel bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu prací. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

7. Technický dozor je povinen vypracovat zápis o průběhu a závěrech kontrolního dne. Zápis podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapíše každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíše je oprávnění zástupci obou stran. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
8. Objednatel může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty v souladu s článkem 14 této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku 15 odstoupit.
9. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele a zástupce správců inženýrských sítí ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Náklady vynaložené na dodatečné odkrytí hradí objednatel za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
- a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční hlídku,
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) zajistit jakákoliv povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení a změnu stavby před dokončením,
 - h) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí, kdykoli v průběhu provedení díla.
11. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Jestliže objednatel tyto pokyny nedá, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

12. K předání a převzetí díla budou přizvány také osoby odborně způsobilé, tzn. osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta.
13. Podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dochází k předání a převzetí díla, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 8.5. tohoto článku smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

1. Termín připravenosti celého dokončeného díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli písemně, a to nejméně 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel vyhotoví a předá doklad o předání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem (předávací protokol).
3. Převzetí díla bude provedeno po dokončení všech částí díla dle projektu. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.
4. Konečné předání a převzetí celého díla mezi objednatelům a zhotovitelem proběhne pochůzkou na místě provádění díla a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Veškeré vady a nedostatky nebránící užívání díla se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto zápisu.
5. K zahájení předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit, předložit a objednateli odevzdat následující dokumenty:
 - a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,
 - b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
 - c) zaměření skutečných výměr zateplených ploch a výplní otvorů se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - e) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
 - f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - g) originál kompletního stavebního deníku,
 - h) certifikáty výrobků,
 - ch) protokoly o shodě,
 - i) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN,
 - j) záruční listy,
 - k) revizní zprávy nutné ke kolaudaci,
 - l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla,
 - m) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
 - n) předání bankovní záruky dle článku 4. 11. této smlouvy.
6. V případě výskytu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednatelem k termínu předání a převzetí díla nebude dílo objednatelem převzato až do jejich odstranění.

11. Použité materiály a výrobky

1. Věci, technologická zařízení, el. energie apod., které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží, (nejpozději však v termínu předání a převzetí díla), soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů k materiálům užitých k vybudování díla. V případě dílčí fakturace doloží přísl. doklady jako nedílnou součást faktury.

12. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními obchodního zákoníku.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli souhlas s uveřejněním SoD včetně jejich příloh na profilu zadavatele.
6. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, zástupcům Evropské komisi, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších oprávněných orgánů státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

8. Zadavatel si vyhrazuje právo na omezení předmětu a obsahu veřejné zakázky a dále odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít ke dni předání staveniště pravomocné stavební povolení.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
10. Nedílnou přílohou smlouvy o dílo je: Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů
Příloha č. 3 – Závazný časový, fin.a věcný harmonogram

V Odrách dne 29. 10. 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

Oderská nábožická společnost, s.r.o.
Radniční 95/14
742 35, ODRY
IČ: 28829415, DIČ: CZ28829415
Tel.: 856 730 180, 856 731 400

Jaroslav Zdražil,
ředitel společnosti



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 14 NO
IČ: 47671616 • 856 731 400

řekapitulace objektů stavby

avba: **Odry - veřejné WC na Kostelní ulici**
 yjednatel: **Oderská městská společnost, s.r.o.**
 otovitel: **NOSTA, s.r.o. Nový Jičín**

Datum: **27.9.2013**
 Projektant:
 Zpracoval: **ing. Zubek**

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
	Odry - veřejné WC na Kostelní ulici	3 939 323,90	0,00	827 258,10	4 766 582,00
	SO 01 Veřejné WC + sprcha	3 415 406,70	0,00	717 235,50	4 132 642,20
	Stavebně konstrukční část	3 192 682,20	0,00	670 463,30	3 863 145,50
	Zdravotechnika + zařizovací předměty	189 386,50	0,00	39 771,20	229 157,70
	Elektroinstalace - silnoproud	31 338,00	0,00	6 581,00	37 919,00
	Elektroinstalace - rozvody k bojleru + revize	2 000,00	0,00	420,00	2 420,00
	Elektroinstalace - hromosvod	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy	523 917,20	0,00	110 022,70	633 939,90
	Stavebně konstrukční část	504 401,20	0,00	105 924,30	610 325,50
	Elektroinstalace - silnoproud	19 516,00	0,00	4 098,40	23 614,40
	Elektroinstalace - hromosvod	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	3 939 324,00	0,00	827 258,00	4 766 582,00



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
 IČO: 0747671416

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Část: Stavebně konstrukční část

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 27.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	96 199,00	525 110,00	621 309,00
1	Zemní práce	7 706,20	33 101,30	40 807,50
2	Zakládání	20 725,30	33 388,10	54 113,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	42 613,90	294 746,80	337 360,70
5	Zpevněné plochy, podkladní vrstvy	0,00	24 321,20	24 321,20
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	25 153,60	37 845,00	62 998,60
8	Trubní vedení	0,00	9 000,00	9 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	69 934,10	69 934,10
95	<i>Ostatní konstrukce a práce</i>	<i>0,00</i>	<i>11 038,50</i>	<i>11 038,50</i>
99	Přesun hmot , ostatní	0,00	22 773,50	22 773,50
PSV	Práce a dodávky PSV	95 919,60	201 403,60	297 323,20
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	39 663,10	12 534,20	52 197,30
712	Povlakové krytiny	0,00	27 910,90	27 910,90
713	Izolace tepelné	24 666,90	3 658,90	28 325,80
762	Konstrukce tesařské	0,00	31 874,10	31 874,10
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	3 217,20	7 813,20	11 030,40
764	Konstrukce klempířské	0,00	8 817,10	8 817,10
766	Konstrukce truhlářské	0,00	32 000,00	32 000,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	63 726,00	63 726,00
771	Podlahy z dlaždic	11 157,70	4 151,00	15 308,70
777	Podlahy lité	2 396,90	251,50	2 648,40
781	Dokončovací práce - obklady keramické	14 817,80	8 666,70	23 484,50
M	Práce a dodávky M	0,00	2 274 050,00	2 274 050,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	3 750,00	3 750,00
	<u>Celkem</u>	<u>192 118,60</u>	<u>3 000 563,60</u>	<u>3 192 682,20</u>

OZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

vba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

ekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

it: Stavebně konstrukční část

ednatel:

ovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

621 309,00

1 Zemní práce

40 807,50

1	R	113106333	Bourání/odstranění zpevněných vnějších povrchů ploch vč. souvisejících prací	m2	26,500	451,00	11 951,50
2	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - specifikace dle PD a TZ	m3	26,600	73,50	1 955,10
3	R	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím - dle specifikace PD a TZ	m3	10,250	450,00	4 612,50
4	R	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,250	51,50	527,90
5	R	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách	m3	9,660	764,40	7 384,10
6	R	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině	m3	9,660	73,80	712,90
7	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	39,410	106,10	4 181,40
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,410	10,00	394,10
9	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	70,938	75,00	5 320,40
10	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,510	51,70	646,80
11	275	275001	<i>dodávka zásypového nenamrzavého zhutnitelného materiálu</i>	m3	5,410	441,00	2 385,80
12	R	181102302	Uprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	52,880	13,90	735,00

2 Zakládání

54 113,40

13	R	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	5,652	800,90	4 526,70
14	R	274313700	Vyrovnaní základových pásů z betonu tř. C 20/25 - nadbetonávka - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle specifikace PD a TZ	m3	9,400	2 730,00	25 662,00
15	R	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,150	2 532,80	7 978,30
16	R	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,250	2 532,80	10 764,40
17	R	274351288	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	25,180	160,00	4 028,80
18	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	25,180	45,80	1 153,20

3 Svislé a kompletní konstrukce

337 360,70

19	R	311113934	D+M zdivo z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 - specifikace dle PD a TZ, vč. souvisejících prací a povrchových úprav	m2	29,000	536,90	15 570,10
20	R	317143421	Překlady nosné z párobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	2,000	756,00	1 512,00
21	R	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací	t	0,281	5 024,30	1 411,80
22	133	133806199	<i>tyč ocelová - specifikace dle PD</i>	t	0,309	24 200,00	7 477,80
23	R	326219121	Montáž zdiva nadzákladového z kamene na sucho oboustranně lícované (dodávka - stávající rozebrané zdivo) - kompletní provedení vč. souvisejících prací a ostatních dodávek dle PD a TZ	m3	52,000	5 200,00	270 400,00

OZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

vba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

jekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

st: Stavebně konstruční část

ednatel:

řovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	R	341272612	Stěny tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	47,430	864,20	40 989,00
5 Zpevněné plochy, podkladní vrstvy							24 321,20
25	R	564861551	Podklad/násyp ze štěrkodrtě ŠD 16-32 mm, tl 400 mm	m ²	37,170	254,00	9 441,20
26	R	565129520	D+M doložení zpevněné plochy před vstupem - žulové kostky cca 100/100/100 mm vč. podkladních vrstev - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	m ²	4,000	3 720,00	14 880,00
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							62 998,60
27	R	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m ²	12,546	282,60	3 545,50
28	R	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačením do tmele	m ²	59,976	106,40	6 381,40
29	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - základ	m ³	8,600	2 087,60	17 953,40
30	R	631311139	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - hlazená - podlaha - provedení dle specifikace PD a TZ	m ³	4,250	2 086,00	8 865,50
31	R	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	12,850	48,40	621,90
32	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,525	22 077,90	11 590,90
33	R	633850111	provedení a specifikace dle PD a TZ, vč. souvisejících prací	m ³	2,700	5 200,00	14 040,00
8 Trubní vedení							9 000,00
34	R	815001001	D+M osazení betonové skruže 1200 mm, v 500 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
35	R	815001002	D+M vyvedení svodného potrubí kanalizace + přípojka vody - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							69 934,10
36	R	962022499	Bourání zdiva kamenného - dle specifikace PD a TZ - postupným rozebíráním, kompletní provedení	m ³	54,100	304,50	16 473,50
37	R	968072999	Vybourání ocelových vrat vč. souvisejících prací - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ	m ²	10,400	126,00	1 310,40
38	R	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	26,418	137,90	3 643,00
39	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,418	161,00	4 253,30
40	R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	t	396,270	7,00	2 773,90
41	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	26,418	335,30	8 858,00
42	R	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	132,090	15,40	2 034,20
43	R	979098239	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	26,418	740,00	19 549,30
95 Ostatní konstrukce a práce							11 038,50
44	R	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obývaných nebo omítnutých postupným rozebíráním	m ³	85,000	118,10	10 038,50

OZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

vba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

jekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

it: Stavebně konstruční část

ednatel:

řovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8
45	R	985001001	Ostatní nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu dokončení díla dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
99 Přesun hmot , ostatní							22 773,50
46	R	999281188	Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce	t	242,271	94,00	22 773,50
PSV Práce a dodávky PSV							297 323,20
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							52 197,30
47	R	711150320	D+M separační hydroizolace (kamenná zeď) - dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ	m2	16,360	220,00	3 599,20
48	R	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,000	8,30	348,60
49	111	111631500	lak asfaltový penetrační - 9 kg	t	0,015	44 600,00	669,00
50	R	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,000	16,20	275,40
51	111	111631500	lak asfaltový penetrační - 9 kg	t	0,006	44 600,00	267,60
52	R	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnící hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství	m2	20,610	569,20	11 731,20
53	R	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnící hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství	m2	34,475	605,10	20 860,80
54	R	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	42,000	70,40	2 956,80
55	628	628331580	pás těžký asfaltovaný - specifikace dle PD a TZ	m2	48,300	147,00	7 100,10
56	R	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	17,000	89,10	1 514,70
57	628	628331590	pás těžký asfaltovaný - specifikace dle PD a TZ	m2	19,550	147,00	2 873,90
712 Povlakové krytiny							27 910,90
58	R	712450125	D+M střešní folie tl. 1,5 mm + podkladní geotextílie 500g/m2 - kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících prací/dodávek dle specifikace PD a TZ	m2	55,330	490,00	27 111,70
59	R	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové	%	296,016	2,70	799,20
713 Izolace tepelné							28 325,80
60	R	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,610	68,20	1 405,60
61	631	631537110	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x120 mm	m2	42,251	170,00	7 182,70
62	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah voině kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,610	15,20	313,30
63	283	283758580	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 150 mm	m2	21,022	297,00	6 243,50
64	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,546	123,60	1 550,70
65	283	283758590	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 150 mm	m2	12,797	225,00	2 879,30
66	R	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů voině vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	32,130	25,90	832,20
67	283	283758590	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 150 mm	m2	32,773	225,00	7 373,90

OZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Objekt: Stavebně konstrukční část

Objekt: Stavebně konstrukční část

Objekt: Stavebně konstrukční část

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8
68	R	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech	%	302,552	1,80	544,60
762 Konstrukce tesařské							31 874,10
69	R	762001001	D+M krovu vč. bednění - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle PD a TZ	m2	50,300	590,00	29 677,00
70	R	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské	%	392,340	5,60	2 197,10
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							11 030,40
71	R	763131351	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce, vč. parozábrany	m2	20,610	462,80	9 538,30
72	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	20,610	22,50	463,70
73	R	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech	%	128,545	8,00	1 028,40
764 Konstrukce klempířské							8 817,10
74	R	764650001	K01 - D+M dešťový žlab, TiZn - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	m	10,500	255,00	2 677,50
75	R	764650002	K02 - D+M dešťový svod DN 100 mm vč. lapače střešních nečistot, TiZn - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	m	3,500	714,30	2 500,10
76	R	764650003	K03 - D+M uzemnění, pásek FeZn 30/4 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kg	50,000	40,00	2 000,00
77	R	764650004	K05 - D+M oplechování prostupů DN 110 mm , TiZn - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	3,000	428,00	1 284,00
78	R	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	237,000	1,50	355,50
766 Konstrukce truhlářské							32 000,00
79	R	766111001	D+M vnější dřevěné dveře 1000/2300 mm - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek	kus	2,000	14 100,00	28 200,00
80	R	766111002	D+M vnitřní dveře 700/1970 mm, vč. příslušenství a komponentů - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
767 Konstrukce zámečnické							63 726,00
81	R	767001001	D+M vnější zavěšený nerezový podhled z plechu - provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	m2	6,120	1 300,00	7 956,00
82	R	767001002	D+M vnitřní zavěšený podhled - provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	m2	20,610	1 000,00	20 610,00
83	R	767001501	D+M dřevěnoocelová brána/vrata - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	m2	11,000	3 000,00	33 000,00
84	R	767125858	D+M hasiči přístroj - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	1,000	2 160,00	2 160,00
771 Podlahy z dlaždic							15 308,70
85	R	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem (protiskluzné/běžné/mrazuvzdorné)včetně soklíků - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ	m2	20,610	191,40	3 944,80
86	597	597610000	dlažby keramické - cena předběžná (výběr dle investora)	m2	22,700	408,00	9 261,60

OZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Projekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Stavba: Stavebně konstruční část

Jednatel:

Stavovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
87	R	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	20,610	28,50	587,40
88	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,610	36,80	758,40
89	R	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	%	137,545	5,50	756,50
777			Podlahy lité				2 648,40
90	R	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm R - samonivelační stěrka vč. příslušné penetrace	m2	20,610	128,50	2 648,40
781			Dokončovací práce - obklady keramické				23 484,50
91	R	781414112	Montáž obkladaček pravouhlých keramických lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení dle specifikace PD	m2	34,475	220,20	7 591,40
92	597	597611200	obklady keramické - cena předběžná (dle výběru investora)	m2	38,000	300,00	11 400,00
93	R	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování	m2	34,475	28,50	982,50
94	R	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	10,200	88,40	901,70
95	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	34,475	36,80	1 268,70
96	R	781495115	Spárování obkladu silikonem	m	15,500	31,90	494,50
97	R	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	%	248,733	3,40	845,70
M			Práce a dodávky M				2 274 050,00
98	R	001	D+M WC BUŇKY - KOMPLETNÍ DODÁVKA DLE SPECIFIKACE PD A TZ (vč. PD a všech dokladových náležitostí)	kpl.	1,000	2 258 300,00	2 258 300,00
99	R	0011	D+M mincovní automat pro vstup - kompletní dodávka dle PD a TZ	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení				3 750,00
100	R	240050999	D+M odvětrání uzavřených prostor - systémové (nucené), vč. přívodu elektro, zapojení, odzkoušení, revize	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
Celkem							3 192 682,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Část: Zdravotechnika + zařizovací předměty

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 27.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	8 594,10	40 085,00	48 679,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	303,00	995,40	1 298,40
4	Vodorovné konstrukce	1 164,00	660,20	1 824,20
8	Trubní vedení	55 058,00	8 363,00	63 421,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	2 206,10	2 206,10
97	Proražení otvorů	0,00	1 062,00	1 062,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00	9 379,60	9 379,60
721	Vnitřní kanalizace	195,60	8 877,30	9 072,90
722	Vnitřní vodovod	548,10	21 341,50	21 889,60
725	Zařizovací předměty	5 403,70	17 108,90	22 512,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	8 041,00	8 041,00
<u>Celkem</u>		<u>71 266,50</u>	<u>118 120,00</u>	<u>189 386,50</u>

DŮPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Projekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Stavba: Zdravotechnika + zařízovací předměty

Objednatel:

Projektant:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							48 679,10
1	R	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	0,360	3 562,30	1 282,40
			0,4*0,4*0,6*3		0,288		
			0,2*0,2*0,6*3		0,072		
			Součet		0,360		
2	R	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE	m3	49,600	214,20	10 624,30
			"kanal:" 32*1,5*0,8		38,400		
			"voda:" 10*1,4*0,8		11,200		
			Součet		49,600		
3	R	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	5,520	1 069,50	5 903,60
			"kanal:" 4*1,5*0,8		4,800		
			"voda:" 6*0,4*0,3		0,720		
			Součet		5,520		
4	R	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	124,000	57,60	7 142,40
			32*1,5*2		96,000		
			10*1,4*2		28,000		
			Součet		124,000		
5	R	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	124,000	10,00	1 240,00
6	R	174311818	Zásyp rýh ručně š 65cm, hl 80cm, tř.3	m	33,000	112,40	3 709,20
			32*0,8*0,9		23,040		
			4*0,8*0,5		1,600		
			10*0,8*1		8,000		
			6*0,3*0,2		0,360		
			Součet		33,000		
7	R	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	17,280	510,30	8 818,00
			32*0,8*0,5		12,800		
			4*0,8*0,5		1,600		
			10*0,8*0,3		2,400		
			6*0,4*0,2		0,480		
			Součet		17,280		
8	R	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	17,280	119,90	2 071,90
9	583	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	T	31,040	254,10	7 887,30
			23,04*2*0,5		23,040		
			8*2*0,5		8,000		
			Součet		31,040		
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 298,40
10	R	310236241	Zazdívkva otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6,000	86,80	520,80
11	R	346244471	Zazdívkva rýh - potrubí tl. 14 cm	m	12,000	64,80	777,60
4 Vodorovné konstrukce							1 824,20
12	R	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,680	495,70	1 824,20
			36*0,8*0,1		2,880		
			10*0,8*0,1		0,800		
			Součet		3,680		

DZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Průběh: Zdravotechnika + zařízovací předměty

Objednatel:

Projektant:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
	2	3	4		5	6	7	8
8 Trubní vedení							63 421,00	
13	R	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	56,000	67,50	3 780,00	
14	R	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	35,000	85,50	2 992,50	
15	R	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,000	585,00	585,00	
16	R	899711122	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm uložení	m	15,000	31,50	472,50	
17	283	28314147	Fólie výstražná pro vodu VF-220B š. 220 mm bílá	m	15,000	31,50	472,50	
18	286	28611750.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 150 x 1000 mm PVC	kus	9,000	1 107,00	9 963,00	
19	286	28611753.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 200 x 1000 mm PVC	kus	26,000	1 280,70	33 298,20	
20	286	286135194	Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 32x3,0 mm L100m voda	m	14,400	73,80	1 062,70	
			12*1,2		14,400			
			Součet		14,400			
21	286	28650844	Přechodka šachtová kanalizační PVC-U D 200 mm	kus	2,000	382,50	765,00	
22	286	28651955	Odbočka 45° DN 150/150	kus	1,000	175,50	175,50	
23	286	28651961	Odbočka 45° DN 200/200	kus	2,000	189,00	378,00	
24	286	28651974	Hrdlo redukční DN 150/200	kus	1,000	58,50	58,50	
25	286	28651974	Hrdlo redukční DN 150/200	kus	1,000	58,50	58,50	
26	286	28697108	Dno šachtové 425/200 mm pravý a levý přítok	kus	1,000	4 376,70	4 376,70	
27	286	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,000	1 935,00	1 935,00	
28	286	2869741	Poklop šachtový litinový	kus	1,000	2 507,40	2 507,40	
29	R	34140863	Vodič silový ČY 1,50 mm ² - drát	m	15,000	36,00	540,00	
96 Bourání konstrukcí							2 206,10	
30	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,240	1 600,90	384,20	
			2*0,4*0,4*0,6		0,192			
			2*0,2*0,2*0,6		0,048			
			Součet		0,240			
31	R	965043441	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m ² sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m ³	1,500	1 214,60	1 821,90	
			4*0,8*0,3		0,960			
			6*0,3*0,3		0,540			
			Součet		1,500			
97 Prorážení otvorů							1 062,00	
32	R	971012311	Vybourání výplní z lehk. bet. nad 15cm, pl.0,25 m ²	kus	6,000	64,20	385,20	
33	R	974031144	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	12,000	56,40	676,80	
99 Staveništní přesun hmot							9 379,60	
34	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	71,328	131,50	9 379,60	
721 Vnitřní kanalizace							9 072,90	
35	R	721110963	Potrubi kam propojení DN 150	kus	1,000	225,00	225,00	
36	R	721176101	Potrubi HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	5,000	126,00	630,00	
37	R	721176102	Potrubi HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,000	135,00	540,00	
38	R	721176104	Potrubi HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,000	157,50	315,00	

ÚČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Práce: Zdravotechnika + zařízovací předměty

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Objednatel:

Objednatel:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8
39	R	721176115	Potrubi HT odpadní svíslé DN 100 x 2,7 mm	m	5,000	202,50	1 012,50
40	R	721176223	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	2,000	252,00	504,00
41	R	721176225	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	5,000	288,00	1 440,00
42	R	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,000	36,00	72,00
43	R	721194107	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,000	49,50	49,50
44	R	721223424	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou DN75	kus	1,000	2 808,00	2 808,00
45	R	721273200	Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	1,000	1 152,00	1 152,00
46	R	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	18,000	7,20	129,60
47	R	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,062	3 150,00	195,30
722 Vnitřní vodovod							21 889,60
48	R	722131934	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	1,000	585,00	585,00
49	R	722172331	Potrubi z PPR D 20/3,4 mm	m	4,000	157,50	630,00
50	R	722172332	Potrubi z PPR D 25/4,2 mm	m	16,000	171,00	2 736,00
51	R	722172333	Potrubi z PPR D 32/5,4 mm	m	35,000	211,50	7 402,50
52	R	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,000	14,40	57,60
53	R	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	16,000	16,20	259,20
54	R	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	35,000	18,00	630,00
55	R	722190223	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	kus	2,000	198,00	396,00
56	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,000	85,50	342,00
57	R	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	22,50	45,00
58	R	722202434	Kohout kulový rozebíratečný D 32	kus	5,000	292,50	1 462,50
59	R	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,000	67,50	270,00
60	R	722221112	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	1,000	85,50	85,50
61	R	722231163	Ventil pojistný pružinový G 1	kus	1,000	648,00	648,00
62	R	722235653	Ventil zpětný DN 25	kus	1,000	346,50	346,50
63	R	722262211	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN1,5	kus	1,000	2 169,00	2 169,00
64	R	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	85,000	5,40	459,00
65	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	85,000	22,50	1 912,50
66	R	724231172	Teploměr s pevným stonkem a jímkou 100 mm	kus	1,000	558,00	558,00
67	R	734421150	Tlakoměr deformační 0-10 MPa D 100	kus	1,000	657,00	657,00
68	R	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,331	720,00	238,30
725 Zařízovací předměty							22 512,60
69	R	725017151	Umyvadlo invalidní OLYMP-ZITA 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,000	2 844,00	2 844,00
70	R	725291112	Madlo rovné bílé dl. 400 mm	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00
71	R	725291135	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 550 mm	soubor	1,000	1 786,50	1 786,50
72	R	725291175	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	1,000	3 132,00	3 132,00
73	R	725291511	Dávkovač tekutého mýdla na 350ml	soubor	1,000	585,00	585,00
74	R	725299101	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	1,000	315,00	315,00
75	R	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,000	378,00	378,00

DZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Projekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Účel: Zdravotechnika + zařízovací předměty

Objednatel:

Projektant:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	2	3	4	5	6	7	8
76	R	725536223	Ohřivač elek. zásobníkový závěsný Tatramat EOY 82	soubor	1,000	5 284,80	5 284,80
77	R	725822612	Baterie umyv stoj páka+výpusť	soubor	1,000	1 215,00	1 215,00
78	R	725841332	Baterie sprcha podom+pohyb držák	soubor	1,000	3 592,80	3 592,80
79	R	725861101	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 32	kus	1,000	121,50	121,50
80	R	725980122	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,000	180,00	180,00
81	R	615290742	Zrcadlo s poličkou 65x70cm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
82	R	998725102	Přesun hmot pro zařízovací předměty, výšky do 12 m	t	0,096	1 125,00	108,00
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				8 041,00
83	R	979981106	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	8,376	960,00	8 041,00
Celkem							189 386,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Část: Elektroinstalace - silnoproud

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 27.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
M	Práce a dodávky M	0,00	31 338,00	31 338,00
21-M	Elektromontáže	0,00	31 338,00	31 338,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>31 338,00</u>	<u>31 338,00</u>

OZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Projekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Práce: Elektroinstalace - silnoproud

Objednatel:

Stavovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	Práce a dodávky M				31 338,00
		21-M	Elektromontáže				31 338,00
1	R	2101	Elektroinstalace	sou bor	1,000	31 338,00	31 338,00
<u>Celkem</u>							<u>31 338,00</u>

řejné WS + sprca Odry
PSV ELEKTROMONTAZE

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Text položky	měr.j.	výměra	cena/mj	cena celkem
Krabice 4mm ² IP44	kus	4	168	672
Tabulka vystrazna polystyren A2-A5	kus	3	5	15
Ukonceni vodicu v rozv do 6mm ²	kus	4	12	48
Ukonceni vodicu v rozv do 16mm ²	kus	4	16	64
Ukonceni kabelu do 4x10mm ² smrst.z.	kus	22	62	1364
Spinac nastenny jednopol IP20	kus	2	62	124
Spinac specialni sporak 39563/13C	kus	1	62	62
Zasuvka domov, v krab.2p+Z do vlhka	kus	1	86	86
Zasuvka prum CZ 3232 H,S,Z 2P+Z	kus	1	86	86
Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	3	174	522
Svitidlo montaz	kus	5	160	800
Vodic CYY 6 uloz pod omitkou	m	16	10	160
Vodic CYY 10 uloz pod omitkou	m	10	10	100
Kabel CYKY 3Ax1,5 ul pod omitkou	m	6	10	60
Kabel CYKY 3Cx1,5 ul pod omitkou	m	40	10	400
Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pod omitkou	m	16	10	160
Kabel CYKY 5Cx10 ul pod omitkou	m	12	12	144
Kabel CYKY 5Cx2,5 ul pod omitkou	m	10	10	100
Kabel CYKY 5Cx4 ul pod omitkou	m	16	12	192
Hmozdinka HM 8 do cihl zdiva	kus	40	12	480

5639

SPECIFIKACE PSV ELEKTROMONTAZE

Cenik materialu

Text položky	měr.j.	výměra		
Kabel CYKY 3Ax1,5 mm ² -	B m	6.3	12,35	87
Kabel CYKY 3Cx1,5 mm ² -	B m	42	12,35	519
Kabel CYKY 3Cx2,5 mm ² -	B m	16.8	21,55	366
Kabel CYKY 5Cx10 mm ² -	B m	12.6	120	1560
Kabel CYKY 5Cx2,5 mm ² -	B m	10.5	36,01	396
Kabel CYKY 5Cx4 mm ² -	B m	16.8	48,04	817
Vodic CYY 6 mm ² zelenozlutý-	B m	16.8	19,38	329
Vodic CYY 10 mm ² zelenozlutý-	B m	10.5	32,13	354
Spinac 3553-01 IP20	B kus	2	68,78	138
Sporak.pripojka 39563-13C nast-	B kus	1	250	250
Zasuvka 5517-2790 vlhke prostr-	B kus	1	75,24	76
Krabice 6455-11 4mm ² -	B kus	4	63,51	254
Zasuvka CZ 3232-	A kus	1	167,65	168
Hmozdinka 8	B kus	40	5,38	23
Tabulka vystrazna A4/	B kus	3	5	15

5352

Rozvodnice WC dopojeni	kus	1	2000	2000
Fotorele + cidlo	kus	1	1416	1416
HZS prace neobsazene v ceniku	hod	6	200	1200
Svitidlo 1x36W IP65 + zdroj	kus	4	578	2312
Svitidlo nouz vl zdroj 11W	kus	1	575	575
Cidlo na pohyb	kus	1	351	351
5 procent prirazka ceniky el.	kus	1	1493	1493
				20347

cena celkem bez DPH

31 338 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

Část: Elektroinstalace - rozvody k bojleru + revize

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 27.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
M	Práce a dodávky M	0,00	2 000,00	2 000,00
21-M	Elektromontáže	0,00	2 000,00	2 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

objekt: SO 01 Veřejné WC + sprcha

část: Elektroinstalace - rozvody k bojleru + revize

objednatel:

projektovatel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	Práce a dodávky M				2 000,00
		21-M	Elektromontáže				2 000,00
1	R	R	Revize elektroinstalace	sou bor	1,000	2 000,00	2 000,00
			<u>Celkem</u>				<u>2 000,00</u>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Objekt: SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevn

Objednatel:

Část: Stavebně konstrukční část

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 27.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	130 503,60	222 929,50	353 433,10
1	Zemní práce	19 913,90	35 010,80	54 924,70
2	Zakládání	838,90	11 252,80	12 091,70
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 260,40	2 675,50	11 935,90
5	Zpevněné plochy, podkladní vrstvy	99 844,20	37 274,70	137 118,90
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	47 839,50	47 839,50
8	Trubní vedení	0,00	24 003,00	24 003,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	646,20	47 585,10	48 231,30
95	Ostatní konstrukce a práce	0,00	4 900,00	4 900,00
99	Přesun hmot , ostatní	0,00	17 288,10	17 288,10
PSV	Práce a dodávky PSV	2 140,40	148 827,70	150 968,10
712	Povlakové krytiny	2 140,40	2 376,00	4 516,40
762	Konstrukce tesařské	0,00	53 311,80	53 311,80
764	Konstrukce klempířské	0,00	60 286,40	60 286,40
766	Konstrukce truhlářské	0,00	31 603,50	31 603,50
784	Dokončovací práce - malby	0,00	1 250,00	1 250,00
	<u>Celkem</u>	<u>132 644,00</u>	<u>371 757,20</u>	<u>504 401,20</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

objekt: SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy

část: Stavebně konstrukční část

objednatel:

projektovatel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

ř.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							353 433,10
1 Zemní práce							54 924,70
1 R		113202888	Vytrhání stávajících obrub - zpevněné plochy - kompletní provedení dle specifikace PD a stávajících stavu	kpl.	1,000	1 400,00	1 400,00
2 R		121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	7,000	23,90	167,30
3 R		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - specifikace dle PD a TZ	m3	105,000	73,50	7 717,50
4 R		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	105,000	185,60	19 488,00
5 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,000	10,00	1 050,00
6 R		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	189,000	105,00	19 845,00
7 R		180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000	9,20	414,00
8	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,125	61,20	68,90
9 R		181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	270,290	13,90	3 757,00
10 R		181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	45,000	22,60	1 017,00
2 Zakládání							12 091,70
11 R		275321411	Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 - kompletní provedení vč. bednění a výztuže - specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací	m3	0,500	1 783,30	891,70
12 R		285377199	D+M ztužující ocelová táhla D do 28 mm zdíva, vč. kotevnic desek 300/300 mm, vč. chemických kotev a ostatních dodávek - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	m	16,000	700,00	11 200,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							11 935,90
13 R		311231117	Dozdívky z cihel CP dl 290 mm pevnosti - kompletní provedení dle specifikace vč. souvisejících prací	m3	1,500	3 339,40	5 009,10
14 R		317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací	t	0,293	5 024,30	1 472,10
15	133	133806199	tyč ocelová - specifikace dle PD	t	0,322	16 940,00	5 454,70
5 Zpevněné plochy, podkladní vrstvy							137 118,90
16 R		564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP 0-4 mm, tl 40 mm	m2	269,290	20,30	5 466,60
17 R		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 mm, tl 150 mm	m2	498,000	68,70	34 212,60
18 R		564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 mm, tl 250 mm	m2	20,290	109,00	2 211,60
19 R		565129000	D+M doložení betonových obrub - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	sou bor	1,000	4 200,00	4 200,00
20 R		596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva plochy do 300 m2	m2	269,290	107,80	29 029,50
21	592	592450099	dlažba betonová tl. 80 mm přírodní - specifikace dle PD a TZ	m2	296,219	209,30	61 998,60
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							47 839,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

objekt: SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy

část: Stavebně konstrukční část

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

objednatel:

projektovatel:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	R	612474182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková - vč. ostění a nadpraží - provedení ve specifikaci dle PD a TZ, vč. souvisejících prací a dodávek	m2	45,000	222,30	10 003,50
23	R	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II, vč. souvisejících prací, dodávek dle specifikace PD a TZ	m2	65,000	246,60	16 029,00
24	R	622471317	Nátěr vnějších stěn - specifikace dle PD a TZ	m2	65,000	171,00	11 115,00
25	R	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	65,000	136,80	8 892,00
26	R	633001001	D+M větrání 150/150 mm - provedení dle PD - kompletní vč. souvisejících prací a dodávek	kpl.	2,000	900,00	1 800,00
8 Trubní vedení							24 003,00
27	R	815001001	D+M osazení betonové kanalizační šachty Š1 - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	kpl.	1,000	13 500,00	13 500,00
28	R	815001011	D+M osazení uliční (dvorní) vpustě vč. napojení na kanalizaci - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	kpl.	1,000	1 800,00	1 800,00
29	R	815001201	D+M venkovní kanalizace KG PVC 125 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	m	5,000	225,00	1 125,00
30	R	815001202	D+M venkovní kanalizace KG PVC 160 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	m	2,500	252,00	630,00
31	R	815001203	D+M venkovní kanalizace KG PVC 200 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	m	23,500	288,00	6 768,00
32	R	895999419	Demontáž vpustí kanalizační dvorní - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ	kus	1,000	180,00	180,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							48 231,30
33	R	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000	28,70	2 009,00
34	R	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 050,000	0,60	630,00
35	R	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000	17,20	1 204,00
36	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,290	46,20	937,40
37	R	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových - specifikace dle PD a TZ	m3	1,500	366,30	549,50
38	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,058	1 415,20	5 742,90
39	R	965081113	Bourání dlažby z dlaždic cihelných pl přes 1 m2	m2	20,290	19,60	397,70
40	R	968062888	Vybourání rámu výplni otvorů oken, dveří, vrat (bez rozlišení) - kompletní provedení včetně parapetů - dle specifikace PD a TZ	m2	5,110	48,00	245,30
41	R	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	37,000	38,40	1 420,80
42	R	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	62,000	32,50	2 015,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Projekt: SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy

Ústředí: Stavebně konstrukční část

Jednatel:

Stavovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
43	R	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	21,121	137,90	2 912,60
44	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,121	161,00	3 400,50
45	R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	t	316,815	7,00	2 217,70
46	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21,121	335,30	7 081,90
47	R	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	105,605	15,40	1 626,30
48	R	979098239	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,121	518,00	10 940,70
95 Ostatní konstrukce a práce							4 900,00
49	R	981011155	Demolice střešní kce a stropní dřevěné kce vč. ocel. úhelníků - postupným rozebíráním - kompletní provedení dle PD vč. souvisejících prací	sou bor	1,000	3 500,00	3 500,00
50	R	985001001	Ostatní nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu dokončení díla dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kpl.	1,000	1 400,00	1 400,00
99 Přesun hmot, ostatní							17 288,10
51	R	999281188	Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce	t	91,958	188,00	17 288,10
PSV Práce a dodávky PSV							150 968,10
712 Povlakové krytiny							4 516,40
52	R	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš podkladní vrstvy pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	66,000	35,00	2 310,00
53	628	628111500	pás - pojistná izolace střešy - specifikace dle PD a TZ	m2	75,900	28,20	2 140,40
54	R	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové	%	24,437	2,70	66,00
762 Konstrukce tesařské							53 311,80
55	R	762001001	D+M krovu vč. bednění - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle PD a TZ	m2	20,290	590,00	11 971,10
56	R	762001002	D+M krovu vč. bednění, sloupů a ostatní - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle PD a TZ	m2	60,000	630,00	37 800,00
57	R	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské	%	632,262	5,60	3 540,70
764 Konstrukce klempířské							60 286,40
58	R	764171355	D+M střešní krytina falcovaná - TiZn - kompletní provedení vč. systémových doplňků a detailů - provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	m2	60,000	910,00	54 600,00
59	R	764650001	D+M dešťový žlab (DN 125mm), TiZn - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	m	6,800	330,00	2 244,00
60	R	764650002	D+M dešťový svod DN 110 mm vč. lapače střešních nečistot, TiZn - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	m	3,000	666,70	2 000,10
61	R	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	961,500	1,50	1 442,30
766 Konstrukce truhlářské							31 603,50
62	R	766111001	D+M vnější dřevěné dveře 980/1660 mm - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

Projekt: SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy

Ústředí: Stavebně konstrukční část

Objednatel:

Projektant:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
63	R	766115501	D+M vnější dřevěná vrata 2600/2100 mm - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
64	R	766111002	D+M dřevěné okno 550/700 mm , vč. parapetů - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek	kus	1,000	2 772,00	2 772,00
65	R	766112003	D+M dřevěné okno 700/700 mm , vč. parapetů - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek	kus	1,000	3 528,00	3 528,00
66	R	766691888	Vyvěšení nebo zavěšení křidel výplní otvorů oken a dveří - bez rozlišení	kus	3,000	23,30	69,90
69	R		Dodávka a montáž dřevěných dubových dveří o rozměrech 1100/1200 (rozměr včetně dřevěné dubové zárubně) včetně kovových závěsů a zámku a kliky. Dveře budou opatřeny nátěrem.	kus	1,000	6 800,00	6 800,00
67	R	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	%	619,450	0,70	433,60
784			Dokončovací práce - malby				1 250,00
68	R	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	50,000	25,00	1 250,00

Celkem

504 401,20

KAPITULACE ROZPOČTU

Odry - veřejné WC na Kostelní ulici

SO 02 Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevn Objednatel:

Elektroinstalace - silnoproud

Zhotovitel:

Datum: 27.9.2013

číslo	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky M	0,00	19 516,00	19 516,00
	Elektromontáže	0,00	19 516,00	19 516,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>19 516,00</u>	<u>19 516,00</u>

ET S VÝKAZEM VÝMĚR

veřejné WC na Kostelní ulici

Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy

Elektroinstalace - silnoproud

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.9.2013

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 19 516,00

21-M Elektromontáže 19 516,00

2101	Elektroinstalace	sou bor	1,000	19 516,00	19 516,00
------	------------------	------------	-------	-----------	-----------

Celkem 19 516,00

WC Odry - garaz
REVIZE

PNÍK: VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE

číslo	Text položky	měr.j.	výměra	cena/mj	cena celkem
0000	Vychozi revize	hod	8	250	2000

PSV ELEKTROMONTAZE

PNÍK: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

číslo	Text položky	měr.j.	výměra		
0351	Krabice 4mm2 IP44	kus	2	168	336
0952	Tabulka vystrazna polystyren A2-A5	kus	1	5	5
0002	Ukocneni vodicu v rozv do 6mm2	kus	4	12	48
0003	Ukocneni vodicu v rozv do 16mm2	kus	4	16	64
0251	Ukocneni kabelu do 4x10mm2 smrst.z.	kus	22	62	1364
0001	Spinac nastenny jednopol do vlhka	kus	1	62	62
0004	Spinac nastenny stridavy do vlhka	kus	2	66	132
1021	Zasuvka domov, v krab.2p+Z do vlhka	kus	1	86	86
1102	Zasuvka prum CZ 3232 H,S,Z 2P+Z	kus	1	86	86
0002	Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	1	174	174
1001	Svitidlo montaz	kus	5	160	800
0004	Vodic CYX 6 uloz pod omitkou	m	10	10	100
0005	Vodic CYX 10 uloz pod omitkou	m	10	10	100
001050	Kabel CYKY 3Ax1,5 ul pod omitkou	m	16	10	160
001052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul pod omitkou	m	30	10	300
001062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pod omitkou	m	10	10	100
001160	Kabel CYKY 5Cx2,5 ul pod omitkou	m	10	10	100
001170	Kabel CYKY 5Cx4 ul pod omitkou	m	16	12	192
0002	Hmozdinka HM 8 do cihl zdiva	kus	30	12	360

4569

SPECIFIKACE PSV ELEKTROMONTAZE

PNÍK: Cenik materialu

číslo	Text položky	měr.j.	výměra		
030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2-	B m	16.8	12,35	210
032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2-	B m	31.5	12,35	425
038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2-	B m	10.5	21,55	237
094	Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2-	B m	10.5	36,01	396
098	Kabel CYKY 5Cx4 mm2-	B m	16.8	48,04	817
0703	Vodic CYX 6 mm2 zelenozlutý-	B m	10.5	19,38	213
0704	Vodic CYX 10 mm2 zelenozlutý-	B m	10.5	32,13	354
0543	Spinac 3553-01629 nast.do vl.-	B kus	1	68,78	69
0702	Spinac 3553-06629 nast.do vl.-	B kus	4	71,6	287
0485	Zasuvka 5517-2790 vlhke prostr-	B kus	1	75,24	76
0010	Krabice 6455-11 4mm2 -	B kus	2	63,51	127
0258	Zasuvka CZ 3232-	A kus	1	167,65	168
0008	Hmozdinka 8	B kus	30	5,38	17
0010	Tabulka vystrazna A4/	B kus	1	5	5

3401

- 1 -

PSV ZEMNI PRACE

PNÍK: VC 7/202-M M46 Zemni prace

číslo	Text položky	měr.j.	výměra		
0163	Kabel ryhy s 35 hl 80	zem3 m	6	184	1104
0021	Zri kab loz bez zakr 65/ 5 cm pis	m	6	16	96

akryti kab 110 kV folie PVC 22 cm m	6	6	36
ab prostup PVC 63mm m	8	18	144
ahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem3 m	6	30	180
			1560

PECIFIKACE

Cenik materialu

ext položky	měr.j.	výměra		
ozvodnice R1 garaz	kus	1	3000	3000
ZS prace neobsazene v ceniku	hod	6	200	1200
vitidlo 1x36W IP65 + zdroj	kus	4	578	2312
vitidlo 60W IP44 + venkovni cidlo	kus	1	640	640
procent prirazka ceniky el.	kus	1	834	834
				7986

cena celkem bez DPH

19 516 Kč

Seznam subdodavatelů - subdodavatelské zajištění zakázky

I UCHAZEČI VYPLŇUJÍ POUZE BUŇKY SE SVĚTLE ŽLUTÝM PODBARVENÍM !

Oderská městská společnost, s.r.o.
 Radniční 95/14, 742 35 Odry
 28839415
 Veřejné WC Odry na Kostelní ulici


Vá cená realizace veřejné zakázky v Kč bez DPH:

3 939 324,00 Kč

Mojího zástupce uchazeče veřejné zakázky tímto čestně prohlašuji, že při realizaci předmětné zakázky budeme na jejím předmětu spolupracovat s těmito subdodavateli:

no subdodavatele	Sídlo subdodavatele	IC	Druh prací (věcně vypsát)	Podíl na zakázce v Kč bez DPH	Podíl v %
s.r.o.	Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín	65140320	povlakové krytiny, konstrukce tesařské, izolační práce, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, WC buňka, montáže vřezotechniky, elektro, zdravotnické	2 746 000,00 Kč	69,71
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

přidejte do tabulky další řádky.

V Novém Jičíně	27.9.2013
oby (staf. zástupce)	ing. arch. Zdeněk Klos - jednatel společnosti
oby (staf. zástupce)	

4



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
 IČ: 27674115 • DIČ: CZ27674115

Veřejné WC Odry na Kostelní ulici

Zahájení
stavby
29.10.2013

Ukončení
stavby
14.04.2014

Název stavebního objektu	Náklady v tis. Kč	2013-2014											
		říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben					
lé WC + sprcha	3 415												
oné konstrukční část	3 193	xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxx	xxxxx
otechnika + zařizovací př.	189		xxxxxxx									xxxxx	25
instalace	33		150							14		xxxxx	13
oní úpravy garáže	524									10		xxxxx	
oné konstrukční část	504		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxx	154
instalace	20		50	50	50	50	50	50	50	5	10	xxxxx	5
CELKEM	3 939		2 110	130	130	130	130	259	590	720			
DPH 21%	827		443	27	27	27	27	54	124	152			
CELKEM s DPH	4 766		2 553	157	157	157	313	714	872				



 NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 SVATOPLUKA ČECHA 2068/13 • 741 14 NOVÝ Jičín