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Dílčí část stavby: F. Dokumentace odstraňovaných staveb  

 

a) Popis konstrukčního systému stavby, případně popis a hodnocení jejího nosného 

systému 

 

Základy jsou betonové, podlaha rovněž betonová. Zdivo části 1.NP, obvodové nosné je 

z cihel plných na MVC. Ostatní část sušící věže je zhotovena z dřevěné konstrukce, která je 

pobita celoplošným bedněním a následným fasádním plechovým obkladem. Střecha sušící 

věže je dřevěný fošnová s krytinou z asfaltových lepenek. Součásti odstranění stavby je 

přeložení stožáru se sirénou ze sušící věže na objekt hasičské zbrojnice. Stožár je z žárově 

pozinkované trubky uchycené ke dřevěné konstrukci sušící věže. 

 

b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 

 

Stávající budova je využívána jako hasičská zbrojnice s trvalým celodenním provozem. 

Předmětem projektu je odstranění sušicí věže, která je ve špatném stavebně technickém 

stavu a hrozí její nekontrolovatelné zhroucení. 

 

c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 

 

Stávající zdivo 1.NP je cihelné z cihel plných pálených s proměnnou tloušťkou zdiva od 280-

480 mm.  

Hlavní dřevěné prvky sušící věže (sloupky) mají průřez 180/180 mm a 120/120 mm. 

 

d) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 

postupy apod. 

 

Budova nemá žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily 

 

e) Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní 

konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb 

  

Jedná se o velmi jednoduchý objekt, bez žádných složitých úkonů. 

Prvotně se provede demontáž sirény a následně se odstraní dřevěná vrchní část věže. Poté 

bude provedeno odstranění zbylé prostřední části. Poslední části bude šetrné prořezání 

zdiva kotoučem a odstranění zdiva bourané části, tak aby se mohla provést dozdívka 

bočních stěn z CP a následné fasádní úpravy budovy. 

 

f) Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru 

 

Viz výše bod. e). 

Při odstraňování stavby bude kladen důraz na okolní vzdušné elektro vedení v majetku ČEZ 

Distribuce a.s.. Před zahájením odstraňování stavby, bude v dostatečném předstihu 

oznámeno společnosti ČEZ Distribuce a.s. práce v ochranném pásmu. 
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Při provádění odstraňování stavby bude vyčleněn jeden pracovník, stavební firmy, který bude 

zabezpečovat koordinaci probíhajících prací a bude dbát na to, aby se do blízkosti stavby 

nepřibližovala veřejnost. 

 

g) Úpravy zjištěných podzemních prostorů 

 

Při stavebním průzkumu objektu nebylo zjištěno, zda je objekt podsklepen. Pod objektem 

může vést původní kanalizační potrubí z WC, které jsou umístěny ve vedlejším prostoru 

objektu. Pokud dojde k poškození tohoto potrubí, bude provedena oprava tohoto potrubí do 

původního stavu. 

 

h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací 

 

Po provedení odstranění objektu bude provedeno dozdění obnažených bočních stěn objektu 

z CP P15 na MC 5, s přikotvením do stávajícího zdiva, kovovými plochými kotvami v každé 

druhé ložné spáře ve vzdálenosti cca 1,0 m. 

Jedná se o velmi jednoduchý objekt, bez žádných složitých technologických postupů. 

 

i) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před 

zahájením bouracích prací 

 

Odstraňovaná část objektu již není, napojen na žádný rozvod technické infrastruktury. Před 

odstraňováním stavby, bude provedeno pouze dočasné odpojení elektroniky sirény, po 

zpětném osazení na boční stěnu objektu bude zpětně zapojeno po fasádě objektu. 

 

j) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména s 

vyhláškou č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce resp. příslušné 

dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP. 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace musí být v průběhu výstavby udržovány v 

bezpečném stavu, a vyžaduje-li to provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U 

vnitrostaveništních komunikací je třeba zajistit průchodné a průjezdné profily. Všechny 

překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší než 0,10 m, musí být podle 

vyhlášky č. 309/2006 Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. 

 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 

osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 

prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 

staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a 

se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 
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Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné 

bezpečnostní předpisy: 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  

používání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  

osobních ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    

prostředí, 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 

technických zařízení, 

 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Dle vyhlášky 309/2006 Sb. je při přítomnosti více než jedné realizační firmy na staveništi 

nutná přítomnost koordinátora BOZP. 

Dále také v případě že: 

-  celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

-  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce OIP, nejpozději do 8-mi dnů před předáním staveniště. Současně v těchto případech  

bude rovněž určen koordinátor BOZP a bude zhotoven plán BOZP na danou stavbu. 

 

 

 

Vypracoval:   Přemysl Cieslar 


