


VYBUDOVÁNÍ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
JE SOUČÁSTÍ
PD STAVEBNÍCH ÚPRAV
ATELIERU NODUM

OHUMUSOVÁNÍ O1+O2=25+15m2

OHUMUSOVÁNÍ
VNITŘNÍ ČÁSTI O3=50m2

OHUMUSOVÁNÍ
JIŽNÍ ČÁSTI O4=30m2

OHUMUSOVÁNÍ
ČÁST CHARTY O5=15m2



- LEGENDA**
- P PÍSKOVIŠTĚ, vrstva 500mm
 - Š DOPADOVÉ PLOCHY HER.PR.VKŮ, vrstva šitéku 300mm
 - MZK MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO

- SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**
- Zájmové území
 - Nadzemní vedení NN do 1kV
 - Podzemní vedení NN do 1kV
 - Nadzemní vedení VN do 35kV
 - Staniční do 52kV – stožárové
 - Průběh matulického kabelu
 - Průběh optického kabelu
 - Průběh STL plynovodu
 - Stávající podzemní vodovod provozovaný SmVak
 - Stávající podzemní vodovod
 - Stávající podzemní jednotná kanalizace
 - ŠS – x Stávající betonové revizní šachta
 - ŠK – x Stávající betonová napojovací šachta
 - Δ Vstup do jednotlivých částí budovy

ZAKRES JE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ

NÁZEV AKCE:
**STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
NA UL. BEZRUČOVA Č.P.130 - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ**

OBJEDNATEL:
MĚSTO JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, 739 91 JABLUNKOV

MÍSTO:
BEZRUČOVA Č.P. 130, JABLUNKOV

VYPRACOVALA:
ING. KATEŘINA ČERNOHORSKÁ

STUPEŇ:
DUR A DSP

DATUM:
01/2016

MĚŘÍTKO:
1:500

NÁZEV VÝKRESU:
**ÚPRAVA ZAHRADY MŠ
SITUACE STAVEBNÍCH ÚPRAV**

ČÍSLO VÝKRESU:
C.2.3.

ZAMĚŘENÍ A VYPRACOVÁNÍ
VÝKRESU
Ing. Kateřina Černohorská
IČ: 277 888 254
E: černohorsk@pep.cz