



Zakreslení stávajícího stavu vychází z projektové dokumentace zpracované společností C.E.I.S. CZ, s.r.o., z listopadu 2014 zpracované ve stupni DÚR, DSP.

Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6, vyhlášky 499/2006 Sb., rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.

±0,000=391,100m.n.m, max. výška stavby 7,120 m.n.m.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ | | DATUM: 11/2015 | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 | | FORMÁT: 1xA4 | |
| INVESTOR: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759 | | ZAKÁZKA Č.: 2015_017_s | |
| OBEC: Jablunkov KÚ: Jablunkov[656305] | | AUTORIZACE: | |
| HL. PROJEKTANT: Ing. Luděk Kelecsény | nodum atelier - na,s.r.o. Nádražní 49, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 www.nodum.cz |  | |
| KRESLIL: Ing. Ivo Králík | | | |
| KONTROLOVAL: Ing. Arch. Marek Pyszko | | | |
| STUPEŇ: DPS Dokumentace pro provádění stavby | | | |
| NÁZEV VÝKRESU: Detail atiky u navrhované ploché střechy | | MĚŘÍTKO: 1:15 | VÝKRES Č.: D.1.1.b.22 |