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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek se nachází v blízkosti centra města Jablunkova na ulici Hasičská, na parcele č. 291, 
katastrální území Jablunkov 656305. Pozemek p.č. 291 je v současné době zastavěn stávající 
hasičskou zbrojnicí, která je určena k odstranění. Sousední pozemky jsou zpevněné plochy a budova 
obytného domu na parcele č. 290. 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

Geologický průzkum 
Byl proveden 19.12.2016.  
- V rámci výstavby je nezbytné dokumentovat především konzistenci zastižených jílovitých zemin, 
ulehlost a homogenitu štěrkové akumulace. Hladina podzemní vody by se měla pohybovat v úrovni 
cca 4-5 m p.t. Štěrkový horizont v úrovni 0,9-1,8 m p.t. vykazuje omezeně polopropustný charakter, a 
ačkoliv nebyla ověřena hladina podzemní vody v popisovaném horizontu, může sezónně docházet 
k zvodnění popisované vrstvy. 
- Sklony dočasné stavební jámy se doporučují provádět v poměru 1:1 pro jílovité zeminy a 1:0,5 pro 
klastické zeminy štěrků. 
- V rámci výstavby stavební jámy je nezbytné dohlížet na minimální narušení odkryté základové spáry 
případnými atmosférickými srážkami a provádět zakládání pouze v klimaticky příznivém období. Jíly 
jsou velice náchylné k rozbřídání a změně geotechnických parametrů. 

 
Hydrogeologický průzkum 

Byl zpracován rešeršní posudek hydrogeologických poměrů zájmové lokality pro zhodnocení 
možnosti zasakování zachycených dešťových srážek do nesaturované části mělkého kolektoru 
geologického podloží. 
Z vyhodnocení vyplývá, že na zájmové lokalitě se vyskytují pouze nevhodné podmínky pro 
zasakování vody do geologického podloží. Na lokalitě se nevyskytuje nesaturovaná propustná zóna, 
která by mohla infiltrovat zachycené dešťové vody na projektovaných zpevněných plochách 
projektované stavby a umožnovala transport k hladině podzemní vody. 
 

Radonový průzkum 
Byl stanoven nízký radonový index, stavba budovy IVC nevyžaduje realizaci speciálních 
protiradonových opatření.  

 
Hluková studie 
Studii zpracoval Ing. Jiří Ševčík. Výpočtem bylo zjištěno, že celkový hluk bude objektem emitován. 

Výsledné výpočtové hodnoty z celkového provozu stavby garantují dodržení hygienických limitů hluku 
ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb a § 12 nařízení vládyč. 272/2011 Sb.  

 
 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  
Na řešených pozemcích se nachází ochranné pásmo: 
- vzdušného vedení nízkého napětí ve správě ČEZ Distribuce 
- nízkotlakého plynovodního potrubí ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o. 
- jednotné kanalizace ve správě SmVaK.a.s. 
- vodovodu ve správě SmVaK.a.s. 
- nadzemního vedení Cetin a.s. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území 
Stavba má vliv na okolní pozemky a stavby a vyžaduje speciální úpravy k ochraně okolí. Jedná se 
hlavně o zabezpečení stavebního objektu na parcele č. 290 v průběhu realizace záměru. Odtokové 
poměry nebudou změněny. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Realizace novostavby je podmíněna demolicí stávající hasičské zbrojnice.  
Stavba si vyžádá kacení jednoho stromu s průměrem kmene 160 mm (javor) na parcele 333/1. Již dříve 
byla vykácena lípa, jejíž pařez a kořeny bude třeba odstranit v rámci této stavby.  
 
g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 
Parcely nepodléhají ochraně zemědělského půdního fondu, ani se nejedná o pozemek určený k plnění 
funkce lesa 
 
h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Dopravně je pozemek napojen na ulici Hasičskou na parcele č. 333/1 
V přilehlých komunikacích je možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu a to na vodovod, 
splaškovou kanalizaci a plynovod. Napojení na NN a na sdělovací síť je v současnosti řešeno 
vzduchem, bude obnoveno. 
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Podmiňující investicí pro výstavu integrovaného výjezdového centra je demolice stávající hasičské 
zbrojnice na pozemku p.č. 291 v k.ú. Jablunkov  

 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Stavba bude využívaná pro jednotlivé složky integrovaného záchranného systému.  
Jedná se o 6 garáží 1-MP, 2 - ZZS, 3 – JSDH.  

 
Samostatná oddělení jednotlivých složek v současné době je požadováno:  
JSDH na jedné směně 5 osob 
ZZS na jedné směně 2 osoby 
MP na jedné směně 3 osoby 

  
Výhledově se uvažuje: 
JSDH na jedné směně 5osob 
ZZS na jedné směně 3 osoby 
MP na jedné směně 4 osoby 

  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 
Při umístění objektu na pozemky se vycházelo z požadavku zadání investora, a to na místo 
stávajícího objektu Hasičské zbrojnice Jablunkov. Budova leží v centru města, 50m od Mariánského 
náměstí, na nároží ulic Plk. Velebnovského a ul. Hasičské. Poloha pozemku s vhodnými situačními 
podmínkami, jakými jsou např. přímé napojení na hlavní silniční tahy ve městě, absence nepříznivých 
okolních překážek a rychlá dostupnost pro členy dobrovolného hasičského sboru, byla velmi 
důležitým aspektem při výběru místa pro vybudování nového IVC. 
Všechna tato pozitiva jsou vyvážena náročnými prostorovými požadavky na začlenění nezbytných 
prvků všech tří složek IZS (Hasičský záchranný sbor - resp. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, 
Městská policie a Zdravotnický záchranný sbor) do omezeného prostoru.  

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Prostor, do kterého je objekt navržen, vytváří konečný obraz objektu, který se snaží svým objemem 
přirozeně doplnit městský blok a měřítkem navázat na okolní zástavbu. Drží se tradičních materiálů 
používaných na tyto typy budov, jako je kombinace červeno – hnědé cihly se světlou omítkou. 
Zpevněný prostor před budovou zaručuje bezproblémový výjezd vozidel a umožňuje využívat jej pro 
případnou nebytnou údržbu vozidel.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení bylo navrženo po konzultaci všech jednotlivých složek záchranného systému a byly 
zde zahrnuty všechny jejich požadavky. 
 
HZS, resp. JSDH: 
3x garáž včetně technologie (pult s PC a monitorem na stěně), dobíječe RDST, dojezdová místnost se 
skluzem, odsávání výfukových plynů k vozidlům, přívod stlačeného vzduchu a dobíjení ke všem 
vozidlům. Výcviková věž s ocelovým schodištěm s navijákem na sušení hadic a věšáky na hadice, 
Sklady a dílny CHTS, sklady a dílny JSDH, sklad sorbentů a hasiv, kompresor s rozvodem vzduchu po 
budově, kancelář velitele JSDH, školící místnost / učebna, resp. zasedací místnost krizového štábu, 
denní místnost JSDH, prostor pro noční pohotovost JSDH včetně šaten a hygienického zázemí aj. 
 
ZZS: 
2x garáž s možností čištění a údržby výjezdových vozidel, vanou pro mytí a dezinfekci 
Sklady pro zdravotnický materiál,  
2x šatna s hygienickým zázemím pro muže a ženy 
3x pokoj ženy, muži a lékař 
denní místnost, úklidová místnost 
1x linka HTS (2 provolba a ADSL, nebo VDSL) 
anténní stožár min. pro 3 antény a s prostupem pro min. 3 koaxiální kabely (vysílačky Motorola, 
Peagas, pagingový svolávací systém) 
 
MP: 
1x garáž 
Ohlašovna 
Šatna, kuchyňka, Denní místnost 
Dispečink (úschovna zbraní a střeliva) 
Kancelář 
 
Pro všechny složky je požadován záložní zdroj NN. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není určen pro bezbariérové užívání, ale 1.NP splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb -  místnost 
Ohlašovna městské policie. 
K tomu jsou vytvořeny následující podmínky: 
- vstup do budovy je vůči zpevněné ploše sjezdu zvýšen o 2cm 
- v blízkosti objektu je vyhrazeno 1 parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace ( ZTP) – rozměry stání 2,5 x 7m  

 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Stavba 
nevyžaduje zvláštní opatření bezpečnosti provozu při jejím užívání.  Požadavky na bezpečnost při 
provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 
Objekt bude udržován v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce 
vyplývající z povahy a užívání. 
Bude se provádět standardní údržba, která spočívá v kontrole prvků TZB (hromosvod, elektro, atd.). 
Během užívání stavby budou probíhat pravidelné revize instalovaných zařízení. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE OBJEKTU HASI ČSKÉ ZBROJNICE 
 
Tento objekt je řešen v samostatné dokumentaci a podléhá samostatnému řízení-  povolení 

odstranění stavby dle § 128 stavebního zákona. 
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SO 02 – NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOV Ě 
 

a) Stavební řešení 
 

Výkopy a zemní práce 
Před započetím výkopových prací bude nutné v požadovaném rozsahu odstranit stávající zpevněné 
plochy. Následně se provede výkop pro založení stavby a rýhy pro nové přípojky a přeložky 
inženýrských sítí 
Základy 
Je navrženo plošné zakládání ŽB pasů a podkladní desky na zhutněnou štěrkovou podkladní vrstvu. 
V rámci základových konstrukcí bude provedeno uzemnění.  
Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy v kombinaci zdiva z vápennopískových tvárnic a ocelových 
sloupů. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní desky jsou navrženy z filigránových desek zalitých železobetonovou deskou. Stropní deska je 
podepřená ocelovými sloupy s ocelovými průvlaky. Nad 1.NP je ve vstupním průčelí provedeno 
vykonzolování desky. 
Schodiště 
Schodiště v objektu propojuje všechny podlaží a je navrženo dvojramenné z železobetonu. V cvičné 
věži je schodiště ocelové z pororoštů, rovněž dvojramenné. 
Obvodový plášť  
Obvodový plášť je navržen z kontaktního zateplovacího systému. Kontaktní zateplovací systém bude 
lepen na zdivo systémovým lepícím tmelem a kotven do zdiva pomocí systémových hmoždin, které 
budou provedeny jako zapuštěné s krytkou z tepelné izolace. Část fasády je obložena cihelným 
páskem a část silikonovou omítkou. 
Zastřešení 
Střešní konstrukce jsou tvořeny plochými jednoplášťovými střechami ve 2% spádu. 
Jako tepelný izolant a spádová vrstva je navržen stabilizovaný EPS. Hydroizolace je řešena 
z asfaltových modifikovaných pásů. 
 
Nenosné konstrukce 
Zděné příčky jsou navrženy z příčkových vápennopískových tvárnic, popř. akustických (zejména mezi 
kancelářemi).  
Tepelné a zvukové izolace 
V rámci navržených stavebních úprav jsou řešeny komplexně tepelné izolace ochlazovaných konstrukcí 
v souladu s ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 
- Tepelná izolace obvodového pláště 
Tepelná izolace fasády je navržena z polystyrénu EPS F  tl. 150 mm a 200mm. Vnitřní líc atiky je 
zateplen tepelnou izolací z fasádního polystyrénu EPS 50mm. 
- Tepelná izolace střech 
Tepelná izolace plochých střech je řešena pomocí stabilizovaného EPS. Kdy první vrstva bude tvořena 
spádovými (2%) tepelně-izolačními klíny a druhá vrstva bude provedena v konstantní tloušťce.  
- Tepelné izolace podlah 
Tepelná izolace podlah na terénu je navržena z EPS. Tepelnou a zvukovou izolaci podlah na stropech 
bude tvořit tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na 
izolaci proti strukturálnímu hluku a na kročejový útlum (kročejový EPS). 
- Izolace proti šíření hluku a chvění stavebních konstrukcí 
Všechny instalační prostupy TZB budou po osazení rozvodů vyplněny minerální vlnou a zapraveny. 
Hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby 
Bude tvořena asf. SBS modifikovaným pásem s určením pro HI proti gravitační vodě prosakující 
horninovým prostředím kolem svislých ploch v propustném horninovém prostředí s odvodněnou 
základovou spárou. S ohledem na nový atomový zákon č.263/2016 Sb. je navržena preventivní 
ochrana objektu použitím hydroizolace spodní stavby asfaltovými pásy s funkcí protiradonové izolace. 
Asfaltový pás bude proveden na penetrovaný podklad a bude vytažen min. 300 mm nad úroveň 
upraveného terénu. V rámci prostupů instalací hydroizolační vrstvou budou použity systémové 
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manžety. 
Hydroizolace podlah 
Podlahy s mokrým provozem budou opatřeny hydroizolační elastickou minerální stěrkou určenou do 
těchto prostor. Stěrkové hydroizolace budou provedeny dle technologických zásad vybraného 
dodavatele (tzn. penetrační vrstvy, rohové výztuhy tad.). Stěrkové hydroizolace budou vytaženy na 
stěny - v místnostech sociálního zařízení a úklidu do výšky 300 mm nad podlahu a ve sprchách na 
celou výšku stěn. 
Parozábrana střešní konstrukce 
Parozábrana střešních konstrukcí je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou 
nosnou vložkou. Pás bude bodově nataven na podklad opatřený asfaltovou penetrací. Přesahy pásů 
budou celoplošně svařeny. Parozábrana bude vytažena na navazující svislé konstrukce. 
Hydroizolace střech 
Hydroizolace střech je navržena z asfaltových modifikovaných pásů. 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, 
epoxidových stěrek, povlakových krytin, popřípadě nátěrů či stěrek na beton, systémový sokl. 
Podhledy 
Navržené podhledy jsou řešeny ze sádrokartonových plných podhledů. V případě potřeby budou 
podhledy opatřeny systémovými revizními dvířky pro servisní přístup k technologiím TZB vedených 
v podhledech. 
Obklady a úpravy povrchů 
Vnitřní stěny budou omítnuty, popř. opatřeny keramickým obkladem, nebo obkladem z laminátových 
desek, budou provedeny sádrokartonové instalační příčky či sádrokartonové dělící příčky. 
Fasádní výplně otvorů 
Výplně fasádních otvorů jsou navrženy z plastových profilů zasklené izolačními dvojskly. Profily budou 
provedeny s přerušeným tepelným mostem a v členění dle architektonického návrhu. 
Ošetření připojovací spáry fasádních výplní otvorů bude provedeno dle ČSN 730540-2. 
Vnitřní výplně a truhlářské výrobky 
Vnitřní dveře jsou navrženy z HPL laminátu do ocelové zárubní. Vnitřní prosklené dveře budou 
provedeny z hliníkových profilů s bezpečnostním zasklením, dle požadavku požárně bezpečnostního 
řešení bude použito požárních skel včetně konstrukce. 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky zahrnují zejména zábradlí schodišť, čistící zóny, opracování volných okrajů 
podlah, antény atd. 
Klempířské výrobky 
Jedná se především o oplechování parapetů, atik, prostupy střešním pláštěm, atd. jsou navrženy z 
materiálu poplastovaný plech. Barevnost prvků bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Řešeno v části D1.2. Stavebně konstrukční řešení 
 
c) Mechanická odolnost stavby 
Řešeno v části D1.2. Stavebně konstrukční řešení 
 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 

a) technické řešení 
 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
Vnitřní vodovod 
Objekt bude proveden v jednom tlakovém pásmu. Tlak vody je dle PD přípojky vody dostatečný. 
Vodovodní přípojka bude provedena jako nová. 
Ohřev teplé vody je zajištěn centrálním ohřívačem. Minimální teplotu teplé vody na výtoku u 
zařizovacích předmětů 55 ± 3 °C.  
Použitým potrubím pro rozvod vody v objektu bude tlakové plastové trubky v tlakové  
třídě PN16 z materiálu PPR typ3 random kopolymeru polypropylenu šedé barvy. Předností tohoto 
materiálu je především dlouhá životnost minimálně 50 let, hygienická a ekologická nezávadnost, stálost 
vnitřních průtoků po celou dobu životnosti. Veškeré prostupy přes stropní konstrukce v místě s různým 
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požárním úsekem budou osazeny v požárních ucpávkách. 
 

Vnitřní kanalizace 
Odpadní vody od veškerých zařizovacích předmětů budou svedeny do nově navržené venkovní 
kanalizace splaškové a dešťové. 
Připojovací potrubí v minimálním spádu 3%, je vedeno ve stěnách, popřípadě pod podlahou a 
v podhledu a sdk kufru.  
Dále bude provedena kanalizace pro odvod odpadních vod z klimatizačních jednotek, tzv. kondenzační 
vody Toto potrubí bude v celé délce izolováno tepelnou izolací proti rosení, tl. izolace 13mm. V 
prostoru, kde kanalizace prochází prostorem kanceláří (prostory kde se trvale vyskytují osoby) bude 
použito kanalizačního systému odhlučněného, případně bude provedena hluková izolace potrubí.  
Voda z garážových stání bude odvedena gravitačně do lapače OLK, který je osazen ve venkovním 
prostoru. Jedná se o betonovou jímku, která je pojezdová pro těžkou techniku a je s úpravou proti 
spodní vodě. 
 
Dešťová kanalizace bude řešena jako nová.  
Řešení vycházelo z požadavků investora, projektanta a z předpisů daných normami ČSN EN 12056-3, 
ČSN 756760 a VDI 3806. Srážky ze střechy jsou spádováním střechy sváděny celkem do 4 úžlabí a 
gravitačně přes svodným potrubím do odvodňovacího systému dešťové kanalizace. 
Na střeše budou osazeny bezpečnostní přepady pro nouzové odvedení dešťové vody. 
 
Vnitřní plynovod 
V současnosti je na hranici pozemku vyvedena stávající STL přípojka, ukončená uzávěrem ve skříni 
HUP. Navazuje stávající středotlaký regulátor a plynoměr G4. Tento bude vyměněn za plynoměr G6, 
který vyhovuje max. odběru nově navržených spotřebičů. Stávající skříň HUP bude vyměněna za 
novou, částečně zapuštěnou do fasády. 
 
Z hlediska dispozičních a stavebních úprav objektu (posun nové obvodové zdi) je nutno zajistit přesné 
zaměření stávající STL přípojky, při realizaci stavby plně respektovat její polohu a rovněž ochranné 
pásmo 1 m od vnějšího líce potrubí. Při stavebních výkopech a betonáži bude přípojka chráněna proti 
poškození dle požadavků GridServices, s.r.o. (např. plech tl. min. 3 mm, betonové panely, atd.) 
 
Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude dodržena mj. ČSN 
73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. a další předpisy související s uvedenou stavbou. 

 
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 
Na základě vypočtených tepelných ztrát byla navržena do všech vytápěných místností otopná plocha, 
která bude vytvořena deskovými otopnými tělesy, připojenými na rozvody topné vody pomocí 
termostatických ventilů s termostatickými hlavicemi a na zpátečce regulačním šroubením.  
V místnostech garáží bude prostor vytápěn pomocí teplovzdušných jednotek typu SAHARA. 
 
Zdroj tepla  
Jako zdroj tepla na pokrytí tepelných ztrát celé budovy, výkonu VZT jednotek a ohřevu TV je navrhnuta 
kaskáda 2ks nástěnných kondenzačních plynových kotlů o maximálním tepelném výkonu každého kotle 
35kW v provedení provozu nezávislým na vzduchu v místnosti. Jedná se o spotřebiče s velmi tichým 
modulovaným spalováním ve výkonovém rozsahu 30 až 100%. Z hlediska výkonu plynových kotlů se 
nejedná o plynovou kotelnou III. kategorie ve smyslu ČSN 070703 a Vyhl. č.91/1993 Sb., podle ČSN 73 
0802 čl. 5.3.2 d). Kotelna bude osazena analyzátorem ovzduší na výskyt plynu. Před vstupem do 
kotelny bude osazen elektromagnetický uzávěr plynu. Kotle budou řízeny typovým kaskádovým 
regulátorem s ekvitermním řízením topné vody pro okruh topení. Dále na rozdělovač a sběrač budou 
napojeny dvě větve pro VZT a jedna pro připojení ohřívače vody o obsahu 750 l.  
Jako topné médium pro radiátorový okruh bude sloužit topná voda o tepelném spádu 70/50°C s 
nuceným oběhem. Teplota topné vody bude kvalitativně regulována v závislosti na teplotě venkovního 
vzduchu – ekvitermní regulace. Spotřeba plynu: 7 m3/h, 520 GJ/rok, 1200 m3/rok. 
 
Otopný systém 
Návrhový tepelný výkon objektu byl stanoven ve smyslu ČSN EN 12831 pro stav objektu, kdy je 
uvažováno s provedenými úspornými stavebně-technickými opatřeními na stavebních konstrukcích, pro 
tyto okolnosti: 
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• nejnižší venkovní výpočtová teplota   te = -15°C 
• krajina s normálním větrem 
• poloha budovy osaměle stojící   B = 8 
• počet dní v topném období    232 
• průměrná venkovní teplota    3,9 °C 
• klimatická oblast Třinec     
• provoz vytápění při nižších venkovních teplotách nepřerušovaný 
• vnitřní výpočtová průměrná teplota     20 °C 
• celková tepelná ztráta objektu činí   45 kW 
• potřeba tepla pro VZT jednotky   10 kW 
• potřeba tepla pro ohřev TUV   0 kW 
 
Parametry média: 
médium: teplá voda s teplotním spádem 70/50°C, kvalitativně centrálně regulována na zdroji 
v závislosti na teplotě venkovního vzduchu 
konstrukční tlak: 0,4 MPa 
 
KOMÍN A KOUŘOVOD 
Přívod vzduchu a odvod spalin z kotlů je řešen typovým společným jedním koaxiálním komínem, který 
je vyveden nad střechu. Toto typizované komínové těleso je vyvedeno a prodlouženo nad střechu. 
Odvod spalin je z vnitřní části potrubí DN80 a v mezikruží DN125 je prostor pro nasávání vzduchu 
z venkovního prostoru na střechou. Komínové těleso nad střechou bude opatřeno tepelnou izolací s 
oplechováním.  

 
ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB A ZA ŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 
Pro dodržení hygienických předpisů, zejména vyhovujících parametrů stavu vzduchu pro práci a pobyt 
osob v prostoru, je nutné instalovat vzduchotechnické zařízení. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo 
dané požadavky komfortu prostředí a vyhovovalo funkci a provozu daných prostor. Návrh řešení 
respektuje hygienické normy a zásady větrání prostředí.  
 

Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky  

� Místo stavby:     Jablunkov 

� Nadmořská výška:    386 m.n.m. 

� Délka topného období:    234 dnů 

� Průměrná roční teplota venk. vzduchu ve vyt. období: 4.0°C 

� Normální tlak vzduchu:    95kPa 

� Výpočtová zimní teplota venkovního vzduchu: -15°C 

� Výpočtová letní teplota venkovního vzduchu:  +30°C 

� Výpočtová zimní entalpie venkovního vzduchu: -12.9kJ/kg s.v. 

� Výpočtová letní entalpie venkovního vzduchu: +57.8kJ/kg s.v. 

� Relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimě: 90% 

� Relativní vlhkost venkovního vzduchu v létě:  50% 

 
Větrání skladů v 1.NP bude zajišťovat VZT jednotka postavená na podlaze. Větrání sociálního zařízení 
v 2.NP a ve 3.NP bude zajišťovat jednotka podstropní. 
Jedná se o sestavné zařízení se zabudovaným deskovým rekuperátorem, filtry, ohřívače vzduchu, 
ventilátorové komory, uzavírací klapky, pružné vložky pro připojení na VZT potrubí a montážní sada. 
Přívod vzduchu je řešen pomocí distribučních elementů. Odvod vzduchu je pak řešen pomocí 
standardních vyústek osazených do podhledů. Nasávání čerstvého resp. odfuk znehodnoceného 
vzduchu je navrženo přes sací / výfukový prvek osazený ve fasádě objektu. Na potrubí budou 
instalovány jádrové tlumiče hluku, potrubí bude opatřeno termoakustickou izolací. Zařízení bude řízeno 
vlastním systémem mikroprocesorové regulace a bude pracovat v automatickém režimu. 
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Ochlazování místností slaboproudu v 2.NP, ve 3.NP - je navržen systém přímého chlazení SPLIT.  
Ochlazování vybraných místností ve 3.NP - je navržen centrální systém přímého chlazení 
s invertorovou technologií typu MULTISPLIT. 
Vnitřní výparníková jednotka v nástěnném provedení bude propojena s venkovní kondenzační 
jednotkou potrubím chladiva a kabeláží. Vnitřní klimatizační jednotky budou zavěšeny na stěně 
řešeného prostoru, venkovní kondenzační jednotky pak budou umístěny na nové podpěrné konstrukci 
vně objektu na střeše. Kondenzační jednotka bude podložena izolátory chvění. Vnitřní jednotka je 
samostatně regulovatelná pomocí dálkových - nástěnných ovladačů dodaných jako součást vlastních 
jednotek. Rozvody Cu potrubí s chladivem a komunikační kabeláž budou vedeny ve stavebních 
konstrukcích, nad podhledy, popř. zasekány do stěn. Po instalaci Cu potrubí a kabeláže prostupem je 
nutno tento dále zatěsnit proti zatékání. Od vnitřní klimatizačních jednotek bude zajištěn odvod 
kondenzátu. Silové napojení a jištění je řešením samostatné profese EI.  
 

Větrání garáže – odvod výfukových plynů v 1.NP 
Je navrženo pomocí samostatného odsávacího systému – např. typu Nederman. Odtahový ventilátor 
bude osazen v prostoru garáže – na podlaze - a bude napojen na odtahové potrubí vedené pod 
stropem garáže. Odfuk znehodnoceného vzduchu je řešen výfukovým prvkem – přes fasádu objektu, 
s odfukem volně do atmosféry. Nasávání znehodnoceného vzduchu je navrženo pomocí typizovaných 
odsávacích systémů. Každé vozidlo bude vybaveno vlastním odsávacím systémem vedeného pod 
stropem garáže (nad prostorem stání vozidel – souběžně se stojícím vozidlem), s napojením pomocí 
flexibilního hadicového systému.  
Nasávání vzduchu resp. úhrada odsávaného vzduchu je řešeno podtlakem, s přívodem vzduchu přes 
přívodní prvek osazený na fasádě objektu. Tento prvek je navržen v sestavě protidešťová žaluzie – 
potrubní rozvod – uzavírací / těsná klapka ovládaná servopohonem – krycí mřížka. V případě zapnutí 
odsávacího zařízení se automaticky otevře uzavírací klapka na přívodním prvku.  
 
Odvětrání schodišťového prostoru 
Pod stropem 4.NP bude umístěn ventilátor na odvod vzduchu. Spuštěním ventilátoru se otevře klapka 
v přízemí ve fasádě. 

 
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY 
Soustava napětí:  3 + N + PE AC~50Hz 400/230V TN – C - S  
další soustavy napětí vnitřního zapojení jednotlivých části technologického zařízení a přístrojů 
 
Přechod na soustavu TN-S pro elektroinstalaci SO 01 je proveden v hlavním rozvaděči 1RH1. Od 
tohoto místa je použití soustavy TN-C nepřípustné.  
Přechod na soustavu TN-S pro elektroinstalaci sirén je proveden v přípojkové skříni PS. 
 
Napájení objektu elektrickou energií z distribuční sítě 
Napájecí místo je beze změny, bude provedena úprava přípojky NN – řešeno v dokumentaci IO 06. 
 
Napájení objektu elektrickou energií z náhradních zdrojů 
Základním náhradním zdrojem pro napájení objektu je motorgenerátor o výkonu 46kW STAND-BY. 
Výkon motorgenerátoru je určen s ohledem na rozběhové proudy zařízení v objektu. Náhradní zdroj – 
motorgenerátor zálohuje kompletní elektroinstalaci IVC. 
Soustrojí bude v provedení kapotáže do venkovního prostředí a bude umístěno venku na samostatném 
betonovém základu. Motorgenerátor bude v rámci údržby v provozu 1x měsíčně po dobu jedné hodiny, 
střídavě naprázdno a při jmenovitém zatížení. Dále bude v provozu při výpadcích napájecí distribuční 
sítě a při požáru objektu. 
 
Bezpečnostní vypínání elektrické energie 
Tlačítko „CENTRAL STOP“ bude umístěno v místnosti ohlašovny 1.08, bude vypínat napájení běžné 
elektroinstalace, připojena zůstanou pouze zařízení protipožárního zásahu a část vybraných zařízení 
pro krizové situace. 
Tlačítko „TOTAL STOP“ bude umístěno v místnosti ohlašovny 1.08. Po jeho použití zůstane pod 
napětím pouze přívod do rozvaděče RE, přípojková skřínka PS a rozvod pro sirény. Ostatní, včetně 
zařízení protipožárního zásahu, budou odpojena. 
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Odhad bilancí odběru elektrické energie: 
Hodnota hlavního jističe před elektroměrem je 63A. Tato hodnota neodpovídá předpokládanému 
výpočtovému zatížení objektu, je zvýšena s ohledem na rozběhové proudy instalovaných pohonů. 
Předpokládané výpočtové zatížení objektu v normálním pracovním režimu 
• přes den:      18 kW 
• v noci:       11 kW 
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: 72,360 MWh 
 
 
Použité kabelové rozvody 
Pro napájení elektroinstalace zařízení pro protipožární zásah budou použity výhradně kabely vyhovující 
třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 s minimální dobou funkčnosti 60 minut. 
 
Uložení kabelů 
Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ed.2, dalších 
dotčených ČSN a dle doplňujících požadavků uživatele, které mohou být během stavby aktualizovány.  
Všechny kabely hlavního rozvodu budou uloženy ve svých trasách tak, aby byla možná jejich snadná 
kontrola a výměna bez zbytečného omezení provozu ostatních zařízení. V kabelových žlabech a na 
žebřících budou kabely uloženy vždy vedle sebe s předepsanými mezerami, kabely nikdy nebudou 
uloženy ve žlabech a na žebřících ve vrstvách. 
Vedení silnoproudé elektroinstalace nebude v žádném případě uloženo ve společných trasách a na 
společných kabelových nosných konstrukcích s rozvody slaboproudé elektroinstalace a řídících 
rozvodů MaR.  
Kabely budou uchyceny v intervalech zajišťujících jejich odolnost proti mechanickým účinkům 
dynamických proudů. 
 
Systém napájení rozvaděčů 
Všechny rozvaděče v objektu budou mít stejně připojené fáze, propojené a řazené sběrny, pouze 
zachování sledu fází je nedostatečné. Fáze L1 bude vždy, při pohledu na přívod, první zleva, při 
svislém uspořádání sběren bude fáze L1 nahoře, při uspořádání sběren za sebou bude fáze L1 jako 
první. 
Všechny rozvaděče objektu budou z hlavního rozvaděče napojeny samostatnými kabelovými přívody, 
smyčkování přívodů nebude použito.  
Podružné rozvaděče a jejich přívody budou jištěny proti zkratu a přetížení v hlavním rozvaděči. Na 
přívodech v podružných rozvaděčích budou instalovány vypínače. 
 
Osvětlení 
Jedná se o objekt integrovaného výjezdového centra s technickým, sociálním a administrativním 
zázemím. V garážích a dílnách jsou prováděny opravářské a údržbářské práce na zařízení techniky.  
Vyprojektované osvětlení je navrženo na základě světelně technického projektu s výpočty umělého 
osvětlení. Byly akceptovány specifické požadavky uživatelů na osvětlení vybraných místností. Ve svém 
návrhu konkrétních svítidel doloží dodavatel elektromontážních prací světelně technické výpočty pro 
všechny osvětlované prostory, schválený příslušnými orgány. 
V prostorech s trvalým pobytem osob nesmí být udržována osvětlenost menší než 200 lx. 
Volba zdrojů a typu svítidel byla ovlivněna požadavky na jejich funkci, stupněm jakosti podání barev a 
barevného tónu světla a rovněž prostředím v osvětlované místnosti (ČSN 332000-3). Typy použitých 
svítidel včetně údajů o krytí a typy světelných zdrojů jsou zřejmé z výpočtových příloh. 
 
Nouzové osvětlení 
- nouzové osvětlení v rámci zařízení protipožárního zásahu ve smyslu ČSN EN 1838 
- orientační osvětlení pro případ výpadku napájecí sítě do doby najetí náhradního zdroje 
- označení nouzových a dalších východů 
 
Bezpečnostní osvětlení je zároveň ve funkci nouzového osvětlení ve smyslu ČSN EN 1838.  
 
Nouzové protipanické osvětlení je zapojeno v pohotovostním režimu, nouzová svítidla s piktogramy 
vyznačujícími směr úniku jsou zapojena na trvalý provoz. 
Svítidla bezpečnostního osvětlení jsou v normálním provozu běžnou součástí základního osvětlení, 
jsou rovněž součástí osvětlení náhradního.  
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V případě požáru jsou až do odpojení napájení hlavní ústředny v provozu na síťové napětí, na provoz 
z baterií se přepínají až v případě jejího odpojení od sítě.  
 
Nouzové osvětlení pro případ požáru je navrženo po celých délkách únikových cest, až na volné 
prostranství. Dále jsou doplněna nouzová svítidla v místech skříní s protipožární výstrojí a první 
pomoci. Nouzové orientační osvětlení pro případ výpadku napájecí sítě je řešeno ve všech prostorech 
objektu. Za normálních okolností je doba provozu nouzového osvětlení určena dobou přepojení sítě na 
napájení z náhradního zdroje DA. 
 
Zdroj elektrické energie 
Pro napájení a řízení nouzového osvětlení je navržena ústředna s autonomním zdrojem 220/64/11kW s 
adresným systémem kontroly a spínání svítidel se zaručenou dobou zálohování minimálně 60 minut. 
Každá sada baterií autonomního zdroje je vybavena vlastním nabíječem.  
Zařízení bude umístěno v garáži, kde budou umístěny také rozvaděče 1RH1. Všechny rozvaděče 
budou od sebe prostorově odděleny dle požadavků projektu PBŘ.  
 
Uzemnění 
Uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-54, ČSN 341293-4 a 
EN62305. 
Celá uzemňovací soustava IVC bude provedena a vzájemně propojena v zemi páskem FeZn30x4. 
K uzemňovací soustavě budou připojeny všechny vnitřní i vnější kovové části budovy, např. žebříky na 
střechu. 
Všechna připojení k uzemňovací soustavě, k HOP a vzájemná propojení jednotlivých částí zařízení 
budou provedena tak, aby byl vyloučen vznik elektrochemichých článků. 
Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY25zž, doplňující pospojování vodičem 
CY6zž.  
 
Hromosvod 
Stanovení stupně ochrany: pro objekt je stanovena třída ochrany LPS II.  
Jímací soustava bude tvořena kombinací následných částí: 
• tyče (včetně samostatně stojících stožárů) 
• budou použity typové tyče z izolačního materiálu, předepsané výšky, kotvené pomocnými lany, 
osazené na vrcholu jímací tyčí o délce 1 m, svody budou na tyčích uchyceny izolačními distančními 
držáky 
• zavěšená lana Aldrey 
• mřížové vodiče 
• náhodné součásti 
 
SLABOPROUDÁ ZA ŘÍZENÍ  
Objekt IVC Jablunkov bude zabezpečen systémem PZTS ve stupni 3 – střední až vysoké riziko dle 
ČSN EN 50131-1. Ústředna systému PZTS (společná pro všechny prostory a složky v objektu) bude 
umístěna v Technologické místnosti m.č.3.11. Ovládání systému bude řešeno LCD klávesnicemi 
umístěnými v prostorách vstupu do objektu (m.č.1.09) a vstupů do jednotlivých prostor složek IZS: 

MěP – klávesnice v chodbě m.č. 3.06, garáž m.č.1.10 
ZZS – klávesnice v chodbě m.č. 2.05, garáž m.č.1.11 
HZS – klávesnice v chodbě m..č. 3.14 + vstup na schodiště 1.16 
 

Prostory objektu jsou zabezpečeny PIR prostorovými čidly, garáže budou zabezpečeny duálními PIR-
MW čidly. Vstupy do objektu a do jednotlivých částí IZS jsou zabezpečeny magnetickými kontakty, 
vrata garáží jsou zabezpečeny vratovými magnetickými kontakty v pevném hliníkovém pouzdře. 
Prostory s požárním rizikem jsou osazeny opticko-kouřovými detektory, prostory garáží a kuchyněk 
jsou osazeny termo-diferenciálními hlásiči požáru. Tyto hlásiče budou vybaveny samoresetovací funkcí. 
Tyto požární hlásiče budou naprogramovány jako 24-hodinové smyčky bez možnosti vypnutí běžnou 
obsluhou. 

CCTV – PŘESUN STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU MěP 

V důsledku přemístění sídla MěP v Jablunkově z ulice Dukelské 144 do ulice Hasičské 172, bude 
přemístěno dispečerské stanoviště kamerového systému a signály všech kamer budou přesměrovány 
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do tohoto objektu. Technologie CCTV bude přemístěna a umístěna v technické místnosti ve 3.NP m.č. 
3.11.  
 
Technické řešení 
Stávající kamery jsou propojeny s dispečerským pracovištěm MěP analogovými bezdrátovými pojítky, 
signály kamer jsou vedeny do záznamového zařízení, pracoviště dispečera je osazeno monitory a 
klávesnicí s ovladačem pro dálkové ovládání pohybu a ostření kamer.  

SK – STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 

Napojení objektu na JTS Cetin a telefonní rozvody 
Přípojku k JTS Cetin řeší projekčně Cetin. Objekt bude prostřednictvím Cetinu napojen na datové a 
hlasové služby. Kapacita a parametry připojení budou řešeny smlouvou mezi zřizovatelem a Cetinem 
samostatně. 
Z nového rozhraní Cetinu umístěného na fasádě objektu v plastovém uzamykatelném 
telekomunikačním rozvaděči MIS 1 (jeho umístění bude zřejmé z projektové dokumentace přípojky) 
budou do všech datových rozvaděčů SK vedeny sdělovací kabely SYKFY 20x2x0,5, které budou 
v těchto rozvaděčích ukončeny na patchpanelech kat.3. Dále z těchto  rozhraní povedou do každého 
datového rozvaděče 2x datové kabely UTP kat.6, zakončené na patchpanelech. 
Telefonní rozvody v objektu budou řešeny v rámci rozvodů Strukturované kabeláže (SK). 

STA – SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA 

Systém STA v IVC Jablunkov bude řešen jako autonomní, se stožárem ukotveným ke střechy objektu. 
Tento stožár bude osazen širokopásmovou UHF anténou pro příjem pozemního DVB-T signálu, a ALU 
parabolou 90cm, z nichž budou svedeny kabely do rozvaděče STA umístěného v m.č. 3.11. Stožár 
bude rovněž vybaven anténou pro příjem FM rádiového signálu. 
Z tohoto rozvaděče STA budou hvězdicovitou strukturou vedeny kabely ke koncovým satelitním 
zásuvkám STA. Vytipované místnosti budou vybaveny příjmačem DVB-T nebo digitálního satelitního 
signálu nebo TV s integrovaným příjmačem DVB-T. 
 
Podrobněji popsáno v TZ – část PD - D.1.4.5 Slaboproudá zařízení 

 
 

KOMPRESOR A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU 
Vedení stlačeného vzduchu bude řešeno v polyamidových trubkách 15 bar. Hlavní kruhové vedení 
v trubce d= 28 mm od kompresorovny do garáže vozidel JSDH 1.12. Od hlavního vedení vede 3x větev 
na tlakování stojících vozidel – svody v trubkách d=18 mm + spirálová hadice o délce 5m. Svody budou 
vybaveny  regulátorem tlaku a odlučovači kondenzátu. Hlavní vedení pokračuje do garáží MPO 1.10 a 
ZZS 1.11.  V těchto garážích jsou svody v trubkách d=18 mm ukončené výstupními krabicemi 
s rychlospojkami.  
Svody s výstupními krabicemi jsou umístěné i v dílně 1.07 a skladu 1.05.  

 
 

IO 01 - KOMUNIKACE , ODSTAVNÉ A ZPEVN ĚNÉ PLOCHY  
Objekt řeší přestavbu stávající zpevněné plochy na zpevněnou plochu před novým objektem. Součástí 
objektu je i řešení úpravy úseku ulice Plk. Velebnovského spočívající v návrhu dvou vyhrazených 
podélných parkovacích stání podél obrubníku. Pěší pohyb bude od komunikace oddělen zvýšeným 
obrubníkem s výškou nášlapu 15cm. Vyhrazená stání jsou dále navržena před objektem v počtu 4. 
 
Skladba konstrukce zpevněných ploch 
Konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
schválených MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 
a dodatku č. 1 k TP 170 schváleného MD - OSI, čj. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010, s účinností od 
1.září 2010. 
 
Skladba konstrukce vozovky příjezdové komunikace je navržena jako typ D1-N-1-IV-PIII 
Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11   40mm 
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Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,25kg/m2 zbytkového  
množství pojiva      PS, A    
Obalované kamenivo střednězrnné   ACP 16+  80mm 
Spojovací infiltrační postřik asf. emulze 0,8kg/m2 Pi, A 
Štěrkodrť fr. 32-63mm     ŠDA   150mm 
Štěrkodrť fr. 0-32 mm     ŠDA  min. 200mm 
Konstrukce vozovky celkem      min.  470mm 
Zhutněná zemní pláň  Edef,2 = 45 MPa. 
 
Skladba konstrukce vozovky parkovacích stání D1-D-3-VI-PIII: 
Betonová dlažba      DL   80 mm 
Lože pod dlažbu (fr. 4-8)     L   40 mm 
Edef,2 = 100 MPa 
Štěrkodrť (fr. 32-63)     ŠDA          150 mm 
 Edef,2 = 70 MPa 
Štěrkodrť (fr. 0-32)      ŠDB   200 mm 
Konstrukce vozovky celkem    min.   470 mm 
Zhutněná zemní pláň  Edef,2 = 45 MPa. 
 
Konstrukce chodníků bez pojezdu vozidel je navržena jako typ D2-D-1-CH-PIII : 
Betonová zámková dlažba    DL   60 mm 
Lože pod dlažbu      L   30 mm 
Edef,2 = 50 MPa 
Štěrkodrť (fr. 0-32)      ŠDB   150 mm 
Konstrukce chodníku celkem      min. 240 mm 
Zhutněná zemní pláň  Edef,2 = 30 MPa. 
 
Chodníkový obrubník je navržen typu BO 5/20 usazený do betonového lože z C16/20-XF1. Sjezd bude 
od komunikace ulice Hasičské oddělen nájezdovým obrubníkem 150x150mm uloženým do betonového 
lože z C20/25 – XF2 minimální tl. lože 100mm.  
Komunikace ulice Plk. Velebnovského bude lemována betonovými obrubníky 150/250 uloženými do 
betonového lože s betonovou boční opěrkou z betonu C20/25 – XF2 při zachování minimální tloušťky 
lože 100mm. Výška obruby nad vozovkou je 150mm.  

 
Dopravní značení 
Pro bezpečný provoz dopravy je nezbytnou součástí řešení dopravního značení v zájmovém území. 
Svislé dopravní značky budou základní velikosti, v reflexní úpravě, materiál Fe-Zn. Značky budou 
uchyceny ke sloupkům z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen protikorozním 
nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou osazeny do betonových patek. 
Spojovací materiál bude nekorodující.  
 
V rámci stavby je navrženo nové vodorovné a svislé dopravní značení. Na ulici Dukelská je v obou 
směrech navržen signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel S13. Je 
navrženo osazení výstražné dopravní značky A10 s dodatkovou tabulkou E13 (výjezd vozidel IZS) 50m 
před S13 na ulici Dukelské. Současně bude sestava A10+E13 umístěna na ulici Školní a doplněna o 
šipku E7b. Je navržen přesun svislého dopravního značení IZ8a. Svislé dopravní značení IP12 včetně 
příslušné dodatkové tabule či symbolu 225 budou umístěny na fasádě řešeného objektu.  Bude 
osazeno svislé dopravní značení vymezující stání pro zaměstnance IVC v počtu 3 stání a návštěvy 
v počtu 1 stání.  
Na ulici Hasičské bude nově osazeno svislé dopravní značení A22 s dodatkovou tabulí E13. Stávající 
sjezd ze dvora bude z důvodů zlepšení rozhledu při najíždění na ulici Hasičskou doplněn o dopravní 
zrcadlo. Vodorovné dopravní značení je navrženo formou V10f, V10e a případně k vyznačení 
dopravního stínu V13. Značení bude umístěno na samostatných sloupcích ve výšce 2,2m nad plochou 
chodníku (maximálně 2,5m). Současně bude osazeno min. 0,3m od hrany obrubníku. Značení bude 
osazeno v souladu s TP 65 a TP 133 a vyhláškou č. 294/2015 Sb. 
 
IO 02.1 – ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 
Stávající dvě přípojky kanalizace splaškové, budou při provádění stavby kompletně zrušeny. 
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Odstranění bude spočívat v odpojení vedení od objektu, odstranění v trase potrubí a také v utěsnění 
stávajících napojovacích bodů v místech napojení na veřejnou kanalizaci. Utěsnění (odpojení) bude 
provedeno v souladu s podmínkami SmVaK, odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, 
úprava po provedení bude spočívat v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 
200mm. Povrch bude upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka jednotlivých úseků byla 
stanovena dle místního šetření na 5,1bm  a 55,9bm, potrubí DN150. 
 
IO 02.2 – ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE DEŠ ŤOVÉ 
Stávající přípojka kanalizace dešťové bude při provádění stavby kompletně zrušena. Odstranění bude 
spočívat v odpojení vedení od objektu, odstranění v trase potrubí a také v utěsnění stávajících 
napojovacího bodů v místě napojení na veřejnou kanalizaci. Utěsnění(odpojení) bude provedeno 
v souladu s podmínkami SmVaK, odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, úprava po 
provedení bude spočívat v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 200mm. 
Povrch bude upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka úseku byla stanovena dle místního 
šetření na 5,1bm, potrubí DN150. 
 
IO 02.3 – ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA A VODOVODNÍHO ŘÁDU DN 80 
PVC 
Stávající veřejný řád bude při provádění stavby kompletně zrušen. Odstranění bude spočívat 
v odpojení vedení od stávajícího odběrného místa, odstranění v trase potrubí a také v utěsnění 
stávajících napojovacího bodů v místě napojení na veřejný vodovod. Utěsnění (odpojení) bude 
provedeno v souladu s podmínkami SmVaK, odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, 
úprava po provedení bude spočívat v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 
200mm. Povrch bude upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka úseku odstranění byla 
stanovena dle místního šetření na 7,3bm. 
 
IO 02.4 – ZRUŠENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY OBJEKTU 
Stávající vodovodní přípojka bude při provádění stavby kompletně zrušena. Odstranění bude spočívat 
v odpojení vedení od stávajícího odběrného místa, odstranění v trase potrubí a také v utěsnění 
stávajícího napojovacího bodu v místě napojení na veřejný vodovod. Utěsnění (odpojení) bude 
provedeno v souladu s podmínkami SmVaK, odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, 
úprava po provedení bude spočívat v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 
200mm. Povrch bude upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka úseku odstranění byla 
stanovena dle místního šetření na 2,8bm. 
 
IO 03  - NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU  
Přípojka vody bude napojena na vodovodní řád DN 80 PVC v k.ú. Jablunkov, p.č. 333/1, vedoucí na 
 parcele investora v místě ozn. V.  
V místě napojení nové vodovodní přípojky na veřejný řád budou osazeny příslušné armatury –(napojení 
H22) navrtávací pás 5320 DN90 ZAK46PVC PE, rohový ventil 3161 ZAK46-46, ISO přechodka 50 
ZAK46, vodárenské šoupátko se zemní soupravou a poklopem. 
Přípojka dimenze PE100RC – 50x4,8 končí za vodoměrnou sestavou v objektu, v prostoru garáže na 
větratelném místě s denním osvětlením. Bude osazen sdružený vodoměr.  Délka přípojky je stanovena 
na 15,9m(vodorovná část). 
Přípojka vody bude po celé své délce vedena v nezámrzné hloubce min. 1,2m pod terénem.  
Potrubí vodovodní přípojky bude provedeno z trub PE100RC. Na potrubí jsou navrženy uzavírací 
armatury. Jakost navrženého potrubí bude v souladu s požadavky pro pitnou vodu. Spojování trub bude 
provedeno svařováním natupo, anebo pomocí použití elektrotvarovek. 
 
IO 04.1 - NOVÁ  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
Účelem stavby je odvádění splaškových vod z navrhovaného objektu na parc. čís. 291 v k.ú. Jablunkov 
nově navrhovanou kanalizační přípojkou splaškových vod délky 3,5m. Napojení na veřejný řád bude 
provedeno pod úhlem 45°a to jádrovou navrtávkou v horní třetině potrubí. 
Kanalizační přípojka je navržena z rour PVC-KG DN160 v délce 3,5bm. Jedná se o jednoduchou 
stavbu bez složitých úseků. Výstavba se realizuje pouze na pozemku investora. 
 
IO 04.2 – NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
Účelem stavby je odvádění dešťových vod z navrhovaného objektu a zpevněných ploch na řešených 
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parcelách v k.ú. Jablunkov do stávající veřejné dešťové kanalizace, která bude ponechána jako 
stávající, beze změn. Dojde k dopojení na stávající veřejnou kanalizaci pomocí jádrového navrtání v 
horní třetině potrubí. Součástí dodávky je proveden nový návrh revizní šachty, DN600. Úsek je 
navrhován v délce 3,9bm, PVC KG DN200, zbylá část je vedena jako vnější objektový rozvod. Součástí 
dodávky je lapač OLK AS10VF/EO/PB-SV, který bude sloužit pro předčištění vod z ploch pro osobní a 
nákladní vozidla. Celková velikost těchto ploch, nebude víc než 1000m2. 
Realizace bude prováděna otevřeným výkopem, s krytím potrubí min. 1,0 m při uložení v zemině. 
 
IO 05 - REKONSTRUKCE SKŘÍNĚ HUP STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PLYNU 
Tento inženýrský objekt řeší rekonstrukci skříně HUP této přípojky. Nebude zasahováno do stávajícího 
plynárenského zařízení. Dojde pouze k rekonstrukci skříně HUP a její zabudování do fasády objektu 
IVC. 
 
IO 06 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ P ŘÍPOJKY NN 
Stávající přípojka NN je provedena závěsným kabelem ze stávajícího volného vedení distribučního 
rozvodu NN. Kabel přípojky je ukotven na stávajícím betonovém sloupu, druhý konec je kotven na 
konzolu zapuštěnou do zdi objektu. Horizontální délka stávající kabelové přípojky je cca 5m, kabel je 
instalován v bezpečné výšce cca 8m nad terénem, nepřekáží silniční dopravě. 
 
Návrh nového řešení: 
Závěsný kabel stávající přípojky bude odpojen, demontován a nahrazen novým kabelem AYKYZ 4 x 
35. Stávající konzola na stěně objektu bude zachována, očištěna a opatřena novým nátěrem. 
Od konzoly ve stěně bude nový kabel veden do přípojkové skříně a dále za pojistkami do rozvodnice 
rozvaděče RE v trubce uložené pod fasádou. Elektroměrový rozvaděč RE bude umístěn pod 
přípojkovou skřínkou PS, obě skřínky budou zapuštěny do stěny, spodní hrana přípojkové skříně bude 
ve výšce 2,2m, střed odečítacího okna elektroměru ve výšce 1,6m nad upraveným terénem. 
 
IO 07 - SIGNALIZACE VÝJEZDU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL 
Světelné signalizační zařízení bude zařízení VSZ VHV (výstražné světelné zařízení výjezdu hasičských 
vozidel), které bude sloužit pro výjezd vozidel IZS z areálu Integrovaného výjezdového centra 
Jablunkov z ulice Hasičská, a bude zřízeno na křižovatce místních komunikací Hasičská - Dukelská. 
Jedná se o zařízení. Značení bude umístěno na samostatných sloupcích ve výšce 2,2m nad plochou 
chodníku (maximálně 2,5m). 
 
Výstraha tohoto zařízení v obou směrech na ulici Dukelská bude spouštěna pouze při výjezdu vozidel 
s právem přednosti v jízdě z areálu, a to na základě požadavku z místnosti. Vlastní ovládání (včetně 
dálkového), zobrazení stavů VZH VHV a napájení je řešeno v části PD - IO 07 Signalizace výjezdu 
zásahových vozidel. Vzorový řez založení sloupku a SSZ – viz. C.6 - VZOROVÝ ŘEZ  KABELOVÉHO 
VEDENÍ SSZ(IO07) - UL.DUKELESKÁ   
 
 
IO 08 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN VČ. ÚPRAVY TRASY STÁVAJÍCÍ     
PŘÍPOJKY (INVESTICE CETIN a.s.) 
 
Řešeno v samostatné PD, kterou zpracovává  CETIN a.s. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Technologická zařízení - kompresor a rozvod stlačeného vzduchu,  odsávání výfukových plynů  a 

náhradní zdroj elektrické energie jsou popsány v rámci části STZ – B.2.7. Jedná se o nevýrobní objekt. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
Je podrobně popsáno v technické zprávě PBŘ – část D.1.3. 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 
a)   kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Projektová dokumentace respektuje Zákon č.318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a další Tepelně technické požadavky jako např. 
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Vyhl. o energetické náročnosti budov č.78/2013 Sb., ČSN 73 0540 (2011) – Tepelná ochrana budova, 
ČSN EN 15217. Energetická náročnost budov a další související technické normy a předpisy. 
Navržené konstrukce jsou navrženy s hodnotou součinitele prostupu tepla s doporučenou popř. lepší 
hodnotou dle ČSN 73 0540-02:2011 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
 
b)   posouzení využití alternativních zdroj ů a energií 
V rámci stavby nejsou navrženy alternativní zdroje a energie 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 
Prostory budovy jsou větrány přirozeně a nuceně vzduchotechnicky, vytápění je řešeno otopnými tělesy 
a v prostoru garáží dále horkovzdušnými jednotkami typu Sahara, osvětlení je řešeno v kombinaci 
s denním a umělým osvětlením. V rámci navrženého řešení jsou dodrženy hygienické požadavky. 
Podrobněji jsou jednotlivé systémy popsány výše v části - B.2.6 a B.2.7. 
Stavba svým nevýrobním charakterem nemá vliv na okolí. Nevytváří vibrace, prašnost a hluk. 
Podrobnější popis zdrojů hluku je uveden níže v kapitole B.2.11, d) ochrana před hlukem. 
 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a)   ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Stavebnímu pozemku byl odborným posudkem stanoven radonový index NÍZKÝ. S ohledem na nový 
atomový zákon č.263/2016 Sb. je navržena preventivní ochrana objektu použitím hydroizolace spodní 
stavby asfaltovými pásy s funkcí protiradonové izolace. 
 
b)   ochrana p řed bludnými proudy 
Není navržena, jelikož stavba je není v dosahu železniční, tramvajové či trolejbusové dopravy a tudíž 
není ohrožena bludnými proudy. 
 
c)   ochrana p řed technickou seizmicitou 
Není navržena, jelikož stavba je mimo zdroje technické seizmicity – například stroje, těžká doprava, 
silniční nebo železniční doprava, rázy těžkých mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot 
apod.), kostelní zvony, důlní otřesy nebo otřesy vzniklé při odstřelech. 
 
d)   ochrana p řed hlukem 
Posouzení hlučnosti a vliv na okolní pozemky jsou řešeny v rámci hlukové studie (příloha v  části E. 
Dokladová část.).  
 
e)   protipovod ňová opat ření 
Nejsou navrženy, stavba se nachází na pravém břehu řeky Lomná, ve vzdálenosti cca 300 m od koryta 
řeky. Místo stavby se nenachází ve stanoveném záplavovém území. 
 
f)   ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nejsou navrženy, jelikož místo stavby se nenachází ve stanoveném záplavovém území. 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a)   napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba je napojena na tyto inženýrské sítě: 

- Napojení na vodovod v ul. Hasičská DN 150 tvárná litina, ve správě SmVaK – podmiňující stavba. 
- Napojení na jednotnou kanalizaci v ul. Plk.Velebnovského DN 300 BE ve správě SmVaK 
- Napojení na plynovod v ul Plk.Velebnovského NTL ve správě Gasnet s.r.o. 
- Napojení na NN ve správě ČEZ Distribuce  
- Napojení na sdělovací síť ve správě CETIN, a.s. 
Jednotlivá napojovací místa jsou patrné z koordinační situace. 
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b)   připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Dimenze přípojek a výkonové kapacity jsou popsány výše v kapitole – B.2.7. Zde jsou popsány 
jednotlivé přípojky a přeložky, které jsou řešeny jako samostatné objekty. 

 
B.4 Dopravní řešení 

a)   popis dopravního řešení 
Místem stavby je stávající zpevněná plocha před budovou hasičské zbrojnice, která bude 
zdemolována. Dopravní řešení se zabývá přestavbou stávající zpevněné plochy na zpevněnou plochu 
před novým objektem. Plocha je navržena v délce 38,3m a šířce cca. 9,45m (proměnná).  
Podrobný popis viz. IO 0101 - KOMUNIKACE , ODSTAVNÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
 
b)   napojení území na stávající dopravní infrastru kturu 
Budova IVC je navržena v centru města, 50m od Mariánského náměstí, na nároží ulic Plk. 
Velebnovského a Hasičské. Poloha pozemku s vhodnými situačními podmínkami, jakými jsou např. 
přímé napojení na hlavní silniční tahy ve městě, absence nepříznivých okolních překážek a rychlá 
dostupnost pro členy dobrovolného hasičského sboru, byla velmi důležitým aspektem při výběru místa 
pro vybudování nového IVC. 
 
c)   doprava v klidu 
Výpočet dopravy v klidu 
Výpočet počtu stání pro vozidla byl proveden dle normy ČSN 73 61 10 a v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb.  
 
Odstavná stání: Pro tento případ se nestanovují, nejedná se o stavbu pro bydlení. 
 
Parkovací stání:  
Druh stavby:   
Administrativa s malou návštěvností:     35m2/1 stání 
Plocha kanceláří MP       57,3m2 
Plocha kanceláří záchranná stanice     44,1m2 
Plocha kanceláří hasiči       65,1m2 
Plocha administrativy celkem     166,5m2 

Celkem parkovací stání:  P0=  = 5 stání 
 
Výpočet počtu stání pro vozidla 
N=O0 ka+P0 ka kp=5 1 =4 parkovací stání 
Ka – stupeň automobilizace = 1 
Kp – stupeň redukce počtu stání – pro města do počtu obyvatel 50 000, skupina B – stavby v centru 
obce, ale mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), dobrá kvalita obsluhy území 
veřejnou dopravou = 0,8 
Město Jablunkov:  stupeň automobilizace dle ÚP = 1:2,5 
   počet obyvatel = cca. 5 649 
 
Pro objekt IVC situovaného ve městě Jablunkov bylo výpočtem vypočteno při stupni automobilizace 
1:2,5 celkem 4 stání pro vozidla, z tohoto počtu bude vyčleněno 1 vyhrazené stání pro osoby 
se zdravotně tělesným postižením v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
 
S ohledem na vypo čtené množství stání dle normy ČSN 73 6110 byl návrh proveden dle 
skute čné pot řeby stání pro objekt vycházející z po čtu zam ěstnanc ů. Jedná se o 5 členů HZS, 2 
členy záchranné služby, 2 až 3 m ěstští policisté + p řekryv sm ěn.  
Celkem bylo tedy navrženo 6 stání, z toho jedno vy členěno pro osoby se ZTP. 3 stání jsou 
navržena vyhrazená pro návšt ěvy IVC (z toho 1 stání pro ZTP) a 3 stání jsou navr žena vyhrazená 
pro zam ěstnance IVC. 

 
d)   pěší a cyklistické stezky 

V rámci řešené lokality nejsou navrženy pěší a cyklistické stezky. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
Vzhledem k rozsahu zpevněných ploch v okolí objektu se žádné terenní úpravy nepředpokládají 
 
b) použité vegeta ční prvky 
Rozsah stavebních prací IVC Jablunkov si vyžádá kácení 2 kusů stromu ( viz.kap.B8e této zprávy). 
Odborem životního prostředí a zemědělství města Jablunkov byl v rámci koordinovaného stanoviska 
vznesen požadavek na náhradní výsadbu. Vzhledem k faktu, že v místě staveniště není žádná volná a 
vhodná plocha zeleně / zatravnění -  byla odborem životního prostředí a zemědělství města Jablunkova 
doporučena náhradní výsadba na pozemku ve vlastnictví stavebníka, a to na pozemku parc.č. 91/1, K.ú 
Jablunkov.  
Jedná se o část pozemku, vyznačenou na této situaci C.7, v ploše cca 23 m2 před hlavním vstupem do 
objektu pošty na ul. Bukovecká, a případně dále nepravidelná úzká plocha podél chodníku navazující v 
ploše cca 16 m2. Na vymezené části pozemku je navržena výsadba 1 kusu stromu většího obvodu 
kmene s úzkou korunou a vyšší podchodnou výškou ( cca 2m). Jedná se o okrasnou jabloň " Malus 
hybrida Evereste".  
Půda v okolí vysazené dřeviny bude osazena půdokryvnými rostlinami jako Bergenia a  Tlustonitník 
klasnatý. 
 V současnosti se na předmětné ploše nachází zbytky keřů, roste zde křídlatka, povrch je neesteticky 
zamulčován kůrou.   
 
Viz. výkresová část C.5  - Situace náhradní výsadby – ozelenění. 
 
c) biotechnická opat ření 
Nejsou v rámci řešené stavby navrženy. 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prost ředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
Ovzduší 
Stavba svým nevýrobním charakterem nebude mít vliv na kvalitu ovzduší. 
Hluk 
Hladina akustického hluku v okolí navrhovaného objektu se oproti stávajícímu stavu nezvýší. Stávající 
využití se shoduje s navrhovaným a tedy i zdroje hluku (výjezd hasičských vozidel, sirény civilní obrany) 
zůstávají stejné. Jediným novým zdrojem hluku bude náhradní zdroj (dieselagregát) ve venkovním 
provedení s odhlučněnou kapotáží, který bude uveden do provozu pouze v případě výpadku elektrické 
energie v režimu daném provozním předpisem IVC.  
Voda 
Stavba nebude mít vliv na povrchové ani podzemní vody.  
Odpady 
Komunální odpad vznikající provozem budovy bude pravidelně vyvážen odbornou firmou vybranou 
příslušnou obcí na základě uzavřené smlouvy o likvidaci komunálního odpadu na skládku k tomuto 
určenou. Sběrné nádoby – popelnice – budou umístěny před objektem, na místě k tomu určeném. 
Půda 
Stavba nemá vliv na kvalitu půdy. 
 
b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana 
rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. V řešené lokalitě nejsou chráněné dřeviny, živočichové, rostliny 
či památné stromy. Stavba je navržena s hospodárnými a ekologickými parametry a nenarušuje vazby 
v krajině. 
 
c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona 100/2001 Sb. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
V rámci stavby nejsou navrhovány nová ochranná a bezpečnostní pásma s výjimkou nových 
inženýrských sítí (přípojek a přeložek). Tyto jsou navrženy v souladu s ČSN 736005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Požadavky na potřebu el. energie a vody budou specifikovány budoucím zhotovitelem. Napojovací místa 
energií budou využívána přímo na staveništi. Předpokládá to provedení přípojek el.energie a vody z objektu 
výstavby v předstihu ihned po zahájení stavby. Dodávka elektrické energie potřebná pro provoz staveniště 
bude zajištěna napojením staveništního rozvaděče z HDS skříně. Uvažuje se s hlavním jističem 40 A. 
Původní sloup nadzemního vedení Cetin bude zachován po část doby výstavby a bude na něj přepojeno 
vedení NN, které bude odpojeno z konzoly na stávajícím objektu. 

Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením /spotřeba měřena v kWh/. Na tyto rozvody budou 
napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekty zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude 
splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a 
umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti 
klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním 
rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro 
jiného přímého zhotovitele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady 
zhotovitele. 

Předpokládaná potřeba el. energie na staveniště je cca 50 kW pro stavební el.spotřebiče (rozbrušovačky, 
el.míchadla, vibrátory, vrtačky, brusky, bourací kladiva apod.), vnitřní a vnější osvětlení stavby a objektů 
zařízení staveniště.  

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s 
jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Voda pro potřeby stavby bude zajištěna z přistavených cisteren.  

Pro stavbu bude potřeba užitkové vody pro technologický proces stavění, pro částečnou přípravu 
betonových a maltových směsí. Předpokládaná potřeba vody na staveništi je cca 0,5 l/s. Pitná voda pro 
objekty zařízení staveniště bude řešena nákupem balené vody v jednorázových barelech.  

Místa napojení na zdroj elektrické energie a odběr vody upřesní objednatel nejpozději při předání 
staveniště.Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní telefony, pevné napojení na linky 
Telefonicky se nepředpokládá.  
Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory v místech použití a nebo pro menší rozsah bouracích 
prací budou použity elektrické bourací kladiva..  

 

b) Odvodn ění staveništ ě 

V rámci stavebních prací budou provedeny výkopové práce pro základové konstrukce. Hladina podzemní 
vody se nachází přibližně v úrovni pod 4-5 m p.t. Nově budované objekty se pod tuto úroveň nedostanou. 
Není proto nezbytné zajistit adekvátní způsob provádění výkopů i prohloubení založení objektu s ohledem na 
čerpání spodní vody.  
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Případná dešťová voda ve výkopech bude v průběhu výstavby odčerpána přes usazovací jímku do veřejné 
kanalizace. 

 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

c.1.  Příjezdy a přístupy na staveniště 

Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích města Jablunkov.  Doprava na staveniště bude 
organizována převážně po silnicích I/11 (E75) a II/474 (v městě ulice Nádražní, Dukelská a Alej míru), z ulice 
Dukelská odbočením na ulici Hasičská, z které je zajištěn vstup na staveniště. 

Realizací stavby nesmí dojít k  omezení provozu na místních komunikacích (mimo staveniště) pohybem 
stavební techniky a omezení provozu veřejné dopravy po dobu realizace. Protože se jedná o místní 
komunikace v zastavěné zóně, bude nutno respektovat požadavky na pohyb vozidel v tomto prostoru a 
přizpůsobit zásobování stavby materiálem. V případě znečistění veřejných komunikací bude provedeno jejich 
okamžité čistění. Po dobu výstavby bude dle § 77, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nutno stavbu označit dočasným dopravním značením, odsouhlaseným Dopravním inspektorátem policie ČR. 
Přechodné dopravní značení vč. projektu dopravního značení a jeho schválení je plně v kompetenci 
zhotovitele stavby. 

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody 
nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 
nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

 
c.2.  Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu přípojkami v blízkosti staveniště. Sítě technické 
infrastruktury v okolí stavby jsou zakresleny v koordinační situaci.  Napojovací místa technické infrastruktury 
jsou popsány v souhrnné zprávě kapitola B.3. 

Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma nízkotlakého plynovodu, vodovodního řádu a řádu 
jednotné kanalizace, vzdušné silové kabely NN a kabely sdělovacího vedení CETIN. Ostatní inženýrské sítě a 
jejich ochranná pásma jsou v dostatečné vzdálenosti od stavby a jsou respektována. 

Vzhledem k získaným podkladům od provozovatelů jednotlivých inženýrských sítí, je nezbytně nutné před 
zahájením zemních prací, aby zhotovitel požádal správce podzemních vedení o jejich vytýčení z důvodu 
zamezení jejich poškození při výkopových pracích. V místě podzemních vedení provádět výkopy ručně vždy 
minimálně 1 m na každou stranu od vytýčeného vedení se zvýšenou opatrností. 

Před zahájením bouracích a zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního 
právního předpisu a jiných podzemních překážek. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami 
popřípadě hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 
které budou zemní práce provádět. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 
zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je musí dodržovat. 

 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude realizována na staveništi v prostoru ohrazeném oplocením se zamezením přístupu 
nepovolaných osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů státní správy. Provoz na 
staveništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště bude 
organizován dle stávajícího a dočasného dopravního značení včetně chodníků pro pěší. Zhotovitel určí 
způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště 
tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 
11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. na všech vstupech a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou.  Při provádění stavby musí být zajištěn příjezd a průjezd požárních vozidel, prostor pro 
případný požární zásah a funkční použití hydrantů v dané lokalitě. Současně musí být zajištěn příjezd vozidel 
záchranné služby a svozu domovního odpadu.  

Provozem staveništních vozidel může dojít k narušení stávajících komunikací. Doporučujeme proto 
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zhotoviteli provést fotodokumentaci (pasportizaci) stávajícího stavu objektů, komunikací a ploch v blízkosti 
staveniště při jeho předání před zahájením stavebních prací. 

Podmínky pro snížení vlivu realizace stavby na okolí  - obecně platí, že v rámci realizace stavby nesmí 
docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména prachem a hlukem, nad limitní hodnoty, k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

Demolice stávajícího objektu má vliv na sousedící objekt rodinného domu. Odstraňovaný objekt má 
společnou obvodovou stěnu se zděným objektem RD na parcele .č.290 v majetku paní Lucie Martynkové, Plk. 
Velebnovského 173, 73991 Jablunkov. Tato stěna bude zachována v nutném rozsahu a po provedení bourání 
se opatří povrchovou úpravou a nutným oplechováním. Při demolici nadstavby společné stěny požární 
zbrojnice a realizaci nového objektu IVC nutno chránit střešní plášť a terasu RD např. plným bedněním 
z fošen šířky cca 1,5-2,0 m. 

 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Stavba si vyžádá kacení dvou stromů na parcele 333/1 (vyznačeno v koordinační situaci). Ze stavebních 
důvodů dojde ke kácení 1 kusu stromu s průměrem kmene 160 mm (javor). O povolení kácení druhého 
stromu  - lípa s průměrem kmene cca 380 mm bude zažádáno samostatnou žádostí (na OŽP města 
Jablunkov). O povolení kácení lípy bude zažádáno z bezpečnostních a zdravotních důvodů dřeviny. 

Obsahem bouracích prací bude odstranění stávajícího objektu požární zbrojnice včetně přípojek. Popis 
demolic je uveden v kapitole n.4.  

 

f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 

Stavba se nachází v zastavěné části města Jablunkov. Stavba je umístěná na ulici Hasičská, na parcele č. 
291, katastrální území Jablunkov 656305. Pozemek p.č. 291 je v současné době zastavěn stávající hasičskou 
zbrojnicí, která je určena k odstranění. Sousední pozemky jsou zpevněné plochy a budova obytného domu na 
parcele č. 290. 

Součástí záboru staveniště bude kromě výše dvou jmenovaných pozemků také část parcely č.333/1, 
292/1, 292/2, 287 a pozemek parc.č. 4154/1 na nichž budou realizovány přípojky NN, přípojky vody a 
kanalizace, rozvody NN napájení pro světelnou signalizaci, vybudovány nové parkovací místa, umístění 
náhradního zdroje elektrické energie. Staveniště je situováno převážně na parcele č.291, kde budou 
prováděny stavební práce, část pro zařízení staveniště bude situována na této parcele na ploše o výměře cca 
150 m2 severovýchodně od navržené stavby.  

Plochy pro zařízení staveniště je nutno situovat na parcelách dotčených stavbou. Předpokládá se využívat 
dočasně tyto plochy pouze po dobu výstavby, pro účely umístění objektů zařízení staveniště (kontejnery, 
mobilní WC, apod.). Příruční skladování materiálů bude prováděno pouze uvnitř objektu – po realizaci nosné 
konstrukce. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště bude specifikován zhotovitelem dle jeho potřeb 
a bude projednán a smluvně dohodnut s vlastníkem parcel. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

kód druhu název druhu kategorie 
odpadu odpadu odpadu 
 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 Beton, cihly, taška, keramika 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
 výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 

17 02  Dřevo, sklo, plasty 
17 02 01  Dřevo  O 
17 02 02  Sklo  O 
17 02 03  Plast  O 
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17 03  Asfaltové směsi 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č.170410 O 

17 05 Zemina, kamení, vytěžená hlušina 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod č.170503 O 

17 06 Izolační materiály 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603 O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené pod čísly 170901, 170901 a 170903 O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
 

Množství produkovaných jednotlivých odpadů bude upřesněn v dalším projektovém stupni na základě 
specifikace stavebních prací v rozpočtu stavby. Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů a postupně odváženy k jejich odstraňování. 
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy 
mimo areál k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat 
zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich odstranění. Vlastní manipulace 
s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní 
dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).  
Původce předá odpady oprávněným osobám dle  §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena 
zákonná evidence. Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a 
prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
v platných zněních. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o 
odpadech. 

Nakládání s odpady ze stavby 
bude prováděno v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., při nakládání s odpady ze stavby 

musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech, 
přičemž odstranění odpadů (uložením na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s odpady podle 
uvedené hierarchie: 

a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 

Demoliční materiál bude nakládán přímo do přepravních prostředků, nebo ukládán do připravených 
kontejnerů na ploše zařízení staveniště a včetně přebytečné zeminy bude odvezen na skládku dle určení 
zhotovitele. Zbylé směsné stavební a demoliční odpady budou ukládány do připravených kontejnerů na ploše 
zařízení staveniště a budou odvezeny na veřejnou skládku v lokalitě Jablunkov. 

Pro odpady kategorie ostatní, zvláštní a odpad podobný domovnímu odpadu se užívají místní skládky, 
nebo budou nabídnuty k likvidaci společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. (Bělá, Jablunkov), která tyto odpady 
zneškodňuje a zpracovává. 

Společnosti pro nakládání s odpady musí být uvedeny v seznam povolených zařízení pro nakládání s 
odpady, provozovaná oprávněnými osobami, zveřejněné na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. 

Při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady (odpad kat. č. 20 01 21 - Zářivky). Zhotovitel stavby 
zajistí před vznikem nebezpečného odpadu „souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s § 9a 
zákona o odpadech během výstavby má zhotovitel stavebních prací (původce odpadů), vlastní manipulace 
s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní 
dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 
Odstranění odpadů ze stavby provede jejich původce, zpracováním odpadů pak provede osoba (subjekt) 
s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude vedena zákonná 
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evidence. Vzhledem k tomu, že množství stavebních odpadů je obtížné s dostatečnou přesností predikovat, 
budou pro určení množství odpadů z výstavby využity vážní lístky ze zařízení pro využívání resp. 
odstraňování odpadů, které budou předloženy v rámci kolaudačního řízení. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponii zemin 

V rámci stavby budou prováděny zemní práce při výkopu základů objektu SO 02 Novostavba IVC v 
Jablunkově, výkopy pro přípojky vody a kanalizace, pro zpevněné plochy před objektem IVC. Vzhledem k 
charakteru prováděných prací se předpokládá odvézt veškerou zeminu k dalšímu využití, nebo na veřejnou 
skládku a mezideponie zeminy nebude na staveništi zřizována. V rámci stavby nebude vyrovnaná bilance 
zemních prací. Pro zásypy výkopů po původních základech bude použitá vhodná zemina, nebo zásypový 
materiál. 

 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Stavba bude prováděna v zastavěné části města Jablunkov.  Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu 
realizace stavby provádět: 

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném 
technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému 
zneškodnění. 

- veškerá manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. 

- při demoličních a demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 

- dřeviny v okolí stavby, u kterých může dojít k dotčení, budou v souladu s ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. 
chráněny v nadzemní i podzemní části před poškozováním a ničením v souladu s ČSN 839061 

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je  potřebné chránit materiály, které mohou byt 
znehodnoceny nebo  poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné 
plochy pro skladování apod.) 

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - nevyužitelné, určené k 
likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 

- při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
/dle nařízení vlády č.361/2007 Sb.a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých 
souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na 
pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru 
/ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. 
Pracovní doba je předpokládána denní v době 6 – 18 hod. Stavební práce nebudou prováděny v nočním 
období. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu nebudou v  překračovat 
povolenou hladinu hluku.  

V průběhu realizace stavby může docházet v okolí ke zvýšenému hluku a prašností. Tento problém bude 
řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci zhotovitele a 
zadavatele. 

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu několika jednotek 
denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. 
Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze 
dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 

Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší míru. 
 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci  

j.1.   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a 
dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí. 

Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu 
prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací 
při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, 
který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních 
prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení 
dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo 
zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu 
investora. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně 
změny č. 274/2003 a 68/2010 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a 
bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění 
prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat 
povolenou hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné 
tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, 
vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve 
smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb.  

Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před 
úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem. Před zahájením prací je 
nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v 
nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v 
knize hromadných školení.  

Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 
životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového 
nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned 
odpovědnému pracovníkovi. Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení. Při přerušení 
práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis. 

Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 
s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to 
týká.  

Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné vytýčení 
a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a 
znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce.  

Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí 
být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu zajištěny. Při stavebních 
pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení.  

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody 
nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Dočasné přechody 
pro chodce na přípojkách plynu o šířce nejméně 0,9 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro 
slepeckou hůl na obou stranách. Minimální světlá šířka přejezdů přes výkopy v komunikacích, kde musí být 
zajištěn průjezd hasičských vozidel, je 3 metry. 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry 
výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací 
spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů, 
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apod. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Při krátkodobém provádění prací může být 
staveniště ohrazeno také bezpečnostní páskou. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel 
prací zajistit dostatečné osvětlení.  

Před započetím stavby el.přípojky je nutno na základě Zákona 458/2000, §46, požádat provozovatele 
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., o písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Na viditelných 
místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule 
upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. 

Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

            
 
j.2.  Legislativní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. V zásadě platí 
nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" v platném znění  NV č.136/2016 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon 
č.309 ze dne 23.května 2006 v platném znění doplněného zákonem č.88/2016 Sb., kterým se upravují  další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také 
podle prováděcích právních předpisů: 

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

- nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s úpravou dle 
nařízení vlády 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb. 

- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

 
Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 

- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění 

- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů  

- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění 

-  vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů 
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- vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění 

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

- směrnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se 
musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 

 
j.3. Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Předpokládá se, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele a stavba 
vyžaduje stavební povolení, proto je zadavatel stavby povinen písemně určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 

Plán BOZP při práci na staveništi byl zpracován pro tuto stavbu na základě naplnění požadavků nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5, bodu 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 
než 10 m, bodu 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického, bodu 7. Zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním a 11. Práce spojené s 
montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb 

Stavebník bude podávat ohlášení o zahájení stavby na OIP, protože při realizaci stavby vzniká povinnost 
doručení oznámení o zahájení prací podle zákona č.309/2006 Sb., § 15 odst. 1, celková předpokládaná doba 
trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, ale 
nepředpokládá se, že bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Vzhledem k předpokládanému termínu výstavby cca 460 pracovních dnů dle této zprávy a 
předpokládanému průměrnému počtu cca 15-25 pracovníků se předpokládá celkový objem prací a činnosti 
během realizace díla v rozsahu cca 10000 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové 
dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb  fyzických  osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. Přechody přes výkopy a oplocení staveniště musí 
být opatřeny zarážkou pro slepeckou hůl. 

 

l) Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

Výstavba bude realizována na staveništi v ohrazeném prostoru se zamezením přístupu nepovolaných 
osob za podmínek, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů státní správy. Provoz na staveništi bude 
realizován bez vlivu na veřejnost. Pro provádění bude nutné provést pouze běžná opatření, která zabezpečí 
zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště. Provoz na veřejných komunikacích v okolí staveniště 
bude organizován dle stávajícího a dočasného dopravního značení včetně chodníků pro pěší. 

V místě překopu místní komunikace pro přípojku vodovodu IO 03 a podzemní kabely signalizace výjezdu 
zásahových vozidel IO 07 bude přes výkop položena přejezdová úprava s potřebnou únosností.  

Dočasné dopravní značení v průběhu stavby včetně projektu dopravního značení a jeho schválení je 
v plné kompetenci zhotovitele. Bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhlášky MDS 
č.30/2001 Sb. Dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemní komunikaci. Je nutno v předstihu nahlásit termín provádění prací, kterými dojde k omezení provozu 
na chodnících a komunikacích. 

 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, opat ření 
proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě, apod.) 

m.1.  Koordinace stavebních prací 

Specifickým znakem stavebních prací je současná přítomnost a činnost více subjektů na jednom 
pracovišti. Z tohoto důvodu musí být na těchto pracovištích zajištěna koordinace tak, aby jeden subjekt 
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neohrožoval svojí činností subjekt jiný. Pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně informovat o rizicích. Řídící zaměstnanci jednotlivých 
zaměstnavatelů prokazatelně informují své zaměstnance, které tato práce ohrožuje o rizicích dalšího 
zaměstnavatele. Hlavní zásada spočívá v tom, že každý zhotovitel stavebních prací je povinen zajišťovat 
bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu nést i příslušnou odpovědnost. Předání a převzetí 
staveniště (pracoviště) se vždy provádí písemnou formou zápisem do stavebního deníku či jiného dokumentu: 
- předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody; 
- vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových a příjezdových komunikací; 
- potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu; 
- rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků při současném 

provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele; 
- způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu; 
- místa napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda, apod.); 
- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma; 
- způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, 

provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, apod.). 
 

m.2.  Manipulace s materiály 

Jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat jenom břemena do 50 kg hmotnosti, pokud 
zvláštní předpisy nestanoví hodnotu nižší (např. pro ženy, mladistvé atd.). Je-li hmotnost břemene větší než 
50 kg, provede ruční manipulaci pracovní četa s příslušným počtem pracovníků. Je-li hmotnost břemene větší 
než by odpovídalo celkovému počtu pracovníků čety a u břemen nevhodných rozměrů nebo tvarů, je nutné při 
manipulaci s nimi použít mechanizačních prostředků. Tyto práce musí provádět četa pro tento účel vyškolená. 
Jestliže manipulaci provádí četa, která není pro tuto práci trvale určena, musí řídit manipulaci odpovědný 
zaměstnanec.  

 
Odpovědný zaměstnanec, který řídí manipulaci je zejména povinen: 

a) poučit členy pracovní čety o pracovním postupu a o použití osobních ochranných pracovních prostředků a 
mechanizačních prostředků podle druhu, 

b) upozornit na nebezpečné úkony nebo místa při manipulaci, dbát na správný a bezpečný provoz 
mechanizačních prostředků. 

Ruční manipulace s těžšími a rozměrnějšími břemeny se provádí vždy s použitím pracovních pomůcek. 
Pracovní pomůcky (sochory, lyžiny, můstky, vrátky, navijáky apod.) musí být náležitě dimenzovány a v 
dobrém stavu, zakotveny proti sklouznutí nebo překlopení. Pracovníkům, kteří se nepodílejí na manipulaci, je 
zakázáno zdržovat se na pracovišti, kde se manipulace provádí. Vertikální přeprava materiálů a nářadí musí 
být zorganizována a provedena způsobem, který zajišťuje před pádem a nepředstavuje ohrožení a 
komplikace pro okolí. 

 

m.3.  Dočasné stavební konstrukce 

V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce (např. lešení, přechodové lávky, přejezdy 
automobilů přes výkop) navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo konstrukci, jejíž únosnost je dostatečná 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a 

výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v 

podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými 
zábranami a označen bezpečnostními značkami. Dočasné stavební konstrukce musí udržovány tak, aby 
mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. Musí být pravidelně odborně kontrolovány ve 
stanovených intervalech (do 30 dnů od předání či předchozí prohlídky). Po uplynutí stanovené doby a 
provedené prohlídce se provede výměna Karty lešení a na novou kartu se uvede termín provedené prohlídky. 
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Prohlídka musí být provedena kvalifikovaným lešenářem. Po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se 
odborná prohlídka konstrukcí provádí ihned. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně 
odstraněny. 

 

m.4.  Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků pro stavební práce 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít 
potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří se 
podílejí na stavebních pracích, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce, popřípadě prakticky zaučit, a 
to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná 
způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich zaměstnanci vykonávat jen po jejím získání. 
Dodavatelé stavebních prací nesmějí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 

 
Doprava a přísun materiálů bude prováděn denně podle její potřeby, bez nutnosti skladování tohoto 

materiálů na staveništi. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

n.1.  Lhůta výstavby a předpokládané termíny realizace výstavby 

Lhůta výstavby 

Navrhovaná lhůta výstavby je navržená s ohledem na způsob provádění prací a podmínky realizace s 
přestávkami v zimním období. 

 
Realizace stavby: 
Předpokládané zahájení stavby   08 / 2017 
Předpokládané ukončení stavby    08 / 2019 
Předání staveniště 14 dnů před zahájením stavby 

Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění finančních 
prostředků na realizaci. Současně budou ovlivněny výběrem zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku 
stavby. 

 

n.2.  Určení stavebních objektů a zařízení, které je třeba předčasně uvést do provozu nebo užívání 

Stavba bude v souladu s potřebami investora a budoucího uživatele uvedena do provozu najednou v části, 
které umožní technicky a organizačně samostatné provozování při splnění všech podmínek zajišťujících 
zdraví a bezpečnost osob. 

 

n.3.  Časový postup vyklizení zařízení staveniště 

Veškeré zařízení, které bude vybudované z vedlejších nákladů na zařízení staveniště jsou jen provizoria k 
dočasnému užívání během stavby. V závěru prací budou snesena. Všechny plochy, objekty a zařízení 
zřízené pro účely zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu nejpozději s termínem ukončení 
stavby. 

 

n.4.  Organizace postupu výstavby 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a 
dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí. Stavba rozhledny se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, 
které musí být provádění stavby přizpůsobeno. 

 
Příprava pro výstavbu  

V místě výstavby bude provedena příprava staveniště, která bude spočívat v ohrazení staveniště a prostou 
zařízení staveniště mobilním oplocením výšky 1,80 m, umístění objektů zařízení staveniště mobilní buňky, 
WC a kontejner na odpad, včetně napojení na zdroje energií - el.energie a vody. Stávající napojení objektu 
požární zbrojnice na zdroje energií budou odpojeny a zrušeny.  
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Realizace vlastní stavby  

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí v 
prostoru výstavby. Bude provedeno kácení dvou stromů.  
Vzhledem k získaným podkladům od provozovatelů jednotlivých inženýrských sítí, je nezbytně nutné před 
zahájením zemních prací, aby zhotovitel požádal správce podzemních vedení o jejich vytýčení z důvodu 
zamezení jejich poškození při výkopových pracích. V místě podzemních vedení provádět výkopy ručně vždy 
minimálně 1 m na každou stranu od vytýčeného vedení se zvýšenou opatrností. 
 

Před zahájením výstavby nového IVC Jablunkov bude provedeno bourání stávající požární zbrojnice. Před 
samotným začátkem bouracích prací je požadavek na snesení 2 ks plastik umístěných nad vstupem do 
objektu z ulice pluk. Velebnovského a uskladnění dle dispozic objednatele. 

Bourací práce 

Před zahájením bouracích prací je nutné stavbu projít a detailně prozkoumat i s ohledem na rozvody 
inženýrských sítí.  

Při bourání budou použity standardní postupy: 

- ruční demontáž vnitřního vybavení a odpojení od inženýrských a médií 

- demontáž zastřešení (za použití drobné ruční elektrotechniky - vrtačky, příklepové kladiva, rozbrušovací 
brusky) a mobilního autojeřábu 

- demontáž stropních prvků s použitím mobilního autojeřábu 

- demolice obvodového zdiva (částečně ručně směrem dovnitř objektu) 

- demolice základových konstrukcí min. 50 cm pod upravený terén 

Postup prací: 

- vizuální kontrola stavby a odpojení od inženýrských sítí 

  (byla provedena prohlídka objektu a okolí, přítomnost azbestu nebyla zjištěna) 

- příprava staveniště - oplocení a zřízení vjezdu, položení silničních panelů 

- vyklizení objektu od stávajícího inventáře a zařízení 

- demontáž vnitřních výplní otvorů, TZB prvků, rozvodů, odstranění obkladů, dlažeb a souvisejících vrstev  

- snesení stávajících podlahových konstrukcí v jednotlivých podlažích 

- sonda do střešního pláště v místě společné zdi 

- rozebrání střešního pláště a střechy vč. komínu, demontáž výplní otvorů 

- rozebrání a demolice stropní konstrukce a štítů 

- odbourání betonových podlah v suterénu 

- rozebrání vybraných vnitřních nenosných příček 

- rozebírání zdiva obvodového - v místě společné zdi s RD budou práce prováděny ručně, zdivo v tomto 
místě nutno odříznout 

- demolice podkladní desky a základů vč. vstupních stupňů. Stavba bude odstraněna alespoň 0,5 m pod 
okolní přilehlý terén. 

Před zahájením bouracích prací budou odpojeny stávající přípojky kanalizace, vody a el.energie NN. 
V místě napojení kanalizace a vody na stávající řády budou přípojky zaslepeny. Přípojka vody z ulice 
Plk.Velebnovského bude využívána pro potřeby výstavby, před objektem bude zřízena dočasné šachtice se 
samostatným měřením. Napojení objektu na plynovod bude v místě přípojky přerušeno a zadýnkováno,  a 
nebo bude nutno přívod po demontáži HUP nutno chránit pevnou konstrukcí (např. betonovými skružemi s 
víkem) proti poškození. O způsobu zajištění plynové přípojky rozhodne její provozovatel, nebo vlastník.  

Sdělovací vedení Cetin bude přemístěno na nový sloup. Původní sloup bude zachován po část doby 
výstavby a bude na něj přepojeno vedení NN, které bude odpojeno z konzoly na stávajícím objektu.  

Stávající bourané konstrukce budou snášeny postupně, převážně ručním rozebíráním, v místě bourání 
nesmí docházet k hromadění suti na stropních konstrukcích. Maximální zatížení stropní konstrukce sutí je 
povoleno na 100 kg/m2. 
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Při demolici nadstavby společné stěny požární zbrojnice a realizaci nového objektu IVC nutno chránit 
střešní plášť a terasu RD např plným bedněním z fošen šířky cca 1,5-2,0 m. Při umístění pomocného lešení 
v tomto prostoru nutno posoudit staticky stávající střešní konstrukce a provést potřebná opatření k zajištění 
jejich únosnosti.  

Po celou dobu demolice je nutné zachovat přístup do dvora sousedních objektů, který je jediným vstupem 
na parcelu č.290 (vlastník p.Martynková), č.292/1 (vlastník SMJ Bojkovi) a č.286 a 287 (vlastník p.Stopa).  

Výstavba nového IVC 

Po ukončení demolice a demontáže stávající požární zbrojnice bude zahájená výstavba  objektu SO 02 – 
Novostavba objektu IVC v Jablunkově. 

Před započetím výkopových prací musí být zaměstnanci seznámeni s místními podmínkami a upozorněni 
na výskyt podzemních zařízení. Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich 
provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí. 

V nutné v potřebném rozsahu budou odstraněny stávající zpevněné plochy. Následně se provede výkop 
pro založení stavby a rýhy pro nové přípojky a přeložky inženýrských sítí. 

Základové konstrukce budou provedeny zakládáním ŽB pasů, podkladní deska bude vybetonována  na 
zhutněnou štěrkovou podkladní vrstvu. Příprava betonu bude prováděná mimo staveniště a dle potřeb bude 
směs dovážena na stavbu. 

Na vytvrzenou základovou konstrukci bude provedená nosná konstrukce z ocelových sloupů a průvlaků po 
jednotlivých patrech. Montáž ocelové konstrukce bude prováděná autojeřábe s potřebnou únosností a 
vyložením. Stropní desky z filigránových desek budou zality železobetonovou deskou. Po ukončení střešního 
pláště budou vyzděny obvodové stěny z vápennopískových tvárnic s okenními, dveřními a vratovými otvory. 
Nenosné  zděné příčky budou vyzděny z příčkových vápennopískových tvárnic.  

Po uzavření objektu střechou a obvodovými stěnami budou prováděny vnitřní PSV práce, omítky a 
podlahy dle organizačních dispozic zhotovitele. Návaznost jednotlivých prací určí zhotovitel dle jeho 
technického vybavení a podmínek zajišťující provádění bezpečné práce.  

Nezávisle na vnitřních pracích budou prováděny nové přípojky inženýrských sítí pro objekt, zateplení 
fasády objektu a zpevněné plochy, úpravy komunikací a chodníků. Výstavbou lešení pro prováděná fasády 
objektu dojde k dočasnému záboru ploch sousedících vlastníků a bude omezen příjezd na parcelu č.287 a 
290. 

V závěru stavby bude provedeno zrušeno napojení staveniště na zdroj vody a el.energie, přípojka plynu 
bude umístěna do nové HUP s napojením na vnitřní rozvody plynu. Plocha staveniště bude před předáním 
stavby uvedená do projektovaného nebo původního stavu. 

Pro stavbu budou použity pouze stavební prvky a zařízení, které budou odpovídat požadavkům zákona č. 
22/1997 Sb. Tyto výrobky a zařízení budou doloženy prohlášením o shodě. Ke konečné kontrole stavebních a 
montážních prací musí dodavatel  předložit kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické 
zaměření a další doklady, t.j. prohlášení o shodě a osvědčení o jakosti  materiálů, stavební a montážní denník 
zemních prací a doklady o likvidaci odpadů ze stavební výroby. 

Doprava a přísun materiálů pro stavbu bude prováděn denně podle její potřeby, bez nutnosti skladování 
tohoto materiálů na staveništi. 

 

n.5.  Požadavky na provozní a sociální zařízení staveniště 

a) využití stávajících zařízení investora 

 Pro potřebu výstavby neposkytne investor žádné stávající objekty k využití pro zařízení staveniště. 
 

b) využití stávajících zařízení dodavatelů 

Vzhledem k neukončení výběru dodavatele není možné blíže specifikovat jednotlivá stávající zařízení staveniště dodavatele. 
 

c) využití objektů budovaných v rámci výstavby pro ZS 

Objekty budované jako součást stavby nelze vzhledem k jejich charakteru jako ZS využívat.  
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d) vybudovaní nových objektů pro ZS 

Po ukončení výběru dodavatele a zvážení možnosti využití stávajících zařízení investora a dodavatelů, jakož i objektů  stavby pro 
ZS, bude určena potřeba vybudování objektů zařízení staveniště, které se předpokládá zřídit na vytypovaných plochách dle dispozic 
budoucího dodavatele. 

Na vytypované ploše jednotlivé výstavbové části se předpokládá zřízení:  
- mobilní buňky kanceláří  – 2 kus  
- mobilní chemické WC – 1 ks  
- plechové sklady – 1 ks 
- mobilní kontejner na stavení odpad – 1 ks 

Plochy pro zařízení staveniště jsou vytypovány v projektu stavby. Další plochy, např. v prostoru bývalé panelárny, budou určeny 
po dohodě dodavatele s vlastníkem pozemků a zástupci města Jablunkov. Na těchto plochách si bude moci dodavatel uložit 
prefabrikovaný, nebo sypký materiál a podobně. Toto místo musí být určeno před zahájením stavby. Plochy pro zařízení staveniště 
budou využívány pouze v rozsahu vymezeném objednatelem ve smlouvě o dílo. 

Šatnování pracovníků bude řešeno ve stávajících zařízeních zhotovitele a na staveniště budou pracovníci převáženi z těchto 
zařízení.  

Na venkovních plochách staveništi budou umístěny mobilní chemické WC zajištěné pronájmem  od firem poskytující tyto služby. 

Pro stravování pracovníků stavby je možné využívat okolní stravovací zařízení, nebo obchody s potravinami v blízkosti staveniště 
např. na Mariánském náměstí. 

Požární a zdravotní služba bude využívána v zařízeních města Jablunkov (např. Poliklinika Jablunkov na ulici Školní). 
 


