Orientační výkaz výměr
Zemní práce

Vytrhání stávajícího obrubníku	 včetně bet. lože s odvozem na skládku		21,5+28,3m

Odstranění přídlažby z žul. kostek, její očištění a znovu použití podél obrubníku 
· 27m (podél chodníku u plotu)
· 23,5m (podél chodníku u budovy)

Odstranění stávající zámkové dlažby na vozovce, očištění a její znovu použití 		
· 6,2m2 (dlažba vozovky na ulici Plk. Velebnovského – rozšíření chodníku u plotu)
· 17m2 (dlažba v místech parkovacích stání)
· odstranění stávajících vrstev vozovky bude provedeno na kompletní plochu včetně odvozu materiálu na skládku
· předpokládaná konstrukce na 23,2m2 je lože z kamenné drti 4cm a štěrkodrť 350mm

Odstranění stávajícího chodníku ze zámkové dlažby 					
· 31m2 (chodník na ulici Plk. Velebnovského) – vytrhání, očištění, uložení v místě stavby a zpětné použití
· 21m2 (chodník na ulici Plk. Velebnovského přilehlý k budově) – vytrhání, očištění, uložení v místě stavby a zpětné použití do konstrukce chodníku
· odvoz zámkové dlažby ze stávajícího chodníku na skládku tj. (31+21)-38,5=13,5m2
· odstranění stávající konstrukce podkladních vrstev chodníku s odvozem na skládku 52m2
· lože z kamenné drti tl. cca. 30mm  - odhad
· podkladní vrstva ze štěrkodrti cca. 150mm – odhad

Vytrhání stávajícího chodníkového obrubníku s odvozem na skládku (včetně jeho betonového lože)
· 23m 

Vytrhání stávajícího betonového obrubníku včetně odstranění betonového lože – odvoz na skládku
· 9m (obrubník na rozhraní vozovky ulice Plk. Velebnovského a nového sjezdu)
· 23,5m (obrubník mezi vozovkou a chodníkem na ulici Plk. Velebnovského)
· 28m (obrubník mezi vozovkou a chodníkem na ulici Plk. Velebnovského)

Odstranění stávající plochy z asfaltu včetně podkladních vrstev vozovky		430,5 m2
Odvoz suti na řízenou skládku

Nové konstrukce

Konstrukce sjezdu									430,5m2
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 			ACO11		40mm		
· Asfaltový beton pro podkladní vrstvy			ACP16+		80mm
· Mechanicky zpevněné kamenivo			MZK		150mm
· Štěrkodrť						ŠDA		200mm	
Celková tl. konstrukce							470mm

Konstrukce chodníku									38,5m2
· Zámková dlažba typu kost barva šedá			DL		60mm
zámková dlažba bude použita stávající – není nákup! Zbytek dlažby, která nebude po bourání využita, bude odvezena na skládku.
ostatní vrstvy už na celou plochu vozovky
· Lože z kamenné drti					L		30mm
· Štěrkodrť						ŠDB		150mm
Konstrukce chodníku celkem						240mm
POZN: K vrstvě štěrkodrti přičíst rozdíl sklonu krytu chodníku, který je 2% a pláně 3%, což je pouze 0,006 x 38,5 = 0,23m3

Konstrukce chodníku									1m2
· Zámková dlažba 100x200 reliéfní dlažba s výstupky – nová dlažba (nákup)
červená						DL		60mm
· Lože z kamenné drti					L		30mm
· Štěrkodrť						ŠDB		150mm
Konstrukce chodníku celkem						240mm

Konstrukce vozovky parkovacích stání							35,5m2
· Zámková dlažba typu kost barva šedá				DL		80mm
ze stávající dlažby je možno použít (6,2+17) m2 tj. nakupuje se 12,3m2 dlažby – při jejím odstraňování ale dojde k poničení a je nutno nakoupit i poškozenou dlažbu, čili přičíst 5% na poškození + 5% na prořez (ztratné) tj. finální množství nakupované dlažby je 12,3 + 12,3 x 0,1 = 13,5m2
ostatní vrstvy už na celou plochu vozovky
· Lože z kamenné drti					L		40mm
· Štěrkodrť						ŠDA		150mm
· Štěrkodrť						ŠDB		200mm
Konstrukce vozovky celkem						470mm
POZN: K vrstvě štěrkodrti přičíst rozdíl sklonu krytu vozovky, který je 1% a pláně 3%, což je pouze 0,01 x 21,5 = 0,21m3

Trativod PE DN 100mm do ŠP lože dle výkresu vzorových řezů				38m

Betonový obrubník 100x250 do betonového lože z betonu C25/30-XF2 minimální tloušťky 100mm s betonovou boční opěrkou								64m
· mezi sjezdem a ulicí Plk. Velebnovského 8m
· podél chodníku u budovy na ulici Plk. Velebnovského 4m
· podél chodníku u plotu na ulici Plk. Velebnovského 25m
· u sjezdu do dvora 27m

Betonový nájezdový obrubník 150x150mm do betonového lože s betonovou boční opěrou do betonového lože z betonu C25/30-XF2 							45m
· u snížené obruby v místě chodníku 2m
· podél hrany sjezdu 43m

Přechodový obrubník pravý 15-25/15							3 ks	
· u snížené obruby chodníku podél plotu vpravo a vlevo tj. 2ks
· u napojení silničního obrubníku a obrubníku sjezdu – roh sjezdu tj. 1ks

Chodníkový obrubník 50x250mm do betonového lože s betonovou boční opěrkou	23,5m
· u napojení na stávající chodník na ul. Plk. Velebnovského 1m
· u plotu podél chodníku na ul. Plk. Velebnovského 22,5m

Zařezání a následné ošetření styčné spáry + doplnění ACO 11				43m

Liniový žlab pro zatížení min. D400							28,5m

Žlabová vpusť										1ks

Přípojka žlabové vpusti - patří pod objekt kanalizace!

Vodorovné dopravní značení barvou						
(V10f (0,5m2) + V10e (2,5m2) + V10e (3,2m2) + V13 (7m2) + 3 x V10e (7,7m2) + symbol vozíčku (2,5m2) – celkem VDZ barvou = 23,4m2
přídlažba ze žulových kostek velkých stejného charakteru, jako je použita podél obrubníku na ulici Plk. Velebnovského
· bude použita stávající přídlažba tj. (23,5+27)m, nová výměra je 25,3+27 = cca. 52,5m čili nákup žulových kostek velkých 2m

Ohumusování + osetí travním semenem 							3m2

Odhumusování v tl. 100mm – na ploše u plotu v ulici Plk. Velebnovského. Jedná se o odhad plochy cca. 22m x 0,5m = 11m2

Svislé dopravní značení
IP12+E13+E8e na jednom sloupku včetně základu a výkopu pro základ			
A22+E13 umístěno na fasádě domu – zřejmě nějaká kovová konstrukce, DZ bude upevněno na fasádě domu, takže je nutno započítat zapravení fasády.					
IP12+E13+E8d – bude upevněno na fasádě nového objektu včetně kotvení do fasády	
IP12+E13 upevněno na nové fasádě včetně kotvení do fasády
IP12 s vyznačením symbolu 225 včetně sloupku						
IZ8a včetně sloupku se základem – demontáž včetně odstranění základu značky a přesun stávající značky + betonáž nového základu
A10 + E13  včetně sloupku se základem	
A10 + E13  včetně sloupku se základem	
A10+E13+E7b včetně sloupku se základem	
IP4b – demontáž značky se sloupkem a odstranění základu + montáž včetně základu	
E13+B1 – demontáž včetně odstranění základu s odvozem na skládku	
S13 – výstražná světla včetně základu (elektro přípojka je součástí objektu elektro) 		2ks

Dopravní zrcadlo určené pro vzdálenosti 9-15m nerozbitné - se zrcadlem se dodává univerzální systém pro upevnění na stěny a na sloupy o průměru od 50 do 85 mm				2ks

Držák pro příčné uchycení dvou zrcadel např. http://www.pontte.cz/dopravni-zrcadla/silnicni-dopravni-zrcadla.aspx?Prod=1692
Držák bude upevněn zřejmě na fasádě domu, takže je nutno započítat zapravení fasády.	1ks

Úprava šachet a šoupat do nové výškové úrovně
(nelze spočítat dle zaměření – chybí v něm!!!), takže jedině odhad? 5ks?

Úprava pláně se zhutnění v rovině								505,5m2
(na plochu vozovky a chodníku)

Výměna podloží v tl. 0,5m za vhodný materiál např. kamenivo fr. 0/63mm			466m2
(na plochu vozovky pod asfaltem i zámkovou dlažbou)

Separační geotextilie 300g/m2									466m2
(na plochu vozovky)

Výměna podloží v tl. 0,3m za vhodný materiál např. kamenivo fr. 0/63mm			39,5m2
(na plochu chodníku ze zámkové dlažby)

Výkop									
v kubatuře kameniva pro výměnou vrstvu pod vozovkou a chodníkem tj. 466x0,5 + 39,5x0,3=	11,85m3
výkop podél plotu na ulici Velebnovského tj. cca. 22m x 0,5m x 0,24=2,64m3
Pozn: Jedná se o odhad, možná se na stavbě vyskytne další výkop, takže je možno hodnoty zaokrouhlit s přičtením např. 10%

Násyp
na ploše zeleného ostrůvku 3m2 bude nutno zasypat prostor po odstranění stávajícího chodníku a vozovky. Hloubka je cca. 0,6m tzn. 3x0,6 = cca. 2m3
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Odvoz přebytečné zeminy na skládku 
v kubatuře kameniva pro výměnou vrstvu pod vozovkou a chodníkem – odvoz na skládku, pokud se bude uvádět rozvozová vzdálenost, tak do 15-ti km. 

Přesun uliční vpusti do nové polohy včetně přepojení přípojky					1ks
(nevíme zda-li bude nutno provádět, ale mělo by zřejmě být v rozpočtu. TZn. musí se demontovat stávající šachta, rozrušit dlážděná vozovka kolem + nová poloha, přepojení, zásyp, realizace podkladních vrstev a zadláždění vozovky) – R-položka?

· Není započítáno kácení stromů
· Kam se dají popelnice?




