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A.  Identifikační údaje objektu

Označení (název) stavby:

IVC v Jablunkově
	Místo stavby:
	pozemky parc. č. 291, 290, 292/1, 333/1

	Katastrální území:
	Jablunkov

	Charakter stavby:  
	Dopravní – zpevněné plochy, komunikace


Objekt
IO 01 – Komunikace, odstavné a zpevněné plochy
Objednatel:
Město Jablunkov
	Sídlo:

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov


Projektant objektu 01
	Jméno (Název):
	Ing. Jiří Talášek

	Adresa (Sídlo):
	Hájová 108, 747 62 Mokré Lazce, okr. Opava

	IČ:
	01593145

	Spojení
	tel.:
	776 761 454

	
	e-mail:
	j.talasek@yahoo.co.uk

	
	


B.  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Budova stávající hasičské zbrojnice bude zdemolována, v rámci projektu bude vybudováno nové integrované centrum. Budova leží v centru města, 50m od Mariánského náměstí, na nároží ulic Plk. Velebnovského a Hasičské. Součástí objektu IO01 je sjezd k novému objektu. Poloha pozemku s vhodnými situačními podmínkami, jakými jsou např. přímé napojení na hlavní silniční tahy ve městě, absence nepříznivých okolních překážek a rychlá dostupnost pro členy dobrovolného hasičského sboru, byla velmi důležitým aspektem při výběru místa pro vybudování nového IVC.

Stavba bude využívaná pro jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Jedná se o 6 garáží 1-MP, 2 - ZZS, 3 – HZS. Samostatná oddělení jednotlivých složek v současné době je požadováno: 

HZS na jedné směně 5 osob

ZZS na jedné směně 2 osoby

MP na jedné směně 3 osoby

Výhledově se uvažuje:

HZS na jedné směně 5osob

ZZS na jedné směně 3 osoby

MP na jedné směně 4 osoby

C.  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

· Polohopisné a výškopisné zaměření - bylo provedeno Ing. Alešem Wojnarem. V rámci zpracování PD bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření lokality, včetně ohledání stávajících konstrukcí. Zaměření je provedeno ve výškovém systému BALT po vyrovnání a v souřadnicovém systému JTSK. Předmětem bylo vyhotovení účelové mapy prostoru staveniště na podkladu katastrální mapy.  

· Vyjádření správců inženýrských sítí 
· Rekognoskace terénu – byla provedena vizuální prohlídka staveniště.
· Platné ČSN, související zákony, předpisy, normy a vyhlášky.

· Vyjádření veřejnoprávních orgánů.
· Kopie katastrální mapy, včetně informací z katastru nemovitostí o dotčených parcelách.

· Hydrogeologický posudek - zpracoval Ing. Radim Stránský 2. 1. 2017. Předkládaný rešeršní posudek hydrogeologických poměrů zájmové lokality, nacházející ve městě Jablunkov (okres Frýdek-Místek), na pozemku p. č. 291 k. ú Jablunkov [656305] a blízké okolí, byl vypracován pro zhodnocení možnosti zasakování zachycených dešťových srážek do nesaturované části mělkého kolektoru geologického podloží.
· Geologický průzkum - zpracoval Ing. Radim Stránský 2. 1. 2017, měření probíhalo 19. 12. 2016. Průzkum byl realizován pro ověření základových poměrů na místě zvoleném objednatelem průzkumu. Situování sondy bylo provedeno v návaznosti na projektovanou výstavbu při zvoleném rozsahu průzkumu objednatelem. Průzkum slouží pro objasnění základních geotechnických charakteristik zastižených vrstev zemin do hloubky 4 m.
D.  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Výjimku činí samotná realizace stavby, při které dojde k dočasnému zatížení místních podmínek. Po dobu výstavby budou prováděna opatření k eliminaci negativního dopadu na okolní stavby a pozemky a zatížení nepřekročí povolené limity. 
Na řešených pozemcích se nachází ochranné pásmo:

· vzdušného vedení nízkého napětí ve správě ČEZ Distribuce

· nízkotlakého plynovodního potrubí ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o.

· jednotné kanalizace ve správě SmVaK.a.s.

· vodovodu ve správě SmVaK.a.s.

· nadzemního vedení Cetin a.s.

Stavba má vliv na okolní pozemky a stavby a vyžaduje speciální úpravy k ochraně okolí, popř. z okolí, jedná se hlavně o zabezpečení stavebního objektu na parcele č. 290 v průběhu realizace záměru.

Odtokové poměry nebudou změněny.

E.  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

E.1
Technické řešení

Objekt řeší přestavbu stávající zpevněné plochy na zpevněnou plochu před novým objektem. Součástí objektu je i řešení úpravy úseku ulice Plk. Velebnovského spočívající v návrhu 2 vyhrazených podélných parkovacích stání podél obrubníku. Pěší pohyb bude od komunikace oddělen zvýšeným obrubníkem s výškou nášlapu 15cm. Vyhrazená stání jsou dále navržena před objektem v počtu 4.
Skladba konstrukce zpevněných ploch

Konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací schválených MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 a dodatku č. 1 k TP 170 schváleného MD - OSI, čj. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010, s účinností od 1.září 2010.
Skladba konstrukce vozovky příjezdové komunikace je navržena jako typ D1-N-1-IV-PIII

· Asfaltový beton střednězrnný



ACO 11 

40mm

Spojovací postřik z  kationaktivní asfaltové emulze 0,25kg/m2 zbytkového množství pojiva








PS, A




· Obalované kamenivo střednězrnné



ACP 16+

80mm

Spojovací infiltrační postřik asf. emulze 0,8kg/m2

Pi, A

· Štěrkodrť fr. 32-63mm




ŠDA


150mm

· Štěrkodrť fr. 0-32 mm




ŠDA

min.
200mm

Konstrukce vozovky celkem






min. 
470mm


Zhutněná zemní pláň  Edef,2 = 45 MPa.

Skladba konstrukce vozovky parkovacích stání D1-D-3-VI-PIII:

· Betonová dlažba





DL


80 mm

· Lože pod dlažbu (fr. 4-8)




L


40 mm

· Edef,2 = 100 MPa

· Štěrkodrť (fr. 32-63)





ŠDA 
       

150 mm


Edef,2 = 70 MPa

· Štěrkodrť (fr. 0-32)





ŠDB


200 mm

· Konstrukce vozovky celkem






min.
470 mm


Zhutněná zemní pláň  Edef,2 = 45 MPa.

Konstrukce chodníků bez pojezdu vozidel je navržena jako typ D2-D-1-CH-PIII :

· Betonová zámková dlažba




DL


60 mm

· Lože pod dlažbu





L


30 mm


Edef,2 = 50 MPa

· Štěrkodrť (fr. 0-32)





ŠDB


150 mm


Konstrukce chodníku celkem





min.
240 mm


Zhutněná zemní pláň  Edef,2 = 30 MPa.

Vzhledem k tomu, že stávající chodník i vozovka ulice Plk. Velebnovského jsou v současném stavu ze zámkové dlažby, bude tento materiál využit k pokládce. Zbývající materiál bude nakoupen stejného typu pro zachování stejnorodosti materiálového řešení v ulici.  

Chodníkový obrubník je navržen typu BO 5/20 usazený do betonového lože z C16/20-XF1. Sjezd bude od komunikace ulice Hasičské oddělen nájezdovým obrubníkem 150x150mm uloženým do betonového lože z C20/25 – XF2 minimální tl. lože 100mm. Komunikace ulice Plk. Velebnovského bude lemována betonovými obrubníky 150/250 uloženými do betonového lože s betonovou boční opěrkou z betonu C20/25 – XF2 při zachování minimální tloušťky lože 100mm. Výška obruby nad vozovkou je 150mm. 
Směrový návrh

Návrh úpravy ulice Plk. Velebnovského respektuje stávající směrové řešení. 
Šířkové řešení

Plocha je navržena v délce 38,3m a šířce cca. 9,45m (proměnná). 

Úsek ulice Plk. Velebnovského je navržen v následujícím šířkovém uspořádání:

· 3,0m jízdní pruh

· min. 2,5 m parkovací stání

· 1,5m chodník

Na rozhraní sjezdu a vozovky ulice Plk. Velebnovského bude výškový rozdíl oddělen zvýšeným obrubníkem v délce 8-mi m. Podélná parkovací stání jsou ukončena zeleným ostrůvkem, ve kterém bude osazeno přesunuté svislé dopravní značení IZ8a. Značení bude osazeno dle TP65 ve vzdálenosti minimálně 0,3m, maximálně 2m hrany plechu od hrany obrubníku. 
Parkovací stání na ulici Plk. Velebnovského - délka základního parkovacího stání 5,75m, délka stání pro osoby se ZTP 7m, šířka stání 2,5m. Parkovací stání před objektem jsou navržena v délce 5,0m a šířce 2,5m. Všechna stání budou označena jako vyhrazená (zaměstnanci, návštěvy IVC, ZTP) dle výkresu situace. 
E.3
Zemní práce


Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení inženýrských sítí v terénu jednotlivými správci sítí, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich porušení. Inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, dle zaměřených viditelných znaků v terénu a předaných podkladů správců sítí. Návrh respektuje všechny stávající inženýrské sítě.
Zemní práce

Zemní práce spočívají v odstranění stávající zpevněné plochy až na úroveň zemní pláně nových zpevněných ploch. Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 72 1006. 
Dle hydrogeologického posudku byla v hloubce cca. 0,9m zastižena vrstva jílovitého štěrku (G5 GC) dle které lze určit návrhový modul přetvárnosti na pláni vozovky v hodnotě 45 MPa. Očekávaná hodnota modulu přetvárnosti je pro tento typ zeminy v rozmezí 15-60 MPa (skupina zemin II-IV). Nelze jednoznačně určit, zda na pláni bude naměřena požadovaná hodnota. Po provedení odkopu na pláni zemního tělesa provedena zkouška únosnosti, která musí vyhovět modulu přetvárnosti stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 – 45MPa – ČSN 72 10 06. Pokud hodnota modulu přetvárnosti nevyhoví, provede se výměna podloží v tloušťce 500mm za vhodný materiál – drcené kamenivo fr. 0-63mm, štěrk, drcená suť do frakce 100, případně se provede jiná metoda zlepšení podloží. Na rozhraní výměňované vrstvy a stávající vrstvy bude položena geotextilie 300g/m2 k zajištění separační a filtrační funkce. Rozsah provádění aktivní zóny je patrný z příčných řezů. Hutnění provést po 15-ti cm, ne v deštivém počasí. Po případné provedené výměně a zhutnění podloží budou provedeny opět zkoušky únosnosti zemní pláně. Tyto musí vyhovět navrženým hodnotám. Na takto upravené podloží budou navazovat jednotlivé podkladní konstrukční vrstvy a vlastní kryt zpevněných ploch (asfalt, dlažba). Násypy pod neprovozními plochami budou provedeny zeminou z výkopů. Pláň zemního tělesa je navržena v základním příčném sklonu 3%.

Odvoz přebytečného materiálu z výkopu bude na řízenou skládku do vzdálenosti 15-ti km. Materiál je rovněž možno použít na jiné stavby v okolí. 
V místě zpevněných ploch bude provedena úprava pláně se zhutněním.
Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při výstavbě

	Katalogové číslo
	Název druhu odpadu
	Původ odpadu

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	stavebnictví - zbytky ze stavby

	15 01 02
	Plastový obal  
	stavebnictví - zbytky ze stavby

	17 01 01
	Beton
	stavebnictví - zbytky ze stavby

	17 02 01
	Dřevo
	stavebnictví - zbytky ze stavby

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
	úpravy a budování komunikací

	17 04 05
	Železo a ocel
	stavba

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
	stavba

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedeny pod číslem 17 05 03
	zemní práce

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedeny pod čísly

17 06 01 a 17 06 03
	realizace stavebních prací

	20 01 01
	Papír a lepenka 
	realizace stavebních prací

	20 02 01
	Biologický rozložitelný odpad
	přípr. práce, vegetační úpravy

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	provoz zařízení staveniště


Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 93/2016 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

Suti z demolic a přebytek zeminy z odkopů budou odvezeny na řízenou skládku do 15ti km. 


Kubatury prací celkem: 

Asfaltový sjezd







430,5m2


Komunikace ze zámkové dlažby tl. 8cm




35,5m2
Chodníky ze zámkové dlažby tl. 6cm




39,5m2


Ozelenění







3m2
E.4
Inženýrské sítě                                                                           

Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady správců inženýrských sítí o jejich existenci v zájmovém území, dle kterých byl proveden zákres do situace zaměření. Veškeré inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, dle zaměřených viditelných znaků a předaných podkladů správců těchto sítí. Před zahájením výstavby bude provedeno vytýčení těchto podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci síti, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich porušení. Stávající sítě tak budou stavbou v maximální míře respektovány. Realizací plochy dojde k dotčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. V blízkosti těchto sítí bude proveden ruční výkop. V dokumentaci byly zapracovány požadavky vyplývající z vyjádření správců sítí a veřejnoprávních orgánů.
Ochranná pásma ostatních inženýrských sítí dle příslušných zákonů, resp. jejich prováděcích předpisů (vyhlášek). Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media.
V rámci stavby dojde k posunu vpusti z důvodů rozšíření chodníku. Bude použita stejná uliční vpusť včetně zachování napojení na stávající kanalizační řád. Stávající poklopy šachet a šoupátek budou osazeny do nových výšek. 
E.5 
Vytýčení

Nové plochy jsou vytyčeny svým současným umístěním. Na výkrese situace stavby jsou vytyčeny pouze hrany obrubníku v obloucích, které se liší od stávajícího stavu.
E.6
Podélné a příčné uspořádání

Výškové a příčné uspořádání
Sklonové poměry jsou navrženy s respektováním stávajícího stavu terénu. Podélné řešení ulice Plk. Velebnovského se nebude měnit, provede se pouze rozšíření komunikace při odbourání chodníku a rozšíření chodníku na opačné straně komunikace. Rozšíření komunikace na ulici Plk. Velebnovského je navrženo ve sklonu 1% směrem od budovy. Příčný sklon chodníku je navržen 2% směrem do komunikace. Sklon sjezdu z garáží (zpevněné plochy) je navržen proměnný v hodnotě 1,4-5,4% s respektováním stávající komunikace.
F.  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

V rámci projektu byl zpracován hydrogeologický posudek možnosti vsakování dané plochy. Z vyhodnocení vyplývá, že na zájmové lokalitě se vyskytují pouze nevhodné podmínky pro zasakování vody do geologického podloží. Na lokalitě se nevyskytuje nesaturovaná propustná zóna, která by mohla infiltrovat zachycené dešťové vody na projektovaných zpevněných plochách projektované stavby HZ+ZP a umožnovala transport k hladině podzemní vody. Prostředí jílovitých poloh nedosahuje potřebných hydrogeologických parametrů pro odvádění-infiltraci zachycených dešťových srážek. Na základě hodnocení výše uvedených poměrů na lokalitě je doporučeno řešit odvod dešťových srážek projektované stavby mimo pevné geologické prostředí, a to do místní kanalizace, což odpovídá stávající situaci. Jelikož dojde k mírnému vysunutí objektu směrem do ulice, mírně se sníží odvodňovaná plocha. Nedojde k nárůstu množství dešťových vod. 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Srážková voda dopadající na zpevněnou plochu, bude příčným a podélným spádem odvedena do nově navrhovaného liniového žlabu situovaného podél hrany sjezdu. Žlab bude zaústěn do stávající kanalizace. Délka žlabu je navržena 28,5m pro zatížení min. D400. Na konci žlabu je navržena žlabová vpusť, která bude přípojkou napojena do kanalizace. Pod žlabem je navržen trativod v délce 38m, který bude napojen na přípojky žlabové vpusti. 
G.  Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Pro bezpečný provoz dopravy je nezbytnou součástí řešení dopravního značení v zájmovém území. Svislé dopravní značky budou základní velikosti, v reflexní úpravě, materiál Fe-Zn. Značky budou uchyceny ke sloupkům z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou osazeny do betonových patek. Spojovací materiál bude nekorodující. Veškeré svislé dopravní značky budou typu HICON. 
V rámci stavby je navrženo nové vodorovné a svislé dopravní značení. Na ulici Dukelská je v obou směrech navržen signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel S13. Je navrženo osazení výstražné dopravní značky A10 s dodatkovou tabulkou E13 (výjezd vozidel IZS) 50m před S13 na ulici Dukelské. Současně bude sestava A10+E13 umístěna na ulici Školní a doplněna o šipku E7b. 

Na jednosměrné komunikaci ulice Plk. Velebnovského je navržen přesun svislého dopravního značení IZ8a do nově navržené zelené plochy situované mezi stávajícím chodníkem a nově navrženým podélným parkovacím stáním. Svislé dopravní značení IP12 včetně příslušné dodatkové tabule či symbolu 225 budou umístěny na fasádě řešeného objektu. 

Na ploše sjezdu před objektem bude osazeno svislé dopravní značení vymezující stání pro zaměstnance IVC v počtu 3 stání a návštěvy v počtu 1 stání. Dopravní značení parkovacího stání pro návštěvy bude upevněno na fasádě objektu. DZ u stání pro zaměstnance bude v sestavě IP12+E13+E8e. 

Na ulici Hasičské bude nově osazeno svislé dopravní značení A22 s dodatkovou tabulí E13. S ohledem na stísněnost prostoru bude nutné toto značení upevnit na fasádě přilehlého objektu. Stávající sjezd ze dvora bude z důvodů zlepšení rozhledu při najíždění na ulici Hasičskou doplněn o 2ks dopravních zrcadel. 

Vodorovné dopravní značení je navrženo pouze pro vymezení parkovacích stání formou V10f, V10e a případně k vyznačení dopravního stínu V13 s ohledem na umožnění odbočení vozidlům zásobování do ulice Plk. Velebnovského.

Značení bude umístěno na samostatných sloupcích ve výšce 2,2m nad plochou chodníku (maximálně 2,5m). Současně bude osazeno min. 0,3m od hrany obrubníku. Značení bude osazeno v souladu s TP 65 a TP 133 a vyhláškou č. 294/2015 Sb. Značky je nutno osadit mimo vedení inženýrských sítí. 
H.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Návrh organizace výstavby pro stavbu zpevněných ploch:

Trasa vozidel stavby bude po dobu stavebních prací vedena po místních komunikacích. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení chodců a aut, především dětí. Nesmí být znečištěny komunikace v okolí.  
Předpokládaný postup prací:

· realizace zařízení staveniště,

· zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby,

· bourací práce spočívající v odstranění stávajících betonových obrubníků, odstranění stávající asfaltové plochy před vstupem, odtěžení stávající zaštěrkované plochy a další výkopové práce až na pláň zemního tělesa komunikace a chodníků. Při výkopových pracích je nutno dbát zvýšené opatrnosti stávajících IS nacházejících se pod plochou, nesmí dojít k jejímu porušení,
· osazení liniového žlabu s napojením do obecní kanalizace,
· měření únosnosti pláně - musí vyhovět modulu přetvárnosti stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 – 45MPa – ČSN 72 10 06. Pokud hodnota modulu přetvárnosti nevyhoví, provede se výměna podloží v tloušťce 500mm (pod komunikací) a 300mm (pod chodníkem) za vhodný materiál – drcené kamenivo, štěrk, drcená suť do frakce 100, případně se provede jiná metoda zlepšení podloží,

· opětovné měření únosnosti pláně zemního tělesa,

· osazení nových betonových obrubníků,

· realizace podkladních vrstev vozovky a chodníků,

· pokládka krytu vozovky,

· úprava okolních ploch stavby,

· ostatní dokončovací práce.  

Předběžné lhůty výstavby

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   

06/2017

Předpokládaný termín dokončení stavby:

06/2019
Dodavatel stavby před zahájením prací vypracuje časový harmonogram celé stavby, jejíž součástí je tento objekt. 

I.  Vazba na případné technologické vybavení

Stavba části zpevněné plochy v území nevyžaduje technologické vybavení.
J. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

K návrhu vozovky (obslužné komunikace) byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, 

schválený MD ČR OPK č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 a Dodatek TP170, schválený MD-OSI, čj. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010, s účinností od 1. Září 2010.  
K.  Řešení přístupu a užívání přístupových komunikací a ploch souvisejících se staveništěm  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V souladu s Vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou v rámci této akce řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce.

K tomu jsou vytvořeny následující podmínky:

· vstup do budovy je vůči zpevněné ploše sjezdu zvýšen o 2cm

· je navrženo vyhrazené stání pro osoby se ZTP délky 7m na ulici Velebnovského

Použité normy a předpisy:

Zákon č. 183/2006Sb.
O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ČSN EN 12 899-1
Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6056

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6110

Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6126-1

Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6131-1

Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb

TP 65


Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 83


Odvodnění pozemních komunikací 

TP 170 


Navrhování vozovek pozemních komunikací

VL 6.1


Vybavení pozemních komunikací – svislé dopravní značky

Vyhláška 398/2009
Obecné technické požadavky zabezpečují bezbariérové užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu
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