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Popis území stavby 
STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM 

V rámci projekčních prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu a jeho obhlídkou 
byl zjištěn technický stav objektu, jeho napojení na stávající inženýrské sítě.  

 
 

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA 
Na pozemek zasahují ochranná pásma některých inženýrských sítí. 
Jedná se zejména o vzdušné silové kabely NN, kabely sdělovacího vedení CETIN, potrubí 

vodovodu a kanalizace, plynu. Stavebními pracemi nemají být ochranná pásma sítí dotčena. 
 
 

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA ST ÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Stavba je v současnosti napojena na následující technickou infrastrukturu: 
- vodovodní přípojka   
- silnoproudá přípojka (napěťová hladina NN); 
- telefonní přípojka  
- plynovodní přípojka  
- dešťová a splašková kanalizace 
 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 
Vzhledem k získaným podkladům od provozovatelů jednotlivých inženýrských sítí, je nezbytně 

nutné před zahájením zemních prací, aby zhotovitel požádal správce podzemních vedení o jejich 
vytýčení z důvodu zamezení jejich poškození při výkopových pracích. V místě podzemních vedení 
provádět výkopy ručně vždy minimálně 1 m na každou stranu od vytýčeného vedení se zvýšenou 
opatrností. 

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech 
musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 
které budou zemní práce provádět. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je musí dodržovat. 

Před započetím prací bude třeba zajistit, aby veškeré technologie a rozvody v objektu, které 
budou stavbou pouze dotčeny (a nikoliv přímo rušeny), byly odstaveny, uzavřeny a demontovány. 

V rámci přípravných prací proběhne zajištění vyvedení stávající plynovodní, vodovodní a SEK 
přípojky a to tak, aby prováděnými pracemi nedošlo k jejich znefukčnění, poškození, či ztrátě nebo 
zneplatnění plomb a jiných ochranných prvků fakturačního či podružného měření. Uzavírací a 
havarijní armatury musí být dostupné a použitelné vždy. 

Před samotným začátkem bouracích prací je požadavek na snesení 2 ks plastik umístěných 
nad vstupem do objektu z ulice pluk. Velebnovského. Tyto budou uskladněny na určeném místě 
investorem. Před demolicí se rovněž ověří rozsah společné stěny se sousedním objektem a vymezí 
se nutný rozsah zachování této stěny. 
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DEMONTÁŽE A DEMOLIČNÍ PRÁCE 

V rámci demontáží bude postupně provedeno: 
• demontáž vnitřních výplní otvorů, TZB prvků, rozvodů; 
• snesení stávajících podlahových konstrukcí v jednotlivých podlažích  
• odstranění obkladů, dlažeb a souvisejících vrstev (včetně demontáže TZB výrobků apod.) 

z upravovaných ploch (stěny, podlahy); 
• odbourání betonových podlah v suterénu; 
• rozebrání vybraných vnitřních nenosných příček; 
• demontáž zastřešení  
• demontáž stropních prvků 
• demolice obvodového zdiva 
• demolice základových konstrukcí min. 50 cm pod UT 

 
 
Veškeré stavební konstrukce je nezbytné před a během provádění bouracích prací důsledně 

kontrolovat, případně zajistit fotodokumentaci. Případné trhliny nově vzniklé během provádění je 
nutno bezodkladně konzultovat se statikem, zastavit práce a zajistit  příčinu vzniku trhlin. Stávající 
bourané konstrukce budou snášeny postupně, ručním rozebíráním , v místě bourání nesmí 
docházet k hromad ění suti na stropních konstrukcích . Maximální zatížení stropní konstrukce 
sutí je 100 kg/m2. 

Po celou dobu demolice je nutné zachovat přístup do dvora sousedního objektu, který je 
jediným vstupem. 

 
POZNÁMKY 

• Při stavbě platí obecně platné předpisy týkající se kvality a provedení stavebních prací, ČSN a 
vyhlášky nebo zákonné předpisy; 

• Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou, technologickou nebo prováděcí dokumentaci 
dodavatele stavby; 

• Každá provád ěná rekonstrukce obsahuje riziko toho, že dodate čně, až při vlastní 
rekonstrukci, budou zjišt ěny okolnosti, jež nejsou nikde podchyceny a mohou 
rekonstrukci podstatn ě změnit. Tuto nep říznivou skute čnost nelze vylou čit i p ři nejv ětší 
možné pe člivosti. Z t ěchto d ůvodů je nutno u každé rekonstrukce nutno uvažovat 
s částkou na nep ředvídané náklady.  

• Nedílnou součástí projektové dokumentace je její výkresová část. 
• Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodržovány bezpečnostní a technologické 

předpisy ve stavebnictví dle použitých technologií, materiálů a systémů a související. Při 
stavbě je nutno respektovat zejména následující ČSN a související předpisy: 
ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 730038 – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 
ČSN 738102 – Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 738106 – Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 738107 – Trubková lešení 
ČSN 018012 - Bezpečnostní značky a tabulky 
ČSN 341000 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních  
ČSN 341010 - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 
ČSN 341090 - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN 343085 - Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 
ČSN 343880 - Revize el. přenosného nářadí v provozu. Bezpečnostní opatření 
ČSN 730802  - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 269030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
ČSN EN 12464-1- Osvětlení pracovních prostorů 
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ČSN EN 60825 – Bezpečnost laserových zařízení 
Zákon č. 174/69/sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
Ustanovení §33 nařízení vlády č.223/88 Sb. 
Vyhláška 195/90 Sb. 
Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 
Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. 
Sbírka zákonů č.502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Sbírka zákonů č.178/2001 o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 


