

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Strojírny a stavby Třinec, a.s.** IČO: **47674539**
Průmyslová 1038, Staré Město DIČ: **CZ47674539**
739 61 Třinec


Rozpis ceny	Celkem
HSV	21 252 776,67
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 252 776,67


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 252 776,67 CZK
Základní DPH	21 %	4 463 083,00 CZK
Zaokrouhlení		0,33 CZK

Cena celkem s DPH **25 715 860,00 CZK**

v Třinci

Za zhotovitele

dne 29.7.2017

Za objednatele


STROJÍRNY A STAVBY
TŘINEC, a.s.
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec
-27-



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební úpravy a nástavba objektu	0	21 252 777	4 463 083	25 715 860	100
01	Stavební část	0	13 358 898	2 805 369	16 164 267	63
02	Zahrada	0	332 544	69 834	402 378	2
03	ZTI	0	1 374 948	288 739	1 663 687	6
04	Vytápění - elektro	0	262 905	55 210	318 115	1
05	Vytápění - příprava TV	0	1 942 720	407 971	2 350 691	9
06	Elektro	0	1 990 033	417 907	2 407 939	9
07	VZT	0	1 824 730	383 193	2 207 923	9
08	ČEZ přeložka	0	166 000	34 860	200 860	1
Celkem za stavbu		0	21 252 777	4 463 083	25 715 860	100

Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděč DT2	HSV			97 520,00	0
_19	Ostatní materiál	HSV			417 430,00	2
_2	Přístroje v provozu	HSV			32 640,00	0
_22	Ostatní materiál	HSV			7 700,00	0
_3	Kabely, kabelové trasy	HSV			16 745,00	0
_33	Ostatní materiál	HSV			62 743,00	0
_4	PRÁCE	HSV			73 000,00	0
_8	Ostatní materiál	HSV			9 900,00	0
0	Nepřřazený díl	HSV			1 990 032,50	9
1	Zemní práce	HSV			290 235,15	1
1.	ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 vč. sociálek	HSV			150 175,00	1
1.1.	Kácení a pěstební opatření	HSV			46 932,50	0
1.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			1 400,00	0
1.51	Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			2 200,00	0
1.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			8 280,00	0
1.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			9 940,00	0
10.1	Izolace tepelné minerální plsti o tloušťce	HSV			48 100,00	0
10.2	Izolace tepelné minerální plsti o tloušťce	HSV			27 360,00	0
11	Nátěr potrubí s příslušenstvím uvnitř (RAL 9010)	HSV			37 800,00	0
12	HZS	HSV			16 500,00	0
2	Základy	HSV			142 918,99	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 531,20	0
2.	ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice – m.č.1.47 vč. sociálek	HSV			163 655,00	1
2.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			1 500,00	0
2.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			11 310,00	0
2.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			14 560,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			346 849,22	2
3 a	Oplocení	HSV			164 252,50	1

3.	ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 vč. sociálek	HSV			150 420,00	1
3.1	Terénní úpravy - ohumusování 300mm	HSV			17 220,00	0
3.2	Trávník parkový	HSV			39 124,20	0
3.3.	Výsadba stromů, keřů a trvalek	HSV			92 565,50	0
3.4.	Rostlinný materiál	HSV			61 100,00	0
3.5.	Následná péče po dobu 1. roku	HSV			34 954,75	0
3.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			1 500,00	0
3.51	Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			4 600,00	0
3.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			8 190,00	0
3.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			9 765,00	0
3.6.	Následná péče po dobu 2. roku	HSV			40 646,85	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			271 018,39	1
4	ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.2.18 vč. sociálek	HSV			151 210,00	1
4.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			1 500,00	0
4.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			7 980,00	0
4.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			11 740,00	0
5	Komunikace	HSV			607 284,50	3
5	ZAŘÍZENÍ č. 5 – Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice – m.č.2.32 vč. sociálek	HSV			154 630,00	1
5.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			1 500,00	0
5.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			8 100,00	0
5.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			13 045,00	0
6	ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání kuchyně	HSV			613 840,00	3
6.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			22 500,00	0
6.51	Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I	HSV			27 850,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			504 920,05	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			723 047,85	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			267 531,25	1
64	Výplně otvorů	HSV			46 500,00	0
7	Zařízení č. 7 - Větrání zázemí	HSV			74 260,00	0
7.50	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu	HSV			10 820,00	0
700	Izolace potrubí	HSV			19 540,00	0

711	Izolace proti vodě	HSV			281 840,81	1
712	Povlakové krytiny	HSV			732 314,57	3
713	Izolace tepelné	HSV			1 567 124,49	7
719	Demontáže	HSV			49 485,00	0
721	Vnitřní kanalizace	HSV			163 792,16	1
722	Vnitřní vodovod	HSV			305 145,42	1
723	Vnitřní plynovod	HSV			44 210,00	0
725	Kompletace ZT	HSV			824 730,00	4
728	Vzduchotechnika	HSV			1 225,00	0
731	Kotelny	HSV			215 440,00	1
732	Strojovny	HSV			19 840,00	0
733	Rozvod potrubí	HSV			499 400,00	2
734	Armatury	HSV			148 095,00	1
735	Otopná tělesa	HSV			102 550,00	0
736	Regulace	HSV			132 110,00	1
762	Konstrukce tesařské	HSV			286 395,08	1
763	Dřevostavby	HSV			1 576 964,69	7
764	Konstrukce klempířské	HSV			191 030,70	1
766	Konstrukce truhlářské	HSV			1 208 718,00	6
766 a	Konstrukce truhlářské - terasy	HSV			147 754,18	1
767	Konstrukce zámečnické	HSV			846 600,00	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			412 412,49	2
776	Podlahy povlakové	HSV			124 486,20	1
781	Obklady keramické	HSV			428 789,21	2
783	Nátěry	HSV			11 692,00	0
784	Malby	HSV			104 911,85	0
8	Požární ucpávky	HSV			24 000,00	0
9	Montážní, spojovací a těsnící materiál	HSV			34 500,00	0
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			76 500,00	0
90	Přípočty	HSV			28 800,00	0
911	Ostatní	HSV			111 300,00	1

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			340 137,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			472 656,22	2
96 a	Bourání konstrukcí - zahrada	HSV			123 271,20	1
97	Likvidace suti	HSV			672 274,10	3
97	Prorážení otvorů	HSV			14 644,00	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			22 920,00	0
99	Přesuny hmot	HSV			67 600,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			614,40	0
H723	Vnitřní plynovod	HSV			324,00	0
H731	Kotelny	HSV			21 528,00	0
H735	Otopná tělesa	HSV			15 537,50	0
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			1 500,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	HSV			6 500,00	0
ON	Ostatní náklady	HSV			209 000,00	1
VN	Vedlejší náklady	HSV			390 000,00	2
Cena celkem					21 252 776,67	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							283 159,95		
1	113107202RAB	Odstaření krytů a podkladů vozovek odstranění vozovek s asfaltovým krytem, nad plochu 50 m ² , naložení a odvoz na skládku do 1 km	m ²	475,00000	240,00	114 000,00	AP-HSV	RTS 15/ II	Indiv
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	201,90000	50,00	10 095,00	822-1	RTS 17/ I	Indiv
3	139700010RAA	Hloubení v uzavřených prostorách v hornině 1-4, vynesení výkopku, odvoz 1 km, uložení na skládku ruční, v hornině 1 - 4, se svislým a vodorovným přemístěním nošením, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku. Bez poplatku za skládku. 2,65*2,275*1,05 : :6,3302 : 6,3302	m ³	6,33020	2 700,00	17 091,54	AP-HSV	RTS 17/ I	Indiv
4	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením zahrada : 440*0,25 : zpevněné plochy : (640,0+145,0)*0,25 : :306,25 : 306,25	m ³	306,25000	130,00	39 812,50	800-1	RTS 17/ I	Indiv
5	13220110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. nájezdové rampy : : ((5,65*2+1,65*2)*0,6*0,9+1,65*1,0*0,9)*2 : terasy : : : (0,8+3,65)*2*0,6*0,9+(2,0+3,9)*2*0,6*0,9)*2 : :41,094 : 41,094	m ³	41,09400	420,00	17 259,48	800-1	RTS 17/ I	Indiv
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 41,094 : odpočet ztrac. bednění : -(37,9+35,8)*0,9*0,2 : :	m ³	27,82800	280,00	7 791,84	800-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 01	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	268,52000	260,00	69 815,20	800-1	RTS 17/ I	Indiv

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

zemina: : 306,25; :

biologický odpad: : 2; :

přebytek z výkopů pro rampy a terasy: : 13,27; :

zpětiné použití v zahradě: : -53,0; :

:268,52 :

268,52

8	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	268,52000	15,00	4 027,80	800-1	RTS 17/ I	Indiv
9	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	3,88880	840,00	3 266,59	AP-HSV	RTS 17/ I	Indiv

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.

pod terasy: ::

(3,25*0,4*0,15+3,5*1,6*0,15)*2; :

pod rampy: ::

(2,3*1,25*0,15+2,55*1,25*0,15)*2; :

:3,8888 :

3,8888

Díl: 2	Základy				142 918,99			
10	Zdivo základové z bednicích tvárních tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20	m2	80,50000	950,00	76 475,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv

s výplní betonem, bez výztuže,

výřahová šachta: ::

(2,275*2+2,25)*1,0; :

terasy: ::

((3,25+0,8)*2*1,0+(3,5+3,35+2,0*2)*1,0)*2; :

rampy: ::

(5,65*2+1,65*4)*1,0*2; :

:80,5; :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zatomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, rampy: : (1,65*2+5,65)*0,1*2: : terasy: : (2,0*2+10,4+2,85)*0,07*2: : :4,205 : 4,205	m2	4,20500	490,00	2 060,45	801-1	RTS 17/ I	Indiv
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zatomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) ztracené bednění 9kg/m2: : 80,5*0,009: : ŽB základová vana 120kg/m3: : (0,8404+1,6031)*0,120: : :1,0177 : 1,0177	m2	4,20500	80,00	336,40	801-1	RTS 17/ I	Indiv
13	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) ztracené bednění 9kg/m2: : 80,5*0,009: : ŽB základová vana 120kg/m3: : (0,8404+1,6031)*0,120: : :1,0177 : 1,0177	t	1,01770	28 000,00	28 495,60	801-1	RTS 17/ I	Indiv
14	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm rovňných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, terasy: : 10,4*2,0*2*0,0038: : rampy: : 5,65*1,65*2*0,0038: : :0,229 : 0,229	t	0,22900	31 000,00	7 099,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
15	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dobavy a uložení výztuže výřahová šachta: : 2,25*2,075*0,18: : dobetonávka stáv. podlahy: : (2,275*2+2,25)*0,2*0,2: : terasy: : 10,4*2,0*0,07*2: : rampy: : 5,65*1,65*0,1*2: : :5,8889 : 5,8889	m3	5,88890	2 510,00	14 781,14	801-1	RTS 17/ I	Indiv
16	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	1,60310	2 510,00	4 023,78	801-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez výztuže $(2,075*2+1,75)*0,25*0,9$: $1,75*0,175*0,9$: :1,6031 : 1,6031							
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, $(1,75+1,65)*2*0,9$: :6,12 : 6,12	m2	6,12000	490,00	2 998,80	801-1	RTS 17/ I	Indiv
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem výtah: :: $2,65*2,275*0,05$: terasy-pod ztrac bednění: :: $((3,25+0,8)*2*0,3+(3,5+3,35+2,0*2)*0,3)*2*0,08$: rampy-pod ztrac bednění: :: $(5,65*2+1,65*4)*0,3*2*0,08$: :2,0702 : 2,0702	m2	6,12000	80,00	489,60	801-1	RTS 17/ I	Indiv
19	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem výtah: :: $2,65*2,275*0,05$: terasy-pod ztrac bednění: :: $((3,25+0,8)*2*0,3+(3,5+3,35+2,0*2)*0,3)*2*0,08$: rampy-pod ztrac bednění: :: $(5,65*2+1,65*4)*0,3*2*0,08$: :2,0702 : 2,0702	m3	2,07020	2 610,00	5 403,22	801-1	RTS 17/ I	Indiv
20	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,02700	28 000,00	756,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 3							346 849,22		
21	311271624R00	Zdivo nosné z kvádrů vápenopískových tloušťky 175 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,29$ MPa s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, výtahová šachta: : $1,75*3,25+1,75*3,25$: :11,375 :	m2	11,37500	1 150,00	13 081,25	801-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	311271634R00	Zdivo nosné z kvádrů vápenopískových tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,29$ MPa 11,375	m2	33,39000	1 250,00	41 737,50	801-1	RTS 17/ I	Indiv

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

výtahová šachta. :::

$(2,075*2+1,75)*3,25-1,24*2,0 :$

$(2,075*2+1,75)*3,25-1,24*2,0 :$

:33,39 :

33,39

23	311270047RA0	Zdivo z tvárnice nepálených porobetonových, pero + drážka, malta vápenocementová, rozměr tvárnice 600x250 mm, tloušťky 365 mm popř. betonových, včetně montáže a demontáže pomocného lešení a technologické manipulace s materiálem.	m3	3,36360	3 800,00	12 781,68	AP-HSV	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	--------	-----------	-------

1.22 dozdivka otvoru: : 1,25*2,74*0,35-0,8*2,0*0,35 :

1.25 dozdivka отв.: : 1,25*2,74*0,35-0,8*2,0*0,35 :

1.30 dozdivka отв.: : 1,0*2,0*0,35 :

1.03 dozdivka parapetu: : 1,5*0,6*0,35 :

1.46 dozdivka parapetu: : 1,5*0,6*0,35 :

2.05 zazdivka отв.: : 1,2*1,8*0,35 :

:3,3636 :

3,3636

24	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,71$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K 1.22 zazdivka отв.: : 1,3*2,0 :	m2	2,60000	1 020,00	2 652,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

:2,6 :

2,6

25	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	8,60000	580,00	4 988,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

1,43 : : 0,7*3,0 :

1,25 zazdivka otvoru: : 0,9*2,0 :

1,20 zazdivka отв.: : (0,45+0,7)*2,0 :

1,30 zazdivka отв.: : 1,2*2,0 :

:8,6 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,6							
26	342255024RT1	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1.23: : 1,65*3,0-0,8*2,0: : 1.44 zazdívká otvoru: : 0,9*2,0: : 1.33: : 4,0*3,0+1,5*3,0-0,8*2,0: : 1.29: : (2,0+1,8)*3,0-0,7*2,0: : 1.59: : 2,4*3,0: : 1.53 zazdívká otvoru: : 0,7*2,02+0,95*2,02: : :40,583 : 40,583	m2	40,58300	480,00	19 479,84	801-1	RTS 17/ I	Indiv

27	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm 1NP: : : : 5: : :5: : 5	kus	5,00000	180,00	900,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

28	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výtah: : 6: : :6: : 6	kus	6,00000	370,00	2 220,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

29	317100011RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun suti, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu. 1NP: : : : 14: : :14: : 14	kus	14,00000	890,00	12 460,00	AP-HSV	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	--------	-----------	-------

30	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, pudních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	172,92000	380,00	65 709,60	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

bednění nové atiky: :::

$(20,35+12,4)*2*0,66*2$:::

:172,92 :

172,92

31	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obládkových, půdních, štíťových, obládkových apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpětí,	m2	172,92000	150,00	25 938,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
32	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výplňových, obládkových, půdních, štíťových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,	m3	12,96900	2 750,00	35 664,75	801-1	RTS 17/1	Indiv

nová atika: :::

$(20,35+12,4)*2*2*0,66*0,15$:::

:12,969 :

12,969

33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,16720	28 000,00	32 681,60	801-1	RTS 17/1	Indiv
		12,969*0,09: :							
		:1,1672 :							
		1,1672							

34	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	10,00000	450,00	4 500,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
35	342262641R00	Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel vláken volně stojící předsazená stěna tloušťky 100 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, bez izolace,	m2	28,91700	1 100,00	31 808,70	801-1	RTS 17/1	Indiv

1NP: :::

$(0,9+1,1+1,1+3,4)*(1,2+0,15)$:::

2NP: :::

$(3,4*2+1,7+0,9+0,9+4,62)*(1,2+0,15)$:::

:28,917 :

28,917

36	342262641R00	Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel vláken volně stojící předsazená stěna tloušťky 100 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, bez izolace,	m2	26,93300	1 100,00	29 626,30	801-1	RTS 17/1	Indiv
		1NP: :::							
		$(1,5+0,8+3,0)*(1,0+0,15)$:::							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	-------	---------------

ZNP: ...:
 (3,0*2+1,7*2+1,7+4,62+1,5+0,9)*(1,0+0,15):
 :26,933 :
 26,933

37	34226711R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustanné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	18,00000	590,00	10 620,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	----------	-------

3,0*6:
 :18 :
 18

Díl: 3 a Oplocení									
38	133110012R00	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 1,2, průměr šachty 200 mm	kus	8,00000	150,00	1 200,00	801-5	RTS 17/1	Indiv
39	33817112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných	kus	8,00000	200,00	1 600,00	801-5	RTS 17/1	Indiv
164 252,50									

40	3381711	Osazení sloupku na bet. sokl, dobetonávka	kus	1,00000	450,00	450,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
41	13330151	materiál-sloupek plotový L50x50 vč. náteru, 1,8m	ks	9,00000	170,00	1 530,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
42	783126151R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické D - ocelové konstrukce pinostěnné, 2x email na vzduchu schnoucí	m	18,30000	100,00	1 830,00	800-783	RTS 17/1	Indiv

1,35*7:
 1,35*3+1,6*3:
 :18,3 :
 18,3

43	96606711R00	Rozebrání plotu tyčového latového přikenného, drátěného, plechového pleťivo v rámu: ...: 2,0*1,25*6: 3,15*1,35*2+2,23*1,35*2+3,64*1,6+1,2*1,6: :37,27 : 37,27	m	37,27000	80,00	2 981,60	801-5	RTS 17/1	Indiv
----	-------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-------

44	762137101	D+M nových plotových výplní na oc. profily modřín + UV olej, 4 různé šířky, 10mm mezi latěmi: ...: 2,1*1,25*6+1,8*1,25: :37,27 : 37,27	m2	41,70600	1 150,00	47 961,90	Vlastní	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	---------	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

3,15*1,35*2+2,23*1,35+2,03*1,35:

1,5*1,35+2,75*1,35*2:

:41,706:

41,706

45	762137102	D+M nových plotových výplní na oc.profilu - BRANKA	m2	4,89000	3 500,00	17 115,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	---------	-------

-modřín + UV olej, 4 různé šířky, 10mm mezi latěmi:

-bezp. zámek:

1,2*1,35:

1,2*1,6:

1,0*1,35:

:4,89:

4,89

46	762137103	D+M nových plotových výplní na oc.profilu - BRÁNA	m2	9,82400	3 500,00	34 384,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------	---------	-------

-modřín + UV olej, 4 různé šířky, 10mm mezi latěmi:

-bezp. zámek:

-dvoukřídla:

3,64*1,6:

2,5*1,6:

:9,824:

9,824

47	78445SPC	Grafika na plotových výplních	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
48	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 17/I	Indiv
49	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	80,64000	90,00	7 257,60	RTS 17/I	Indiv

115,2*0,35*2:

:80,64:

80,64

50	783222110R00	Nátěry kov stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email.	m2	138,24000	260,00	35 942,40	800-783	RTS 17/I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------	-------

115,2*1,2:

:138,24:

138,24

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					271 018,39		
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	41735115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	35,53700	400,00	14 214,80	801-1	RTS 17/1	Indiv

výtah: :::
 (1,65+1,75)*2*0,2*2: :
 (2,25+2,075)*2*0,2: :
 pod ztužující příčky dřevostavby: :::
 (9,4+12,0+6,0+22,2)*0,15*2: :
 pod obvodové zdivo dřevostavby: :::
 (12,4+30,25)*2*0,19: :
 :35,537 :
 35,537

52	41735116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	35,53700	120,00	4 264,44	801-1	RTS 17/1	Indiv
53	41732141R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	4,11900	2 730,00	11 244,87	801-1	RTS 17/1	Indiv

věnce výtahové šachty: :::
 ((1,65*2+2,2)*0,25*0,17+1,755*0,175*0,17)*2: :
 pod ztužující příčky dřevostavby: :::
 (9,4+12,0+6,0+22,2)*0,15*0,15: :
 pod obvodové zdivo dřevostavby: :::
 (12,4+30,25)*2*0,15*0,19: :
 :4,119 :
 4,119

54	41736182R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,37070	28 000,00	10 379,60	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	-------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	----------	-------

90kg/m3: : 4,119*0,09: :
 :0,3707 :
 0,3707

55	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plině, rovné, popř. s náběhy	m2	4,88750	550,00	2 688,13	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------

bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení
 s pomocným lešením
 strop šachty: : 1,65*1,75: :
 BP3: : 0,5*2: :
 komin: : 1,0: :
 :4,8875 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,8875							
56	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plině, rovné, popř. s náběhy, - odstranění s pomocným lešením	m2	4,88750	150,00	733,13	801-1	RTS 17/I	Indiv
57	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 stropní deska výtahové šachty : : 2,25*2,075*0,18 : : zaslepení komína a odvětr. otvor : : (0,5*2+1,0)*0,18 : : 1,2004 : : 1,2004	m3	1,20040	2 610,00	3 133,04	801-1	RTS 17/I	Indiv
58	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých i spojitéch, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, 90kg/m3 : : 1,2004*0,09 : : :0,108 : : 0,108	t	0,10800	28 000,00	3 024,00	801-1	RTS 17/I	Indiv
59	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm I, IE, U, UE nebo L překlady Př 5,6,7 : : 0,1467 : : sloupky S1 : : 0,1438 : : :0,2905 : : 0,2905	t	0,29050	7 000,00	2 033,50	801-1	RTS 17/I	Indiv
60	1348271	materiál - tyč průřezu I 180 Př 5,6,7 dřevostavba : : (59,1+37,2+50,4)/f1000 : : :0,1467 : : 0,1467	t	0,14670	22 000,00	3 227,40		Vlastní	Indiv
61	14587282R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový, tl = 4,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm	t	0,14380	22 000,00	3 163,60	SPCM	RTS 17/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	335,00000	620,00	207 700,00	801-1	RTS 17/1	Indiv

stropy-dřevostavba: : 335 :
:335 :
335

63	342264092R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 18 mm	m2	34,80000	50,00	1 740,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------

8,76+1,8+2,69+8,08+13,47 :
:34,8 :
34,8

64	465513228R00	Dlažba z kamene na MC.s vyspár.MCs, tl.do 25 cm	m2	2,50000	950,00	2 375,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

plocha pro ohniště :
:2,5 :
2,5

65	5838065	materiál-lomový kámen nepravid.(sedozel.pískovec), tl. 4-7cm	t	0,81250	1 350,00	1 096,88		Vlastní	Indiv
----	---------	--	---	---------	----------	----------	--	---------	-------

2,5*0,1*2,5*1,3 :
:0,8125 :
0,8125

Díl: 5 Komunikace									
66	56443111R00	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	785,00000	105,00	82 425,00	822-1	RTS 17/1	Indiv

s rozproštěním a zhutněním
640+145 :
:785 :
785

67	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do dřt tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	785,00000	220,00	172 700,00	822-1	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------	-------

s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot, pro lože a výplň spár.

68	91656111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	320,00000	160,00	51 200,00	822-1	RTS 17/1	Indiv
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------

se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	800,70000	205,00	164 143,50	SPCM	Indiv

785*1,02::

:800,7:

800,7

70	592173328R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	329,60000	60,00	19 776,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	------------	--	-----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

320*1,03::

:329,6:

329,6

71	56493211R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	418,00000	140,00	58 520,00	822-1	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

s rozprostřením a zhutněním

418::

:418:

418

72	56493211R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	418,00000	140,00	58 520,00	822-1	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

s rozprostřením a zhutněním

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

73	612445921RT3	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 20 mm	m2	132,00000	490,00	64 680,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vnitřní ostění po výměně výplní vnějších otvorů: : 132,0::

:132:

132

74	612420010RA0	Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová hrubá zatřená, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	607,35000	220,00	133 617,00	AP-HSV	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	--------	-----------	-------

výřahová šachta: : (2,075*2+2,0)*3,0+(1,65+1,75)*2*4,4-1,24*2,0*2::

výřahová šachta 2NP: : (2,075*2+2,0)*3,0+(1,65+1,75)*2*3,4-1,24*2,0*2::

1.43,1.39:: 0,7*2*3,0::

1.44:: 0,9*2,0::

1.22:: (1,3+0,5)*3,0::

1.23:: ((0,9+1,7)*2+(1,7+2,0)*2)*3,0-0,8*2,0*3::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

- 1.25: : 0,9*2,0+0,5*3,0: :
- 1.28: 1.29: : ((0,8+1,8)*2+(1,1+1,8)*2)*3,0-0,7*2,0*3: :
- 1.28: : (2,1+0,5)*3,0: :
- 1.20: : (0,5+0,8)*2,0: :
- 1.34: : 5,7*3,0-0,8*2,0*2: :
- 1.33, 1.32: : (4,0*2+0,95+1,5)*3,0-0,8*2,0: :
- 1.30: : 1,9*3,0+1,2*2,0-0,8*2,0: :
- 1.59,1.58: : (2,4*3,0-0,8*2,0)*2: :
- 1.53,1.51,1.46: : 0,7*2,0*2+0,95*2,0*2: :
- 1.50,2.13,2.21: : ((2,6+5,7+0,95)*2*3,0-0,9*2,0*3-1,5*2,1)*3: :
- 1.49,2.14,2.20: : ((3,4+2,2)*2*3,0-0,9*2,0-1,2*1,5)*3: :
- 2.05: : 1,2*2,0: :

pod obklad INP: : 139,23: :
 :607,35 :
 607,35

75	61247141R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pěrnou apod.) a oprášením,	m ²	195,83000	160,00	31 332,80	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	-------------	---	----------------	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------

hrubé omítky: : 468,12: :
 odpočet obkladů: : -272,29: :
 :195,83 :
 195,83

76	61248121R00	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m ²	761,07600	160,00	121 772,16	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	-------------	---	----------------	-----------	--------	------------	-------	----------	-------

- 2.49: : (1,64+3,89)*2*3,0-0,8*2,0-1,25*1,5: :
- 2.46,2.47: : (2,715+2,9+1,08+2,9)*2*3,0-0,8*2,0*4-1,25*1,5: :
- 2.45: : (7,14+5,79)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0*2-1,25*2,1*6: :
- 2.31: : (3,65+2,49)*2*3,0-1,24*2,0-0,9*2,0*2: :
- 2.44: : (1,68+3,45+8,23+1,215+4,65+9,9)*3,0-1,2*2,0*2-0,8*2,0-0,9*2,0*3: :
- 2.42,2.43: : (3,42+1,25*2+3,336)*2*3,0-1,2*2,0*2: :
- 2.41,2.40: : (3,19+6,855+2,95+4,54)*2*3,0-1,25*2,1*4: :
- 2.32-33: : (8,075+13,695+5,855*2-2,5*2)*2*3,0-1,25*2,1*9-0,9*2,0-2,0*2,0: :
- 2.39: : (5,205+5,885)*2*3,0-0,9*2,0*2-1,25*2,1*2: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

2.34-35: (1,2+8,4+5,86+2,59+4,66+5,8)*3,0-0,9*2,0*3-0,8*2,0-4,0-1,5*2,1:
 2.38.2.36: (2,5+4,62*2+3,0)*2*3,0-(0,8+0,7+0,9)*2,0-1,5*1,5*2:
 2.37: (0,9*2+1,7+1,2)*2*3,0-0,7*2,0*3:
 :761,076 :
 761,076

77	60202163R14	Omitky stěn z hotových směsí omítky jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	761,07600	140,00	106 550,64	801-1		Indiv
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	--	-------

761,076 :
 :761,076 :
 761,076

78	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	274,55000	55,00	15 100,25	801-4		Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	--	-------

1.22: (4,1+5,4)*2*3,0-0,8*2,0*2-0,9*1,2:
 1.25: (3,65+3,2)*2*3,0-0,8*2,0*3-0,9*1,2:
 1.27: (4,1+4,1)*2*3,0-0,9*1,2*2-0,8*2,0-0,7*2,0:
 1.43: (4,05+2,65)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*0,9:
 1.34: ((4,1+5,7)*2-0,9-0,8*2-1,25)*1,5:
 1.33: (4,0+3,0*2)*3,0-0,8*2,0*2:
 1.32: (4,0+2,6*2)*3,0-0,8*2,0-1,2*1,8*2:
 1.53: (2,6+4,65)*2*3,0-1,25*2,7-1,5*2,0*2-0,8*2:
 :274,55 :
 274,55

79	612421331R12	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	200,56000	120,00	24 067,20	801-4		Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	--	-------

1.38: 15,9*1,2:
 1.37: 11,4*1,2:
 1.36: 24,0*1,2:
 1.35: 16,1*1,2:
 1.34: 20,0*1,2:
 1.39 kolem soklu: 24,5*1,0:
 1.44 kolem soklu: 7,4*1,0:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1.20 kolem soklu: : 63,78*1,0: :

:200,56 :

200,56

80	612453521R00	Omitka rýh ve stěnách maltou cementovou o šířce rýhy do 150 mm, dřevěným hladítkem hlazenou	m2	15.00000	520,00	7 800,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlany do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

odhad: : 100*0,15: :

:15 :

15

Díl: 62									
Úpravy povrchů vnější									
81	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	336.50000	30,00	10 095,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv

723.047,85

82	602016191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	997,17500	30,00	29 915,25	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

po jednotlivých vrstvách

(12,4+20,55+38,55+0,3*3+12,4+50,65+32,8)*7,5: :

odpočet otvorů: : -336,5: :

vstupy: ::

((1,3*2+0,7*2)*2,7+2,6)*2: :

(1,75*2*2,7+1,75*2,4)*2: :

2,5*2*2,7+4,2: :

:997,175 :

997,175

83	62248121R12	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 006,17500	160,00	160 988,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------	-------

(12,7+20,55+38,55+0,3*3+12,7+50,95+33,1)*7,5: :

odpočet otvorů: : -336,5: :

vstupy: ::

((1,3*2+0,7*2)*2,7+2,6)*2: :

(1,75*2*2,7+1,75*2,4)*2: :

2,5*2*2,7+4,2: :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		:1006,175 : 1006,175							
84	622432112R00	Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dř. dekorativní střednězrné, akrylátové (12,4+20,55+38,55+0,3*3+12,4+50,65+32,8)*0,3 : odpočet dveří : -14,5*0,3 : vstupy : : : (1,3*2+0,7*2)*0,3*2 : : (1,75*2*0,3)*2 : : 2,5*2*0,3 : : :52,125 : 52,125	m2	52,12500	560,00	29 190,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv

85	602015185R00	Omitky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonlákátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách (12,7+20,55+38,55+0,3*3+12,7+50,95+33,1)*7,2 : : odpočet otvorů : -336,5 : : vstupy : : : ((1,3*2+0,7*2)*2,4+2,6)*2 : : (1,75*2*2,4+1,75*2,4)*2 : : 2,5*2*2,4+4,2 : : :949,34 : 949,34	m2	949,34000	290,00	275 308,60	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------	-------

86	6020151	Příplatek za kombinaci více odstínu omítek	kpl	1,00000	5 000,00			Vlastní	Indiv
87	622390711R00	Montáž zateplovacího systému ostění, bez izolantu EPS, lišty, stěrka, tenkovrstvá omítka	m2	98,50000	890,00	87 665,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
88	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta čistá míra bez ztrátého : 653,9 : : :653,9 : 653,9	m	653,90000	70,00	45 773,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv

89	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou čistá míra bez ztrátého : 156,6 : : :156,6 : 156,6	m	156,60000	70,00	10 962,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		:156,6:							
		156,6							
90	622421491R00	Doplnky zateplovacích systémů rohová lišta čistá míra bez ztrátého: 170,7:	m	170,70000	50,00	8 535,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
		:170,7:							
		170,7							
91	622481291R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu čistá míra bez ztrátého - otvory: 486:	m	546,00000	50,00	27 300,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
		rohů budov: 7,5*8:							
		:546:							
		546							
92	622421493R00	Doplnky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou 7,5*4:	m	30,00000	250,00	7 500,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
		:30:							
		30							
93	713133112R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla 12,7+20,55+38,7+0,3*3+12,7+50,95+33,1:	m	155,10000	160,00	24 816,00	800-713	RTS 17/1	Indiv
		-1,5*4-2,4*2-1,0-8*2:							
		:155,1:							
		155,1							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				267 531,25			
94	630900030RA0	Bourání podlahových konstrukcí vybourání dlažby a podkladního betonu, tloušťka 15 cm 1.25: 5.36:	m2	113,48000	430,00	48 796,40	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
		1.27: 6.57:							
		1.29: 3.0:							
		1.32: 4.83:							
		1.33: 2.91:							
		1.54: 15.11:							
		1.53: 7.48:							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1.37.: 4,9 :
 1.36.: 18,01 :
 2.14.: 7,48 :
 2.13.: 15,24 :
 2.21.: 15,11 :
 2.20.: 7,48 :
 :113,48 :
 113,48

95	63241135R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 35 mm, ruční zpracování s rozproštěním a uhlazením	m2	335,00000	480,00	160 800,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------	-------

2NP dřevostavba.: 335,0 :
 :335 :
 335

96	632418150R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační lity potěr se sádrovým pojivem, včetně penetrace, tloušťky 50 mm, ruční zpracování s rozproštěním a uhlazením	m2	109,52000	480,00	52 569,60	801-1	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------

1.23.: 5,01 :
 1.25.: 11,68 :
 1.33.: 12,15 :
 1.50.: 14,98 :
 1.49.: 7,44 :
 1.27.: 12,82 :
 2.14. 2.20.: 7,48*2 :
 2.13. 2.21.: 15,24*2 :
 :109,52 :
 109,52

97	632477123R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky	m2	9,75500	550,00	5 365,25	801-4	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------

bourané otvory: : :
 (1,5+2,4+1,2+0,9+2,4+1,5+1,5+1,5+1,25*2+0,9)*0,2 : :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

bourané příčky: ...
 (0,9+4,1+3,65+2,2+2,0+2,6*2)*0,3 :
 (1,0*2+0,3*2)*0,3 :
 :9,755 :
 9,755

Díl: 64 Výplně otvorů									
98	64294211RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	4,00000	1 550,00	6 200,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
99	64294211RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	17,00000	1 550,00	26 350,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
100	64294211RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm	kus	9,00000	1 550,00	13 950,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
Díl: 711 Izolace proti vodě						280 943,21			
101	711140014RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož. výtah. šachta: : 2,075*2,25+(2,275*2+1,75*2)*1,0 : :12,7188 : 12,7188	m2	12,71880	240,00	3 052,51	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv

102	711150014RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož. (2,075*2+2,25*2)*1,0 : :8,65 : 8,65	m2	8,65000	260,00	2 249,00	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	123,59000	380,00	46 964,20	800-711	RTS 17/1	Indiv

1NP: :::

podlahy: : 5,01+14,98+7,44: :

sprchy: : (1,0+1,0)*2,0*2: :

2NP: :::

podlahy: : 15,24*2+7,48*2+13,47+2,69+8,76+1,8: :

sprchy: : (1,0+1,0)*2,0*4: :

:123,59 :

123,59

104	71115111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicím pásem vodorovně, včetně dodávky pásu	m2	879,78000	250,00	219 945,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
-----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	----------	-------

20,35*12,4*2+12,4*30,25: :

:879,78 :

879,78

105	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	2 495,00000	3,50	8 732,50	800-711	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	----------	-------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712 Povlakové krytiny									
106	712300010RA0	Odstranění povlakové krytiny z asfaltových pásů	m2	888,00000	70,00	62 160,00	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv

odstranění násypu nebo nánosů na sifechách sklonu do 10 stupňů, tloušťky násypu přes 30 do 50 mm, odstranění povlakové krytiny dvourávkově.

255,0*2+378,0: :

:888 :

888

107	712491172R00	Povlaková krytina stěch do 30° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	965,67000	50,00	48 283,50	800-711	RTS 17/1	Indiv
108	712472101R00	Povlaková krytina stěch do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny stěch od 10° do 30° fólií kotvením	m2	965,67000	390,00	376 611,30	800-711	RTS 17/1	Indiv

střecha: : 30,4*12,55+20,5*12,7*2: :

boky atiky: : (19,95+12,0)*2*2*0,3+(29,85+12,0)*2*0,3: :

:965,67 :

965,67

109	28322306R	fólie izolační sítěšní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 500 g/m2; mPVC; kaširování polyesterová vložka; $\mu = 15 000,0$	m2	1 062,23700	210,00	223 069,77	SPCM	RTS 17/1	Indiv
-----	-----------	---	----	-------------	--------	------------	------	----------	-------

965,67*1,1: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

:1062,237 :

1062,237

110	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 340,00000	3,50	22 190,00	800-711	RTS 17/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné									
111	713131153R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton	m2	884,12500	350,00	309 443,75	800-713	RTS 17/ I	Indiv

1 564 389,29

(12,7+20,55+38,55+0,3*3+12,7+50,95+33,1)*7,5 :

odpočet otvorů : -336,5 :

vstupy : :

((1,3*2+0,7*2)*2,7)*2 :

(1,75*2*2,7)*2 :

2,5*2*2,7 :

odpočet soklu : :

-104,25 :

:884,125 :

884,125

112	28375820	materiál - deska fasádní polystyrenová, EPS 70 F tl. 150 mm	m2	928,33130	150,00	139 249,70	Vlastní	Indiv
-----	----------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

884,125*1,05 :

:928,3313 :

928,3313

113	713131153R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton	m2	104,25000	350,00	36 487,50	800-713	RTS 17/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

(12,4+20,55+38,55+0,3*3+12,4+50,65+32,8)*0,6 :

odpočet dveří : -14,5*0,6 :

vstupy : :

(1,3*2+0,7*2)*0,6*2 :

(1,75*2*0,6)*2 :

2,5*2*0,6 :

:104,25 :

104,25

114	2837547	materiál - deska polystyrenová XPS, tl. 150mm	m2	109,46250	390,00	42 690,38	Vlastní	Indiv
-----	---------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

104,25*1,05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

:109,4625 :

109,4625

115	713131153R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton	m2	19,35000	350,00	6 772,50	800-713	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	----------	-------

vstupy - strop: :::

ZS3: 0,75+2,9:

ZS2: 2,1:

ZS4: 4,6+4,5+4,5:

:19,35 :

19,35

116	6315154	materiál - deska minerální, podélné vlákno	m3	1,86220	2 350,00	4 376,17	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

vstupy - strop: :::

ZS3: (0,75+2,9)*0,15*1,05:

ZS2: 2,1*0,26*1,05:

ZS4: (4,6+4,5+4,5)*0,05*1,05:

:1,8622 :

1,8622

117	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednotvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	335,00000	90,00	30 150,00	800-713	RTS 17/1	Indiv
-----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	----------	-------

2,49: 6,38:

2,46: 8,76:

2,47: 1,8:

2,31: 9,35:

2,45: 41,34:

2,44: 17,45:

2,42: 4,0:

2,41: 21,61:

2,43: 4,0:

2,32: 47,73:

2,40: 13,65:

2,33: 81,43:

2,39: 30,93:

2,34: 10,7:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.38.: 8,08.:							
		2.37.: 2,69.:							
		2.36.: 13,47.:							
		2.35.: 11,63.:							
		:335.:							
		335							
118	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	17,25250	1 300,00	22 428,25	SPCM	RTS 17/1	Indiv
		335,0*0,05*1,03.:							
		:17,2525.:							
		17,2525							
119	713120080RA0	Izolace tepelné podlah separační fólie PE, :	m2	368,50000	40,00	14 740,00	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv
		335,0*1,1.:							
		:368,5.:							
		368,5							
120	71311111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	375,10000	50,00	18 755,00	800-713	RTS 17/1	Indiv
		strop dřevostavby: : 30,25*12,4.:							
		:375,1.:							
		375,1							
121	631508	materiál - mineralní vlna tl.260mm	m3	97,52600	750,00	73 144,50		Vlastní	Indiv
		375,1*0,26.:							
		:97,526.:							
		97,526							
122	71312121R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, bez obdávky materiálu, jednovrstvá	m2	923,31000	100,00	92 331,00	800-713	RTS 17/1	Indiv
		střechy: : 20,05*12,1*2+29,95*12,1.:							
		atika: : (20,35+12,4)*2*0,35+(12,4+30,25)*2*0,35.:							
		:923,31.:							
		923,31							
123	28375971R	deska spádová, klin EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3	250,26100	2 800,00	700 730,80	SPCM	RTS 17/1	Indiv
		střecha: : (20,05*12,1*(0,18+0,35)/2*2+29,95*12,1*(0,18+0,42)/2)*1,03.:							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

atika : ((20,35+12,4)*2*0,35+(12,4+30,25)*2*0,35)*(0,03+0,075)*2*1,03 :

:250,261 :

250,261

124	713130090RAO Izolace tepelné stěny izolační materiál ve specifikaci ,	m2	101,90000	150,00	15 285,00	AP-PSV	RTS 17/I	Indiv
-----	---	----	-----------	--------	-----------	--------	----------	-------

dodání a montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stěn přibitím na dřevěnou konstrukci (dřevěná konstrukce není součástí dodávky).

vnitřek atiky : (20,05+12,1)*2*0,4+(29,95+12,1)*2*0,6 :

:101,9 :

101,9

125	28375704R deska izolační stabilizovaná, pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	5,34980	1 300,00	6 954,74	SPCM	RTS 17/I	Indiv
-----	--	----	---------	----------	----------	------	----------	-------

101,9*0,05*1,05 :

:5,3498 :

5,3498

126	713111211RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přeplepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	335,00000	90,00	30 150,00	800-713	RTS 17/I	Indiv
127	998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	13 800,00000	1,50	20 700,00	800-713	RTS 17/I	Indiv

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské

128	76281381 Demontáž záklopu střechy z heraklitových desek 5cm	m2	888,00000	50,00	44 400,00		Vlastní	Indiv
-----	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

255,0*2+378,0 :

:888 :

888

286 395,08

129	762822120R00 Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	720,60000	70,00	50 442,00	800-762	RTS 17/I	Indiv
-----	---	---	-----------	-------	-----------	---------	----------	-------

stropní trámy 100/260 : :

12,4*47+4,0*5+6,2*19 :

:720,6 :

720,6

130	60596002R fošna (12,4*47+4,0*5+6,2*19)*0,1*0,26*1,05 :	m3	19,67240	6 500,00	127 870,60	SPCM	RTS 17/I	Indiv
-----	--	----	----------	----------	------------	------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		:19,6724 :						
		19,6724						
131	76289500R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	19,67240	800,00	15 737,92	800-762	RTS 17/I
132	76244113R00	Obložení atiky montáž z dřevostěpkových desek, 1 vrstva, přípevnění hmoždinkami a šrouby	m2	75,70500	150,00	11 355,75	800-762	RTS 17/I
		(30,25+12,4)*2*0,35 : (20,35+12,4)*2*0,35 : :75,705 : 75,705						
133	60726017AR	materiál-deska dřevostěpková, OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	90,84600	235,00	21 348,81		Vlastní
		75,705*1,2 : :90,846 : 90,846						
134	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 12 m	%	2 540,00000	6,00	15 240,00	800-762	RTS 17/I
		50 m vodrovně						

Díl: 763	Dřevostavby	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	763713103RT2	Přefabrikované stěny výroba a montáž, dodávka materiálu základní rám a ukončující věncový rám z dřevěných hranolů profilu 160/55 mm	m	168,52000	760,00	128 075,20	800-763	RTS 17/I
		obvodová stěna - zákl. a věncový rám: : : (30,25+11,88)*2*2 : :168,52 : 168,52						
1 576 964,69								

136	763713103RT1	Přefabrikované stěny výroba a montáž, dodávka materiálu základní rám a ukončující věncový rám z dřevěných hranolů profilu 140/55 mm	m	128,95400	220,00	28 369,88	800-763	RTS 17/I
		příčky 150 a 170 - zákl. a věncový rám: : : (9,4+22,0+5,9+1,5+1,9)*2 : (6,1+4,62*2)*3,1 : :128,954 : 128,954						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	763713103RT3	Prefabrikované stěny výroba a montáž, dodávka materiálu základní rám a ukončující věncový rám z dřevěných hranolů profilu 60/55 mm	m	109,01000	190,00	20 711,90	800-763	RTS 17/ I	Indiv

příčky100 - zákl. a věncový rám :::
 $(3,89*2+2,9+2,49+1,68+1,25*2+4,54+6,86+9,9)*2$:
 $(5,855+5,8+3,2+1,0)*2$:
 :109,01 :
 109,01

138	763713150R00	Prefabrikované stěny výroba a montáž, dodávka materiálu stěna vnější tloušťky 285 mm, s minerální izolací tloušťky 160+100 mm, desky sádrokartonové standard tl. 12,5 mm a OSB tl. 12 mm	m2	261,20600	2 070,00	540 696,42	800-763	RTS 17/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-----------	-------

skladba sendviče:::
 -dřevovláknitá deska 12,5mm :
 -dřevěné nosné sloupky 60x160mm :
 -tepelná izolace minerální vata tl.160mm :
 -parobrzda :
 -dřevovláknitá deska 12,5mm :
 -instalační mezera tvořená kontralatěmi tl.60mm :
 -dřevovláknitá deska 15mm :
 obvodová stěna vč. provedení otvorů : :
 $(30,25+11,88)*2*3,1$:
 :261,206 :
 261,206

139	7637131	Stěna sendvičová ztužující vnitřní tl.170mm	m2	126,17000	1 960,00	247 293,20		Vlastní	Indiv
-----	---------	---	----	-----------	----------	------------	--	---------	-------

skladba sendviče:::
 -dřevovláknitá deska 12,5mm 2x :
 -dřevěné nosné sloupky 60x120mm :
 -tepelná izolace minerální vata tl.120mm :
 -dřevovláknitá deska 12,5mm 2x :
 vnitřní ztužující příčky vč. provedení otvorů : :
 $(9,4+22,0+5,9+1,5+1,9)*3,1$:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		:126,17 :							
		126,17							
140	763713130R00	Prefabrikované stěny výroba a montáž, dodávka materiálu stěna vnější tloušťky 215 mm, s minerální izolací tloušťky 140+50 mm, desky sádrokartonové standard tl. 12,5 mm a OSB tl. 12 mm skladba sendviče:: -dřevoláknitá deska 12,5mm:: -dřevěné nosné sloupky 60x120mm:: -tepelná izolace minerální vata tl.120mm:: -dřevoláknitá deska 12,5mm:: (6,1+4,62*2)*3,1:: :47,554 : 47,554	m2	47,55400	1 680,00	79 890,72	800-763	RTS 17/I	Indiv

141	763713120R00	Prefabrikované stěny výroba a montáž, dodávka materiálu stěna vnitřní tloušťky 135 mm, s minerální izolací tloušťky 60+50 mm, desky sádrokartonové standard tl.12,5 mm a sádrováknitá tl.12,5 mm skladba sendviče:: -dřevoláknitá deska 12,5mm:: -dřevěné nosné sloupky 60x60mm:: -tepelná izolace minerální vata tl.60mm:: -dřevoláknitá deska 12,5mm:: vnitřní příčky vč. provedení otvorů: ::: (3,89*2+2,9+2,49+1,68+1,25*2+4,54+6,86+9,9)*3,1:: (5,855+5,8+3,2+1,0)*3,1:: :168,9655 : 168,9655	m2	168,96550	1 430,00	241 620,67	800-763	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	----------	-------

142	763613232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu střecha dřevostavby: : 358,2::	m2	358,20000	90,00	32 238,00	800-763	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------------------------	---------------

:358,2									
358,2									

143	60726017AR	materiál-deska dřevostěpková, OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m ²	394,02000	235,00	92 594,70	Vlastní	Indiv	
:394,02									
394,02									

144	76371	D+M konstrukce atiky 225x610, vč. dodávky mat. pro rošt a OSB desky (30,25+12,4)*2 :	m	85,30000	580,00	49 474,00	Vlastní	Indiv	
:85,3									
85,3									

145	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	14 500,00000	8,00	116 000,00	800-763	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	---	--------------	------	------------	---------	----------	-------

Díl: 764 Konstrukce klempířské									
146	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	119,70000	30,00	3 591,00	800-764	RTS 17/1	Indiv

1NP: :::

1,5*28: :

1,2*13: :

0,9*9: :

0,8*3: :

0,6*1: :

2NP: :::

1,5*28: :

1,2*10: :

:119,7 :

119,7

147	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm oplechování balkonů: :::	m	34,40000	25,00	860,00	800-764	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	----------	-------

(1,2*+6,4)*2+(1,2*2+6,0)*2: :

:34,4 :

34,4

148	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	213,90000	30,00	6 417,00	800-764	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

oplech. atíky : (12,5+29,75)*2 :
 oplechování atíky : (12,5+19,85)*2*2 :
 :213,9
 213,9

149	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m ²	1,89000	90,00	170,10	800-764	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------	---------	----------	-------

stříška rozv. skříň BP6 : 2,7*0,7 :
 :1,89
 1,89

150	764345843R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventiláčích nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 45°	kus	2,00000	200,00	400,00	800-764	RTS 17/1	Indiv
151	764411310RA0	Oplechování parapetů z lakovaného plechu RŠ 200 mm	m	157,12000	430,00	67 561,60	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv

1,5*63 :
 1,2*19 :
 0,57 :
 0,9*9 :
 0,8*3 :
 1,25*23 :
 :157,12
 157,12

152	764928305R00	Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž rš 600 mm	m	192,10000	410,00	78 761,00	800-764	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	----------	-------

včetně rohů
 (30,25+12,4)*2 :
 (20,35+12,4)*2*2 :
 -12,1*2 :
 :192,1
 192,1

153	76491SP1	D+M zakončení odvětrání s větrací hlavici, napojení na PVC krytinu	kus	17,00000	1 300,00	22 100,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
154	76491SP4	D+M vyústění vzduchotechniky, napojení na PVC krytinu	kus	6,00000	1 300,00	7 800,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
155	76436BP3	Bourání odvětrání na střechu po úroveň panelu	ks	2,00000	200,00	400,00	Vlastní	Vlastní	Indiv
156	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1 980,00000	1,50	2 970,00	800-764	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 208 718,00			
157	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	16,00000	750,00	12 000,00	800-766	RTS 17/ I	Indiv
158	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	102,00000	900,00	91 800,00	800-766	RTS 17/ I	Indiv
159	766601111R00	Těsnění přípojovací spáry montáž těsnění přípojovací spáry ostění, fólie+fólie (1,5*2,1)*2*61:; (1,2+1,5)*2*9:; (0,57+1,13)*2:; (1,2+0,6)*2*2:; 0,9*4*2:; (1,2+0,9)*2:; (0,8+0,9)*2*3:; (1,2+1,8)*2*7:; (0,9+1,2)*2*7:; (1,25+1,5)*2*2:; (1,25+2,1)*2*21:; 1,5*4*2:; dveře: : 70,9:; :826:; 826	m	826,00000	100,00	82 600,00	800-766	RTS 17/ I	Indiv

160	61143001	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1500x2100, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	61,00000	4 820,00	294 020,00		Vlastní	Indiv
161	61143002	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1200x1500, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	7,00000	3 690,00	25 830,00		Vlastní	Indiv
162	61143003	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 570x1130, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	1,00000	3 680,00	3 680,00		Vlastní	Indiv
163	61143004	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1200x600, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	2,00000	3 820,00	7 640,00		Vlastní	Indiv
164	61143005	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 900x900, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	2,00000	3 650,00	7 300,00		Vlastní	Indiv
165	61143006	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1200x900, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	1,00000	3 120,00	3 120,00		Vlastní	Indiv
166	61143007	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 800x900, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	3,00000	2 980,00	8 940,00		Vlastní	Indiv
167	61143008	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1200x1800, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	7,00000	3 970,00	27 790,00		Vlastní	Indiv
168	61143009	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 900x1200, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	7,00000	3 220,00	22 540,00		Vlastní	Indiv
169	61143010	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1200x1500, FIX, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	2,00000	2 350,00	4 700,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
170	61143011	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1250x1500, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	2,00000	3 590,00	7 180,00		Vlastní	Indiv
171	61143012	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1250x2100, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	21,00000	4 610,00	96 810,00		Vlastní	Indiv
172	61143013	okno plastové 1křídlové, dvojsklo 1500x1500, OS, bílá/ RAL 7016 (ven)	kus	2,00000	4 570,00	9 140,00		Vlastní	Indiv
173	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, (1,5+2,7)*2'2': (1,25+2,7)*2'3': (2,1+2,7)*2'2': (0,8+2,0)*2'2': 70,9 : 70,9	m	70,90000	220,00	15 598,00	800-766	RTS 171/	Indiv

174	61143D01	dveře vchodové plast dvoukřídle s nadsvětlíkem, dvojsklo bezpečn. 1500x2100+600 bílá/RAL 7016 (ven), panikové kování, fixní nadsvětlík, bezp. zámek, samozavírač: : :2 : 2	kus	2,00000	27 800,00	55 600,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

175	61143D02	dveře vchodové plast dvoukřídle s nadsvětlíkem, dvojsklo bezpečn. 900+350x2100+600 bílá/RAL 7016 (ven), panikové kování, fixní nadsvětlík, bezp. zámek, samozavírač: : :3 : 3	kus	3,00000	26 900,00	80 700,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

176	61143D03	dveře vchodové plast dvoukřídle s nadsvětlíkem, 900+350+850x2100+600, boční světlík bezp. dvojsklo, bílá/RAL 7016 (ven), panikové kování, fixní nadsvětlík, fix boční světlík, bezp. zámek, samozavírač: : :2 : 2	kus	2,00000	33 700,00	67 400,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

177	61143D04	dveře vchodové plast jednokřídle, 800x1970 bezp. dvojsklo, bílá/RAL 7016 (ven), panikové kování, bezp. zámek, samozavírač: : :2 : 2	kus	2,00000	23 200,00	46 400,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

178	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm TP1: : 51: : TP2: : 65: :	m	146,50000	140,00	20 510,00	800-766	RTS 171/	Indiv
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------------------------	---------------

TP3: :30,5:

:146,5 :

146,5

materiál - parapet interier PVC š.320 mm, vč. bočních krytek

hnědá - imitace sv. dřeva, 34ks: :

:51 :

51

179	60775TP1		m	51,00000		9 690,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	--	---	----------	--	----------	--	---------	-------

						190,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	--------	--	---------	-------

materiál - parapet interier PVC š.320 mm, vč. bočních krytek

bílá, 52ks: :

:51 :

51

180	60775TP2		m	51,00000		160,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	--	---	----------	--	--------	--	---------	-------

						160,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	--------	--	---------	-------

materiál - parapet interier PVC š.230 mm, vč. bočních krytek

bílá, 24ks: :

:30,5 :

30,5

181	60775TP3		m	30,50000		140,00		Vlastní	Indiv
-----	----------	--	---	----------	--	--------	--	---------	-------

						140,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	--------	--	---------	-------

D+M dveře jednokřídl. 800x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování, levé

D+M dveře jednokřídl. 800x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování, pravé

D+M dveře jednokřídl. 700x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování, levé

D+M dveře jednokřídl. 700x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování, pravé

D+M dveře jednokřídl. 900x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování, pravé

D+M dveře jednokřídl. 900x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování, levé

D+M dveře jednokřídl. 1200x1970, DTD, folie, sv. hnědá, obložková zárubeň

vodící listy, svislé madlo: :

:2 :

2

182	7666600D5		kus	13,00000		3 900,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	----------	--	----------	--	---------	-------

183	7666600D6		kus	4,00000		3 900,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	----------	--	---------	-------

184	7666600D7		kus	2,00000		3 900,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	----------	--	---------	-------

185	7666600D8		kus	2,00000		3 900,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	----------	--	---------	-------

186	7666600D9		kus	7,00000		3 900,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	----------	--	---------	-------

187	7666600D10		kus	2,00000		3 900,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	--	-----	---------	--	----------	--	---------	-------

188	7666600D11		kus	2,00000		12 250,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	--	-----	---------	--	-----------	--	---------	-------

						3 900,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	-------

						3 900,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	-------

						3 900,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	-------

						3 900,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	-------

						3 900,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	-------

						3 900,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	-------

						12 250,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	-----------	--	---------	-------

						24 500,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	-----------	--	---------	-------

D+M dveře dvoukř. 2x1000x1970, DTD, folie, sv. hnědá, obložková zárubeň

vodící listy, svislé madlo: :

:1 :

1

189	7666600D12		kus	1,00000		16 900,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	--	-----	---------	--	-----------	--	---------	-------

						16 900,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	-----------	--	---------	-------

D+M dveře jednokř. 1000x1970, DTD, folie, sv. hnědá, obložková zárubeň

vodící listy, svislé madlo (2.19.2.15): :

:1 :

1

190	7666600D13		kus	2,00000		12 250,00		Vlastní	Indiv
-----	------------	--	-----	---------	--	-----------	--	---------	-------

						12 250,00		Vlastní	Indiv
--	--	--	--	--	--	-----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

		2								
191	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	12 400,00000	1,00	12 400,00	800-766	RTS 17/I	Indiv	
		50 m vodorovně								

Díl: 766 a		Konstrukce truhlářské - terasy		147 754,18					
192	76644111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	43,59000	580,00	25 282,20	800-766	RTS 17/I	Indiv

2,0*10,4*2:;
 vstupy: 1,5*0,15*2:;
 obložení čelní hrany: (2,0*2+10,4+0,5*2)*0,05*2:;
 :43,59;
 43,59

193	6119801	materiál - prkno terasové WPC 23x138x4000	ks	90,00000	1 030,00	92 700,00		Vlastní	Indiv
		43,59/0,14/4,0*1,15:; 0,4848:; :90; 90							

194	6119802	materiál - podkladní hranol WPC 30x50	m	125,32130	168,00	21 053,98		Vlastní	Indiv
		43,59/0,4*1,15:; :125,3213; 125,3213							

195	6119803	materiál - spojovací prostředky pro terasy	m2	43,59000	200,00	8 718,00		Vlastní	Indiv
		125,3213							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		846 600,00					
196	767900090RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg/ kus	m	43,90000	200,00	8 780,00	AP-PSV	RTS 17/I	Indiv

kovové zábradlí balkonů: ;

1NP: ; ;
 3,3*2+2,85*2:;
 2NP: ; ;
 8,2*2+7,6*2:;
 :43,9;
 43,9

197	767900090RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg/ kus	m	15,50000	120,00	1 860,00	AP-PSV	RTS 17/I	Indiv
		43,9							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		fasádní žebřiky :							
		4,5+6,5+4,5 :							
		:15,5 :							
		15,5		15,5					
198	7678332ZP1	D+M fasádní žebřík, RAL 7016, 6675x500mm, s ochr. košem	m	6,67500	2 800,00	18 690,00		Vlastní	Indiv
199	7866222ZP2	D+M venkovní autom. žaluzie do fas. boxu RAL7016, 1500x2100	ks	46,00000	9 980,00	459 080,00		Vlastní	Indiv
		lamely70mm, RAL7016, vodící a zakončovací lišty, ovládání zevnitř objektu, el. pohon :							
		:46 :							
		46		46					
200	7866222ZP3	D+M venkovní autom. žaluzie do fas. boxu RAL7016, 1500x2700	ks	22,00000	11 670,00	256 740,00		Vlastní	Indiv
		lamely70mm, RAL7016, vodící a zakončovací lišty, ovládání zevnitř objektu, el. pohon :							
		:22 :							
		22		22					
201	7866222ZP4	D+M venkovní autom. žaluzie do fas. boxu RAL7016, 1250x2100	ks	9,00000	9 720,00	87 480,00		Vlastní	Indiv
		lamely70mm, RAL7016, vodící a zakončovací lišty, ovládání zevnitř objektu, el. pohon :							
		:9 :							
		9		9					
202	7866222ZP5	dálkový ovládač 5-ti kanálový k žaluziím	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
203	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	8 380,00000	1,50	12 570,00	800-767	RTS 171 I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				412 412,49			
204	771990010RA0	Vybourání dlažeb bez vybourání podkladního lože	m2	189,74000	130,00	24 666,20	AP-PSV	RTS 171 I	Indiv
		s jakoukoliv výplní spár z dlaždic tloušťky nad 10 mm. Bez vybourání podkladního lože.							
		1.13 : 4,45+1,8*0,15*2+2,0*0,15+1,4*0,15 :							
		1.18 : 7,2+2,95*0,15*2+2,0*0,15+1,4*0,15 :							
		1.45 : 6,5+2,95*0,15*2+1,6*0,15+1,0*0,15 :							
		1.35 : 6,5+2,95*0,15*2+1,6*0,15+1,0*0,15 :							
		1.56 : 3,9+1,5*0,15*2+1,6*0,15+1,0*0,15 :							
		1.23 : 3,1+3,05*0,15 :							
		1.28 : 3,1+3,05*0,15 :							
		1.20 : 46,38 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1.39.: 16,83.:
 1.38.: 12,37.:
 1.37.: 5,63.:
 1.36.: 26,45.:
 1.35.: 13,55.:
 1.34.: 23,85.:
 1.44.: 3,18.:
 :189,74 :
 189,74

189,74

205	77110111R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	186,72500		18 672,50	800-771	RTS 17/1	Indiv
-----	-------------	--	----	-----------	--	-----------	---------	----------	-------

100,00

1.13.: 4,45+1,8*0,15*2+2,0*0,15+1,4*0,15:

1.18.: 4,5:

1.45.: 6,5+2,95*0,15*2+1,6*0,15+1,0*0,15:

1.35.: 6,5+2,95*0,15*2+1,6*0,15+1,0*0,15:

1.56.: 2,62:

1.23.: 3,1+3,05*0,15:

1.28.: 3,1+3,05*0,15:

boky ramp: : 1,6*2:

prostory kuchyně 1NP: : 148,24:

:186,725 :

186,725

206	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	418,77000		6 281,55	800-771	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--	----------	---------	----------	-------

15,00

213,4+57,13+148,24:

:418,77 :

418,77

418,77

207	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty, ,	m2	213,40000		87 494,00	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--	-----------	--------	----------	-------

410,00

viz. potěr cementový: : 109,52:

2NP dřevostavba: :::

8,76+1,8+2,89+41,34+21,61+2,69+8,08+13,47: :

doplnění dlažby: :::

0,9*0,9*4: :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

			213,4						
208	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty, vstup - venkovní dlažba:	m2	57,13000	410,00	23 423,30	AP-PSV	RTS 17/I	Indiv

1.13: 4,45*1,8*0,15*2+2,0*0,15+1,4*0,15:;
 1.18: 5,65*1,65+4,5:;
 1.45: 6,5+2,95*0,15*2+1,6*0,15+1,0*0,15:;
 1.35: 6,5+2,95*0,15*2+1,6*0,15+1,0*0,15:;
 1.56: 5,65*1,65+2,62:;
 1.23: 3,1+3,05*0,15:;
 1.28: 3,1+3,05*0,15:;
 boky ramp: : 1,6*2:;
 :57,13 :
 57,13

209	771575014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla, prostory kuchyně INP:	m2	148,24000	410,00	60 778,40	AP-PSV	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	----------	-------

:148,24 :
 148,24

210	597642001	materiál - dlažba keramická 300x300, šedo-bílá mat., PEI IV, R10	m2	234,74000	300,00	70 422,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

213,4*1,1:;
 :234,74 :
 234,74

211	597642002	materiál - dlažba keramická 300x300, mrazuvzdorná, hnědá, R10	m2	62,84300	300,00	18 852,90		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

57,13*1,1:;
 :62,843 :
 62,843

212	597642003	materiál - dlažba keramická 300x300mm, šedá matná R10 PEI IV	m2	176,45050	300,00	52 935,15		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

(148,24+81,13*0,15)*1,1:;
 :176,4505 :
 176,4505

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
213	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	66,37000	90,00	5 973,30	800-771	RTS 17/I

2.45: : (7,14+5,79)*2-0,9*2-0,8: :
 2.41: : (6,86+3,19)*2-0,9: :
 2.38: : (4,555+2,5)*2-0,8-0,7: :
 1,25: : (3,2+3,65)*2-0,8*3: :
 :66,37 :
 66,37

214	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	81,13000	100,00	8 113,00	800-771	RTS 17/I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	----------

1.20: : 63,78-1,25*2-0,9*5-0,8*2-0,6: :
 1.39: : 24,5-1,25-0,9-0,8*3: :
 1.44: : 7,4-0,8: :
 :81,13 :
 81,13

215	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	81,13000	60,00	4 867,80	800-771	RTS 17/I
216	597642003	materiál - dlažba keramická-soklík	m	69,68850	140,00	9 756,39		Vlastní

66,37*1,05: :
 :69,6885 :
 69,6885

217	77111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových listů přechodových	m	1,80000	45,00	81,00	800-771	RTS 17/I
218	5537000211R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; vrtaná; stříbro	kus	2,00000	90,00	180,00	SPCM	RTS 17/I
219	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	3 983,00000	5,00	19 915,00	800-771	RTS 17/I

50 m vodorovně

Díl: 776								
Podlahy povlakové								
220	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z následné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	8,20000	25,00	205,00	800-775	RTS 17/I

1.31: : 8,2: :
 :8,2 :
 8,2

124 486,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
221	776520010RA0	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásu, včetně soklíků	m2	192,67000	560,00	107 895,20	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

ZNP dřevostavba: :::

9,35+47,73+81,43+10,7+11,63+4+4+17,45+6,38: :

:192,67 :

192,67

192,67

222	776570020RA0	Podlahy povlakové textilní lepené, Koberec vpíchaný	m2	41,46000	350,00	14 511,00	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	----------	-------

ZNP dřevostavba: :::

2.39: : 30,93: :

1NP: :::

1.32: : 10,53: :

:41,46 :

41,46

41,46

223	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	1 250,00000	1,50	1 875,00	800-775	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 781									
Obklady keramické									
224	781900010RA0	Odsekání a odebrání obkladů vnitřních	m2	300,85500	170,00	51 145,35	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo plochy do 2 m2.

1.07: : 0,9*2,0*2: :

1.25: : ((1,7+3,0)*2-0,8)*1,5: :

1.27: : ((1,8*2+3,65)-0,8)*1,5: :

1.32: : (1,5+2,0)*1,5: :

1.33: : (1,5*2+2,0)*1,5: :

1.54: : ((2,6+5,7)*2-0,9*3)*1,5: :

1.53: : ((3,4+2,2)*2-0,9)*1,5: :

2.14: : ((2,2+3,4)*2-0,7)*1,5: :

2.13: : ((5,7+2,6+0,9)*2-0,7-0,9*2)*1,5: :

2.07: : 0,9*2,0*2: :

2.20: : ((2,2+3,4)*2-0,7)*1,5: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

2.21:: ((5,7+2,6+0,9)*2-0,7-0,9*2)*1,5:
 2.25:: 0,9*2,0*2:
 1.38:: (15,9-0,8-0,6)*1,8:
 1.37:: (11,4-0,6-0,8)*1,8:
 1.36:: (24,0-0,8*2-1,2)*1,8:
 1.35:: (16,1-0,8)*1,8:
 1.34:: (20,0-1,25-0,8*3)*1,8:
 :300,855 :
 300,855

300,855

225	781900020RA0	Odebrání a odebrání obkladů vnějších	m2	42,96000	220,00	9 451,20	AP-PSV	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------	--------	----------	-------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo plochy do 2 m2.

soklik z režných obl. pásků:::

(168,0-6,4*2-6,0*2)*0,3::

:42,96 :

42,96

42,96

226	781101210R00	Připrava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	411,52000	30,00	12 345,60	800-771	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	----------	-------

272,29+139,23::

:411,52 :

411,52

411,52

227	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního	m2	272,29000	440,00	119 807,60	800-771	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	----------	-------

1.23:: ((1,7+0,9)*2+(2,0+1,7)*2-0,8*3)*2,0::

1.28,1.29:: ((0,8+1,8)*2+(1,1+1,8)*2-0,7*3)*2,0::

1.34:: (5,7-0,8*2)*1,5::

1.49,1.50:: ((2,6+5,7)*2+(2,2+3,4)*2-0,9*3)*2,0::

2.14,2.13:: ((2,2+3,4)*2+(5,7+2,6)*2-0,9-0,7*2)*2,0::

2.46,2.47:: ((2,715+2,9)*2+(0,9+2,9)*2-0,8*4)*2,0::

2.37:: ((0,9+1,2)*2+(0,9+1,7)*2-0,7*3)*2,0::

2.36:: ((4,62+3,0)*2-0,9)*2,0::

2.21,2.20:: ((2,2+3,4)*2+(5,7+2,6)*2-0,9-0,7*2)*2,0::

doložení obkladu:::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.07.2.07.: 0.3*2.0*2.: :272,29 272,29							
228	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele prostory kuchyně 1NP.: :139,23 139,23	m2	139,23000	272,29	440,00	800-771	RTS 17/1	Indiv
229	781672105R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do malty 1NP.: 1,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,2*5+0,8*3+1,5*3.: 2NP.: 1,5*4+1,2*2.: :28,5 28,5	m	28,50000	139,23	150,00	800-771	RTS 17/1	Indiv
230	59781501R	obklad keramický š = 250 mm; l = 450 mm; h = 8,0 mm; pro interiéř, mat (272,29+28,5*0,3)*1,1.: :308,924 308,924	m2	308,92400	28,5	300,00	SPCM	RTS 12/1	Indiv
231	59781502R	obklad keramický inzerfo; š = 250 mm; l = 450 mm; h = 8,0 mm; pro interiéř, mat 139,23*1,1.: :153,153 153,153	m2	153,15300	308,924	300,00	SPCM	RTS 12/1	Indiv
232	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 1.23.: ((1,7+0,9)*2+(2,0+1,7)*2-0,8*3)+2,0*3+0,5*2.: 1.28.1.29.: ((0,8+1,8)*2+(1,1+1,8)*2-0,7*3)+2,0*3.: 1.49.1.50.: ((2,6+5,7)*2+(2,2+3,4)*2-0,9*3)+2,0*8+1,4*2+0,8*2.: 2.14.2.13.: ((2,2+3,4)*2+(5,7+2,6)*2-0,9-0,7*2)+2,0*8+1,4*2+0,8*2.: 2.46.2.47.: ((2,715+2,9)*2+(0,9+2,9)*2-0,8*4)+2,0*9+0,8*2.: 2.37.: ((0,9+1,2)*2+(0,9+1,7)*2-0,7*3)+2,0*6.: 2.36.: ((4,62+3,0)*2-0,9)+2,0*2+0,8*2.: 2.20.2.21.: ((2,2+3,4)*2+(5,7+2,6)*2-0,9-0,7*2)+2,0*8+1,4*2+0,8*2.: obvod-horní hrana: .:.	m	395,92000	153,153	30,00	800-771	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1.38.: (15,9-0,8-0,6): :
 1.37.: (11,4-0,6-0,8): :
 1.36.: (24,0-0,8*2-1,2): :
 1.35.: (16,1-0,8): :
 1.34.: (20,0-1,25-0,8*3): :
 svislé hrany: : :
 1.38.: 7*1,8+0,9*2: :
 1.37.: 6*1,8+0,9*2: :
 1.36.: 8*1,8+0,9*3: :
 1.35.: 4*1,8+0,9*2: :
 1.34.: 10*1,8+0,9*4: :
 :395,92 :
 395,92

233	597601	materiál - lišta plastová bílá	m	475,10400	15,00	7 126,56	Vlastní	Indiv
-----	--------	--------------------------------	---	-----------	-------	----------	---------	-------

395,92*1,2: :
 :475,104 :
 475,104

234	998781201R00	Přesun hmot. pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	4 292,00000	3,00	12 876,00	800-771	RTS 17/1	Indiv
Díl: 783		Natěry				8 000,00			
235	7839500	Oprava nátěrů zárubní, odmaštění, 1x krycí + 1x email bílá	ks	16,00000	500,00	8 000,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 784		Malby				104 911,85			
236	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	1 534,91000	55,00	84 420,05	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv

stropy dřevostavba: : 335,0 :
 štukové omítky: : 956,9 :
 vnitřní ostění: : 132,0 :
 stropy umývací a wc: : :
 5,01+12,82+1,62+1,28+10,53+12,15+7,44+14,98: :
 (7,48+15,11)*2: :
 :1534,91 :
 1534,91

1534,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
237	794950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	292,74000	70,00	20 491,80	AP-PSV	RTS 17/1	Indiv

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

- 1.38.: 15,9*1,2+12,37: :
- 1.37.: 11,4*1,2+5,63: :
- 1.36.: 24,0*1,2+26,45: :
- 1.35.: 16,1*1,2+13,55: :
- 1.34.: 20,0*1,2+23,85: :
- 1.39.: 24,5*3,0+(-1,25-0,8*3-0,6)*2,0+16,83: :
- 1.44.: 7,4*3,0-0,6*2,0+3,18: :
- :292,74 :
- 292,74

292,74

Díl: 90	Přípočty	h	16,00000	1 800,00	28 800,00	Vlastní	Indiv		
238	908R00	Hzs - Jetábová výpomoc							
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				340 137,00				
239	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 197,00000	60,00	71 820,00	800-3	RTS 17/1	Indiv

(12,4+2,0+20,35+17,15+20,35+12,4+2,0+20,35+30,25+1,0+32,75)*7,0: :

:1197 :

1197

240	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	4 788,00000	36,00	172 368,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
241	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 197,00000	30,00	35 910,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
242	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 197,00000	10,00	11 970,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
243	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	4 788,00000	8,00	38 304,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
244	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 197,00000	5,00	5 985,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
245	944945012R00	Montáž zachytné síťové šířky do 2 m	m	14,00000	120,00	1 680,00	800-3	RTS 17/1	Indiv

2,0*7: :

:14 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
246	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	56,00000	30,00	1 680,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
247	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením.	m	14,00000	30,00	420,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
Díl: 96						465 623,53			
248	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, INP: : : : 1,5*26: : 1,2*13: : 0,9*9: : 0,8*3: : 0,6*1: : 2NP: : : : 1,5*28: : 1,2*10: : odpočet keramických parapetů: : : : -29,1: : :90,6 : 90,6	m	90,60000	30,00	2 718,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
Díl: 97						873,00			

249	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm INP: : : : 1,5*7: : 1,2*6: : 0,8*3: : 0,6: : 2NP: : : : 1,5*4: : 1,2*2: : :29,1 :	m	29,10000	30,00	873,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	29.1								
250	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP: ::: 1,5*2,1*27: : 1,2*0,6*2: : 1,2*0,9*1: : 1,2*1,5*3: : 1,2*1,8*7: : 0,9*0,9*2: : 0,9*1,2*7: : 0,8*0,9*3: : 0,57*1,13*1: : 2NP: ::: 1,5*2,1*28: : 1,2*3,0*2: : 1,2*1,8*4: : 1,2*1,5*4: : :231,3141 : 231,3141	m2	231,31410	80,00	18 505,13	801-3	RTS 17/ I	Indiv

251	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP: ::: 1,2*2,7*3: : 1,5*2,7*4: : 2,1*2,7*2: : 1,25*2,0*2: : 2NP: ::: 1,5*2,7*4: : :58,46 : 58,46	m2	58,46000	150,00	8 769,00	801-3	RTS 17/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
252	968062455R00	Vybourání dřevěných rámtů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : : : 0,9*2,0*2 : : 0,8*2,0*8 : : 0,8*2,7*2 : : 0,6*2,0*4 : : :25,52 : 25,52	m2	25,52000	160,00	4 083,20	801-3	RTS 17/1	Indiv

253	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch 0,8*0,9*2 : : 0,9*1,2*2 : : :3,6 : 3,6	m2	3,60000	85,00	306,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	----------	-------

254	96200011RAA	Bourání přiček z cihel pálených, tl. 10 cm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. 1,07 : : 0,9*3,0 : : 1,22 : : 4,1*3,0-0,8*2,0 : : 1,24 : : 1,25*3,0-0,8*2,7+0,25*2,1*2 : : 1,29 : : 1,25*3,0-0,8*2,7 : : 1,32 : : 2,5*3,0-0,8*2,0+2,0*3,0+0,9*3,0-0,6*2,0*2 : : 1,33 : : 2,0*3,0+1,5*3,0-0,6*2,0 : : 1,61 : : 0,3*2,1+0,3*2,1+2,6*3,0+0,9*2,02 : : 1,57 : : 2,6*3,0-1,25*2,0+0,1*2,7 : : 2,15+2,19 : : (0,25+0,35)*3,0*2 : : 2,07+2,25 : : (0,9+0,4)*3,0*2 : : rozvodná škrtníř BP6 : : (0,6+2,6)*2*1,8 : : :78,498 : 78,498	m2	78,49800	200,00	15 699,60	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
255	96220001	1RAB Bourání příček z cihel pálených, tl. 15 cm	m2	59,44600	330,00	19 617,18	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

- 1.48: : 0,9*2,02+1,5*3,0-0,9*2,0: :
- 1.43: : 0,9*2,02: :
- 1.27: : 0,9*2,02+3,65*3,0-0,8*2,02: :
- 1.30: : 0,9*2,02: :
- 1.31: : 1,4*3,0-0,6*2,0: :
- 1.36: : (4,0+4,2)*3,0+0,2*2,1*2: :
- 1.37: : 1,5*3,0: :
- 1.63: : 0,9*3,0: :
- 1.54: : 0,9*3,0: :
- 1.52: : (0,25+0,35)*3,0: :
- :59,446 :
- 59,446

256	96210001	3RA0 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	10,03500	2 200,00	22 077,00	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
-----	----------	--	----	----------	----------	-----------	--------	----------	-------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

- 1NP: : :
- BP4: : 1,2*0,35*3,0*7+0,9*0,35*3,0: :
- BP3: : 1,5*0,6*0,3: :
- :10,035 :
- 10,035

257	96330001	1RA0 Bourání stropů železobetonových deskových, tloušťky 10 cm	m2	1,89000	1 150,00	2 173,50	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
-----	----------	--	----	---------	----------	----------	--------	----------	-------

svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

- strop rozvodn. skříň BP6: : 2,7*0,7: :
- :1,89 :
- 1,89

258	96330001	3RA0 Bourání stropů železobetonových deskových, tloušťky 20 cm	m2	17,46380	1 650,00	28 815,27	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
-----	----------	--	----	----------	----------	-----------	--------	----------	-------

svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

- otvor pro výtahovou šachtu: : :
- 2,075*2,25: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

pro věnec pod obvodové zdivo dřevostavby: :::

(12,4+30,25)*2*0,15:

:17,4638

17,4638

259	963300013RA0	Bourání stropů železobetonových deskových, tloušťky 20 cm	m2	29,64000	1 650,00	48 906,00	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	--------	----------	-------

svíslá a vodorovná doprava suší, odvoz do 10 km.

2NP: :::

BP6 balkóny vč. dlažby: : 6,4*1,2*2: :

BP6 balkóny vč. dlažby: : 5,95*1,2*2: :

:29,64 :

29,64

260	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	12,60150	4 500,00	56 706,75	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	--------	----------	-------

bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svíslá a vodorovná doprava suší, odvoz do 10 km.

stávající terasy 1NP: :

terasy po úroveň terénu: :::

(8,0+8,0+8,9+8,9)*0,3: :

2,85*1,0*0,15*4: :

stupně před vstupem: :::

1.13: : (1,8*1,0*0,15+1,8*0,7*0,15): :

1.56: : (1,5*0,8*0,15+1,5*0,5*0,15): :

:12,6015 :

12,6015

261	96105511R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,20580	4 500,00	5 426,10	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	-------------	----------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	----------	-------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

bourání podlahy pro výtahovou šachtu: :

2,275*2,65*0,2: :

:1,2058 :

1,2058

262	96205221R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	44,17040	3 500,00	154 596,40	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	-------------	---	----	----------	----------	------------	-------	----------	-------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

atika : (12,5+29,75)*2*(0,25*0,28+0,39*0,35) :

atika : (12,5+19,85)*2*(0,25*0,28+0,39*0,35)*2 :

:44,1704 :

44,1704

	263	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,13000	1 100,00	2 343,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
--	-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	-------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlany do 1,5

kPa (150 kg/m2)

1,0*1,0*2,13 :

:2,13 :

2,13

	264	965082933R00	Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	111,00000	220,00	24 420,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
--	-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------

(255,0*2+378,0)*(0,2+0,05)/2 :

:111 :

111

	265	978041106R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou	m2	888,00000	50,00	44 400,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
--	-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	-------

255,0*2+378,0 :

:888 :

888

	266	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Docíštění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	148,24000	35,00	5 188,40	801-3	RTS 17/1	Indiv
--	-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------

Díl: 96 a

	267	96110SPC1	Bourání kovové herní prvky vč. betonových patek	ks	6,00000	1 800,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
	268	96110SPC2	Bourání betonových patek v ploše trávníku	ks	6,00000	550,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
	269	96110SPC3	Bourání betonových konstrukcí bazény: 9,0*0,5*2:	m3	22,60000	3 500,00	79 100,00	Vlastní	Indiv

bazény: 9,0*0,5*2:

betonové šestiuhelníky: 11,2:

betonový pultík: 2,4:

:22,6 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22.6							
270	113106002RA0	Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší a vozovek rozebrání zámkové dlažby, tl. 6 cm, odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 10 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km, plocha nad 50 m2	m2	11,00000	120,00	1 320,00	AP-HSV	RTS 17/1	Indiv
271	97908721	Likvidace pískoviště, s využitím písku pro stavbu (76,0*0,4*3)*1,6 : :145,92 145,92	t	145,92000	110,00	16 051,20		Vlastní	Indiv

272	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 4*31 : :124 : 124	m	124,00000	50,00	6 200,00	822-1	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------	-------

273	9680622SPC	Přemístění dřevěného herního prvku do 5km	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
274	8313200	Ubourání 30cm kanalizační šachtice, sníž. poklopu, překrytí geotext.2x 2x2m	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 97						672 274,10			
275	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m dlažba+beton: : 33,9 : obklady, dlažby keram.: : 15,8+19,37 : asf. krytina: : 3,5 : heraklit: : 19,9 : okna, dveře, parapety: : 13,7 : cihelné zdivo: : 48,8 : železobeton: : 155,0 : škvara: : 99,9 : polsid: : 3,9 : betonové prvky v zahradě: : 92,0 : :505,77 : 505,77	t	505,77000	200,00	101 154,00	801-3	RTS 17/1	Indiv

276	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 505,77*2 : 505,77	t	1 011,54000	20,00	20 230,80	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		:1011,54 :							
		1011,54							
277	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem manipulace se suti	t	394,40000	140,00	55 216,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
278	979981104R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t	t	505,77000	280,00	141 615,60	801-3	RTS 17/1	Indiv
279	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
280	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	540,00000	30,00	16 200,00	801-3	RTS 17/1	Indiv

(7,0*2+4,0)*30; :

:540 :

540

281	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu podlaží	podlaží	2,00000	140,00	280,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
282	979990103R00	Poplatek za skládku betonu do 30x30 cm	t	410,10000	190,00	77 919,00	801-3	RTS 17/1	Indiv

dlažba+beton: : 33,9; :

železobeton: : 155,0; :

škvára: : 99,9; :

obrubičky: : 29,3; :

beton v záhradě: : 92; :

:410,1 :

410,1

283	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	48,80000	180,00	8 784,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------

cihelné zdivo: : 48,8; :

:48,8 :

48,8

284	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika	t	35,17000	1 450,00	50 996,50	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---------------------------------------	---	----------	----------	-----------	-------	----------	-------

obklady: : 15,8+19,37; :

:35,17 :

35,17

285	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	3,50000	1 650,00	5 775,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	------------------------------------	---	---------	----------	----------	-------	----------	-------

asf. krytina: : 3,5; :

:3,5 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
286	9799901	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	37,50000	650,00	24 375,00	Vlastní	Indiv

heraklit: : 19,9: :

okna, dveře, parapety: : 13,7: :

polisid: : 3,9: :

:37,5: :

37,5

287	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	91,40000	90,00	8 226,00	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	---------------------------------------	---	----------	-------	----------	----------	-------

chodníkový asfalt + obrubníky: : 62,1+29,3: :

:91,4: :

91,4

288	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	91,40000	250,00	22 850,00	801-3	Indiv
289	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	914,00000	15,00	13 710,00	801-3	Indiv
290	979990119R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	62,10000	250,00	15 525,00	801-3	Indiv
291	9799901	Poplatek za skládku - zemina	t	537,04000	180,00	96 667,20	Vlastní	Indiv

268,52*2: :

:537,04: :

537,04

292	9799902	Poplatek za skládku biologického odpadu	t	3,00000	1 650,00	4 950,00	Vlastní	Indiv
293	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000	150,00	300,00	801-3	Indiv

základovém nebo nadzákladovém,

Díl: 99	Presuny hmot					67 600,00		
294	998011001R00	Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	169,00000	400,00	67 600,00	801-1	Indiv

presun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Díl: VN	Vedlejší náklady					390 000,00		
295	VN1	Mimostaveništní doprava nad 30km	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
296	005121R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	290 000,00	290 000,00	RTS 17/I	Indiv

zabezpečení staveniště, staveništní oplocení, WC buňky, staveništní buňky: :

:1: :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
297	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 17/ I	Indiv

Celkem **13 358 898,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	02	Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.1. Kácení a pěstební opatření							46 932,50		
1	111212211	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m s odstr. pařezů v rovině (keře 61m2)	m2	61,00000	20,00	1 220,00		Vlastní	Indiv
2	111212351	Odstranění nevhod. dřevin výšky přes 1m s odstr. pařezů v rovině (keře 75m2)	m2	75,00000	170,00	12 750,00		Vlastní	Indiv
3	112151111	Pokácení stromu směrové v celku do 200 mm	ks	29,00000	230,00	6 670,00		Vlastní	Indiv
4	112151112	Pokácení stromu směrové v celku do 300 mm	ks	4,00000	320,00	1 280,00		Vlastní	Indiv
5	11220111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	ks	29,00000	380,00	11 020,00		RTS 17/1	Indiv
6	11220111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	ks	10,00000	380,00	3 800,00		RTS 17/1	Indiv
7	11220112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	ks	4,00000	700,00	2 800,00		RTS 17/1	Indiv
8	185805212R00	Zrušení květinových výsadeb - trvalek	ks	95,00000	1,50	142,50		RTS 17/1	Indiv
9	184852111	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, bezpečnostní, do 30m2	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní	Indiv
10	184852112	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, bezpečnostní, do 60m2	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
11	184852113	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, bezpečnostní, do 90m2	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
12	184852115	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, bezpečnostní, do 150m2	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.1 Terénní úpravy - ohumsování 300mm							17 220,00		
13	181301109R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	140,00000	70,00	9 800,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.									
14	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	140,00000	17,00	2 380,00		RTS 17/1	Indiv
15	Specifikace	Dodávka ornice - použití sejmuté	m3	42,00000	120,00	5 040,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.2 Trávník parkový							39 124,20		
16	18480211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	825,00000	1,50	1 237,50		RTS 17/1	Indiv
17	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	825,00000	17,00	14 025,00		RTS 17/1	Indiv
18	18340314R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 650,00000	1,00	1 650,00		RTS 17/1	Indiv
19	18340315R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 650,00000	3,00	4 950,00		RTS 17/1	Indiv
20	18340316R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 650,00000	1,00	1 650,00		RTS 17/1	Indiv
21	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,02480	4 000,00	99,20		RTS 17/1	Indiv
22	181411131	Založení parkového trávníku výsevem rovina nebo svah do sklonu 1:5	m2	825,00000	12,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
23	Specifikace	Osivo (30g/m2) (825*0,03)	kg	24,75000	160,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
24	Specifikace	Hnojivo (30g/m2) (825*0,03)	kg	24,75000	50,00	1 237,50		Vlastní	Indiv
25	Specifikace	Herbicid (10/ha) (10*825/10000)	l	0,83000	500,00	415,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.3. Výsadba stromů, keřů a trvalek							92 565,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	02	Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	18480211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	168,00000	1,50	252,00		RTS 17/1	Indiv
27	18320512R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, starý trávník	m2	168,00000	20,00	3 360,00		RTS 17/1	Indiv
28	18310121R00	Hloub. jarek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5	ks	405,00000	10,00	4 050,00		RTS 17/1	Indiv
29	183101213R00	Hloub. jarek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	ks	96,00000	50,00	4 800,00		RTS 17/1	Indiv
30	18310122R00	Hloub. jarek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	ks	12,00000	900,00	10 800,00		RTS 17/1	Indiv
31	183106612	Instalace protikořenových bariér v rov., hloubky do 700mm	m	4,00000	150,00	600,00		Vlastní	Indiv
32	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	ks	300,00000	8,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
33	183211322	Výsadba do připravené půdy květin hrnkovaných do 120 mm se zalitím	ks	405,00000	15,00	6 075,00		Vlastní	Indiv
34	184102112R00	Výsadba dřevin s bařem D do 30 cm, v rovině	ks	96,00000	50,00	4 800,00		RTS 17/1	Indiv
35	184102116R00	Výsadba dřevin s bařem D do 80 cm, v rovině	ks	12,00000	750,00	9 000,00		RTS 17/1	Indiv
36	184215133	Kotvení dřevin třemi a více kůly dl. přes 2,0 do 3,0 m	ks	12,00000	180,00	2 160,00		Vlastní	Indiv
37	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitér dřevin v rov. o prům. přes 1m	ks	12,00000	60,00	720,00		Vlastní	Indiv
38	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosu v jedné vrstvě v rovině nebo svahu do 1:5 (7*0,6)	m2	4,20000	60,00	252,00		Vlastní	Indiv
39	184911421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 - kůra (solitér.stromy + plošné vys.), (12*3,14*0,75*0,75+168)	m2	189,20000	25,00	4 730,00		Vlastní	Indiv
40	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00720	20 000,00	144,00		RTS 17/1	Indiv
41	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	5,15000	90,00	463,50		RTS 17/1	Indiv
42	185851121	Dovoz vody pro závlahu na vzdálenost do 1000 m	m3	5,15000	250,00	1 287,50		Vlastní	Indiv
43	185851129	Dovoz vody pro závlahu - příplatek za dalších 4000 m	m3	5,15000	60,00	309,00		Vlastní	Indiv
44	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	8,96000	700,00	6 272,00		RTS 17/1	Indiv
45	Specifikace	Kůl 2,5m prům. 70 mm (12*3)	ks	36,00000	100,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
46	Specifikace	Příčky (12*3)	ks	36,00000	20,00	720,00		Vlastní	Indiv
47	Specifikace	Rákosová rohož 1,8m	m2	4,20000	50,00	210,00		Vlastní	Indiv
48	Specifikace	Vázací tkaný popruh š. 35mm (12*3)	m	36,00000	10,00	360,00		Vlastní	Indiv
49	Specifikace	Substrát pro výměnu v jamkách (12*1*0,5) + (96*0,05*0,5)+(405*0,01*0,5)	m3	10,43000	800,00	8 344,00		Vlastní	Indiv
50	Specifikace	Mulčovací kůra drcená, vrstva 0,1m	m3	18,92000	800,00	15 136,00		Vlastní	Indiv
51	Specifikace	Hnojivo tabletované 0,01kg (12*10+96*2+405)	ks	717,00000	1,50	1 075,50		Vlastní	Indiv
52	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l	0,17000	500,00	85,00		Vlastní	Indiv
53	Specifikace	Protikořenová fólie o š.650mm	m	4,00000	140,00	560,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.4. Rostlinný materiál							61 100,00		
54	175200ZB	Abies nordmanniana	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	02	Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	55	150175ZB	Picea abies	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
	56	175200ZB	Picea omorika	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
	57	1416dtbal	Acer platanoides 'Crimson King'	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
	58	1618dtbal	Betula pendula	ks	3,00000	3 800,00	11 400,00	Vlastní	Indiv
	59	1618dtbal	Betula pendula 'Youngii'	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00	Vlastní	Indiv
	60	1618dtbal	Prunus avium 'Plena'	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
	61	1416dtbal	Sorbus aucuparia 'Edulis'	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
	62	2030K2	Caryopteris x clandonensis 'Worcester Gold'	ks	3,00000	150,00	450,00	Vlastní	Indiv
	63	3040K2	Cornus alba 'Sibirica'	ks	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
	64	4060K4	Corylus avellana 'Contorta'	ks	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
	65	4060K2	Forsythia x intermedia 'Spring Glory'	ks	15,00000	50,00	750,00	Vlastní	Indiv
	66	2030K2	Perovskia abrotanoides	ks	2,00000	150,00	300,00	Vlastní	Indiv
	67	80100K2	Ribes - rybíz (červenoplodé odrůdy)	ks	7,00000	60,00	420,00	Vlastní	Indiv
	68	80100K2	Ribes - rybíz (běloplodé odrůdy)	ks	7,00000	60,00	420,00	Vlastní	Indiv
	69	80100K2	Ribes - rybíz (černoplodé odrůdy)	ks	6,00000	60,00	360,00	Vlastní	Indiv
	70	40RK2	Parthenocissus quinquefolia	ks	35,00000	150,00	5 250,00	Vlastní	Indiv
	71	K9	Fragaria vesca	ks	300,00000	20,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
	72	K9	Lavandula angustifolia 'Middachten'	ks	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
	73	K9	Melissa officinalis	ks	20,00000	35,00	700,00	Vlastní	Indiv
	74	K9	Mentha piperita	ks	20,00000	35,00	700,00	Vlastní	Indiv
	75	K9	Nepeta x faassenii	ks	10,00000	35,00	350,00	Vlastní	Indiv
	76	K9	Pennisetum compressum 'Hameln'	ks	15,00000	60,00	900,00	Vlastní	Indiv
	77	K9	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	ks	20,00000	35,00	700,00	Vlastní	Indiv
	78	Pol_66	Narcissus 'Golden Harvest'	ks	60,00000	10,00	600,00	Vlastní	Indiv
	79	Pol_67	Narcissus 'Tete a Tete'	ks	240,00000	10,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
							34 954,75		
	Díl: 3.5.	Následná péče po dobu 1. roku							
	80	185804213R00	Vypěstí dřevin solitérních v rovině	m2	63,79000	25,00	1 594,75	RTS 17/1	Indiv
	81	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	12,00000	90,00	1 080,00	RTS 17/1	Indiv
	82	185851121	Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000 m	m3	12,00000	250,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
	83	185851129	Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3	12,00000	60,00	720,00	Vlastní	Indiv
	84	185804214R00	Vypěstí dřevin ve skupinách v rovině	m2	270,00000	30,00	8 100,00	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	02	Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	18,00000	90,00	1 620,00		RTS 17/1	Indiv
86	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000 m	m3	18,00000	250,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
87	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3	18,00000	60,00	1 080,00		Vlastní	Indiv
88	185804211R00	Vypletí záhonu květin v rovině	m2	234,00000	30,00	7 020,00		RTS 17/1	Indiv
89	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	15,60000	90,00	1 404,00		RTS 17/1	Indiv
90	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000 m	m3	15,60000	250,00	3 900,00		Vlastní	Indiv
91	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3	15,60000	60,00	936,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.6. Následná péče po dobu 2. roku							40 646,85		
92	184852312	Výchovný řez stromů alejové stromy výška 4-6 m	ks	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní	Indiv
93	18491111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	ks	12,00000	20,00	240,00		RTS 17/1	Indiv
94	R	oprava a doplnění kůlů při 30% (12*3*0,3)	ks	10,80000	50,00	540,00		Vlastní	Indiv
95	Specifikace	Kůl 2,5m prům. 70 mm	ks	10,80000	100,00	1 080,00		Vlastní	Indiv
96	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	63,79000	25,00	1 594,75		RTS 17/1	Indiv
97	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	12,00000	90,00	1 080,00		RTS 17/1	Indiv
98	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000 m	m3	12,00000	250,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
99	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3	12,00000	60,00	720,00		Vlastní	Indiv
100	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00120	20 000,00	24,00		RTS 17/1	Indiv
101	Specifikace	Umělé hnojivo	kg	1,20000	25,00	30,00		Vlastní	Indiv
102	184911421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 - kůra (doplnění 20%)(12*3,14*0,75*0,2)	m2	4,24000	30,00	127,20		Vlastní	Indiv
103	Specifikace	Mulčovací kůra drcená	m3	0,42000	800,00	336,00		Vlastní	Indiv
104	998231311R00	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	0,16000	670,00	107,20		RTS 17/1	Indiv
105	185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině	m2	270,00000	25,00	6 750,00		RTS 17/1	Indiv
106	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00180	20 000,00	36,00		RTS 17/1	Indiv
107	Specifikace	Umělé hnojivo	kg	1,80000	25,00	45,00		Vlastní	Indiv
108	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	18,00000	90,00	1 620,00		RTS 17/1	Indiv
109	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000 m	m3	18,00000	250,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
110	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3	18,00000	60,00	1 080,00		Vlastní	Indiv
111	184911421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 - kůra (doplnění 20%)(90*0,2)	m2	18,00000	30,00	540,00		Vlastní	Indiv
112	Specifikace	Mulčovací kůra drcená	m3	1,80000	800,00	1 440,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	02	Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	99823131R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,54000	670,00	361,80		RTS 17/1	Indiv
114	18580421R00	Vypleť záhonu květin v rovině	m2	234,00000	20,00	4 680,00		RTS 17/1	Indiv
115	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00160	20 000,00	32,00		RTS 17/1	Indiv
116	Specifikace	Umělé hnojivo	kg	1,60000	25,00	40,00		Vlastní	Indiv
117	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	15,60000	90,00	1 404,00		RTS 17/1	Indiv
118	185851121	Dovoz vody pro závlaku na vzdálenost do 1000 m	m3	15,60000	250,00	3 900,00		Vlastní	Indiv
119	185851129	Dovoz vody pro závlaku - příplatek za dalších 4000 m	m3	15,60000	60,00	936,00		Vlastní	Indiv
120	184911421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 - kúra (doplnění 20%)(78*0,2)	m2	15,60000	25,00	390,00		Vlastní	Indiv
121	Specifikace	Mulčovací kúra drcená	m3	1,56000	800,00	1 248,00		Vlastní	Indiv
122	99823131R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,47000	670,00	314,90		RTS 17/1	Indiv
Celkem						332 543,80			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							7 075,20		
1	113107131R00	Odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	6,60000	490,00	3 234,00	822-1	RTS 15/1	Indiv
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	1,32000	290,00	382,80		RTS 17/1	Indiv
3	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	3,30000	260,00	858,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	3,30000	80,00	264,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	3,30000	30,00	99,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.	m3	0,66000	90,00	59,40	800-1	RTS 17/1	Indiv
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.	m3	1,98000	850,00	1 683,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu.	m3	0,66000	750,00	495,00	827-1	RTS 17/1	Indiv
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							1 531,20		
9	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	0,66000	2 320,00	1 531,20	801-1	RTS 17/1	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí							7 032,69		
10	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	26,80000	180,00	4 824,00	822-1	RTS 17/1	Indiv
11	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	3,20100	320,00	1 024,32	801-3	RTS 12/1	Indiv
12	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,20100	250,00	800,25	801-3	RTS 17/1	Indiv
13	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	3,20100	120,00	384,12	822-1	RTS 17/1	Indiv
Díl: 97 Prorážení otvorů							14 644,00		
14	630402400U00	Vyplň rýh mazaninou	m	99,80000	30,00	2 994,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	15	971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	24,00000	35,00		840,00	801-3	Indiv
	16	971033241R00 základovém nebo nadzákladovém, Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	9,00000	50,00	450,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
	17	972054141R00 základovém nebo nadzákladovém, Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	14,00000	120,00	1 680,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
	18	974031121R00 bez odstranění podlahy a násypů, Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	39,30000	50,00	1 965,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
	19	974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	11,00000	70,00	770,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
	20	974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	18,50000	70,00	1 295,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
	21	974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	31,00000	150,00	4 650,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				614,40			
	22	998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	6,82665	90,00	614,40	827-1	RTS 17/1	Indiv
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
Díl: 711		izolace proti vodě				897,60			
	23	71141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	6,60000	70,00	462,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
	24	62832131R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	7,26000	60,00	435,60	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Díl: 719		Demontáže				49 485,00			
	25	721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	8,50000	70,00	595,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
	26	721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	77,00000	120,00	9 240,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
	27	721210818R00 odpadního nebo dešťového, Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti vanové, DN 100	kus	3,00000	100,00	300,00	800-721	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová úroveň
28	721210822R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti sřešní , DN 100	kus	6,00000	100,00	600,00	800-721	Indiv
29	721220801R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 70	kus	31,00000	80,00	2 480,00	800-721	Indiv
30	721220802R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	20,00000	120,00	2 400,00	800-721	Indiv
31	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnký	kus	82,00000	30,00	2 460,00	800-721	Indiv
32	722220859R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 6/4"	kus	46,00000	20,00	920,00	800-721	Indiv
33	722220869R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů, G 6/4"	kus	3,00000	30,00	90,00	800-721	Indiv
34	722220871R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/8"	kus	12,00000	20,00	240,00	800-721	Indiv
35	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	132,00000	30,00	3 960,00	800-721	Indiv
36	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 60	m	128,00000	100,00	12 800,00	800-721	Indiv
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	kus	20,00000	150,00	3 000,00	800-721	Indiv
38	725122813R0x	Demontáž vysokopoložené splachovací nádržky WC	kus	20,00000	100,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
39	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	kus	23,00000	100,00	2 300,00	800-721	Indiv
40	725240812R00	Demontáž sprochových kabin a mís mís bez výtokových armatur	kus	3,00000	100,00	300,00	800-721	Indiv
41	725310821R00	Demontáž dřezů jednotlivých na konzolách bez výtokových armatur,	kus	1,00000	100,00	100,00	800-721	Indiv
42	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách bez výtokových armatur,	kus	1,00000	100,00	100,00	800-721	Indiv
43	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	kus	31,00000	50,00	1 550,00	800-721	Indiv
44	725991812R00	Demontáž ostatní konzol zdvojených pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením	kus	50,00000	40,00	2 000,00	800-721	Indiv
45	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	86,00000	15,00	1 290,00	800-731	Indiv
46	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm	m	38,00000	20,00	760,00	800-731	Indiv
Díl: 721							163 792,16	
47	713491111R00	Isolace tepelné potrubí a ořybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí	m2	4,50000	120,00	540,00	800-713	Indiv
48	7212723132	Hadice na odvod kondenzátu 30 m DN 32 větrací jednotky s rekuperací tepla	ks	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv
49	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	5,00000	490,00	2 450,00	800-721	Indiv
50	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	25,00000	550,00	13 750,00	800-721	Indiv
51	721152218R0x	Čistící kus pro odpadní svislé D 110	kus	11,00000	650,00	7 150,00	Vlastní	Indiv
52	721173446R00	Potrubí z plastových trub odlučňené vícevrstvé plastové potrubí, dešťové, D 110 mm, s 5,3 mm, DN 100,	m	18,70000	750,00	14 025,00	800-721	Indiv

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
53	721176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30	m	23,00000	150,00	3 450,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
54	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	9,80000	150,00	1 470,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
55	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	15,40000	160,00	2 464,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
56	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	9,50000	200,00	1 900,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
57	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	14,00000	500,00	7 000,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
58	721176113R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	3,50000	290,00	1 015,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
59	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	4,50000	390,00	1 755,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
60	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	52,40000	410,00	21 484,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
61	721176125R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	9,50000	390,00	3 705,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
62	721176134R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	5,50000	350,00	1 925,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
63	721176135R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	26,00000	450,00	11 700,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
64	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	53,00000	50,00	2 650,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
65	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	23,00000	80,00	1 840,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
66	721234104RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s tovarně připojeným živitým izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm	kus	6,00000	4 900,00	29 400,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
67	721239102R00	Střešní vtoky Doplnky pro sítěni vtoky nástavec 300mm / D 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou a křídlovými maticemi s z nerezové oceli	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
68	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	2,00000	950,00	1 900,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
69	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	15,00000	600,00	9 000,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
70	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	173,10000	20,00	3 462,00	800-721	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	722181118R00	izolace vodovodního potrubí ochrana potrubí plstěnými pásy, DN 100	m	49,000000	100,00	4 900,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
72	725119206R00	Klozetové misy montáž dřepové	kus	23,000000	300,00	6 900,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
73	766495100R00	Ostatní montáž obložení zhotovení otvorů pro instalační dvířka přes 0,25 do 0,90 m2	kus	2,000000	400,00	800,00	800-766	RTS 17/1	Indiv
74	877265231U00	Tvar víčko do DN100 - ucpávky zátky nevyužívaných kanalizačních větví	kus	10,000000	150,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
75	13814183R	plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,55 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2	t	0,01940	31 000,00	601,40	SPCM	RTS 17/1	Indiv
76	55344472	Mřížka větrací proti hmyzu zajištění nasávání vzduchu pro přívzd. ventíl	kus	2,000000	280,00	560,00		Vlastní	Indiv
77	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,32391	450,00	145,76	800-721	RTS 17/1	Indiv
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
					305 145,42				

Díl: 722 Vnitřní vodovod									
78	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	15,000000	400,00	6 000,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
79	722130916R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přetěžání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50	kus	3,000000	30,00	90,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
80	722131936R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	3,000000	700,00	2 100,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
81	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	281,000000	200,00	56 200,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
82	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	98,000000	250,00	24 500,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
83	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	49,500000	350,00	17 325,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
84	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	31,000000	450,00	13 950,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
85	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	36,000000	550,00	19 800,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
86	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	133,000000	60,00	7 980,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
87	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	46,500000	60,00	2 790,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
88	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	23,500000	70,00	1 645,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
89	722181213RU4	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 42 mm	m	18,000000	80,00	1 440,00	800-721	RTS 13/1	Indiv
90	722181213RU7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 52 mm	m	36,000000	100,00	3 600,00	800-721	RTS 13/1	Indiv
91	722182024R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40	m	238,500000	50,00	11 925,00	800-721	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	722190402R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení vypustek, DN 20	kus	75,00000	150,00	11 250,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
93	722191112R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm	kus	64,00000	120,00	7 680,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
94	722191134R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní sanitární hadice , DN 15, délka 600 mm	kus	1,00000	130,00	130,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
95	722202411R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný , spoj svařováním, D 16 mm	kus	3,00000	250,00	750,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
96	722202412R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný , spoj svařováním, D 20 mm	kus	22,00000	220,00	4 840,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
97	722202413R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný , spoj svařováním, D 25 mm	kus	5,00000	250,00	1 250,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
98	722202414R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný , spoj svařováním, D 32 mm	kus	2,00000	350,00	700,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
99	722202416R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný , spoj svařováním, D 50 mm	kus	2,00000	800,00	1 600,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
100	722202422R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm	kus	4,00000	250,00	1 000,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
101	722202423R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 mm	kus	3,00000	350,00	1 050,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
102	722202424R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 mm	kus	4,00000	450,00	1 800,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
103	722202425R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 40 mm	kus	3,00000	600,00	1 800,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
104	722202426R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebiratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 50 mm	kus	3,00000	850,00	2 550,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
105	722220112R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	3,00000	180,00	540,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
106	722220122R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	pár	36,00000	350,00	12 600,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
107	722229102R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4"	kus	2,00000	110,00	220,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
108	722235153R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-šroubení, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
109	722236313R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu uzavírací šikmý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	3,00000	650,00	1 950,00	800-721	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	722237622R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	5,00000	200,00	1 000,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
111	722237623R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
112	722237624R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	400,00	400,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
113	722237626R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
114	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závití vodovodních armatur, G 3/4"	kus	5,00000	80,00	400,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
115	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závití vodovodních armatur, G 1"	kus	1,00000	80,00	80,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
116	722239112R00	Montáž armatury závitové se dvěma závití kompenzátorů závitových vlnovcových osových, G 3/4"	kus	2,00000	350,00	700,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
117	722239114R00	Montáž armatury závitové se dvěma závití kompenzátorů závitových vlnovcových osových, G 5/4"	kus	4,00000	450,00	1 800,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
118	722254114RM2	Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříň, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr. 25 mm délky 20 m, proudnice,	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
119	722264214R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednotkový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 mm	kus	2,00000	750,00	1 500,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
120	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	510,50000	15,00	7 657,50	800-721	RTS 17/I	Indiv
121	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	510,50000	20,00	10 210,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
122	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	12,75000	250,00	3 187,50	800-721	RTS 17/I	Indiv
123	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm	m	1,00000	360,00	360,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
124	725410402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 3/4	kus	65,00000	150,00	9 750,00		Vlastní	Indiv
125	725535212U00	Pojistný ventil G 3/4	kus	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
126	73233171U00	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 8l	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
127	732331714U00	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 25l	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní	Indiv
128	732421312R00	Čerpadla teplovodní oběhová mokrýběžná, DN 25, dopravní výška 4 m	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
129	734295111R00	Ostatní armatury směšovací a rozdělovací armatury včetně dodávky materiálu směšovací ventil třicestný, DN 20, PN 6, závitový spoj, mosaz	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
130	734295112R00	Ostatní armatury směšovací a rozdělovací armatury včetně dodávky materiálu směšovací ventil třicestný, DN 25, PN 6, navatovací, ocel	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
131	28654276R	smyčka kompenzační DN 20,0 mm; PN 20; připojení svaření, l = 450 mm	kus	2,00000	40,00	80,00	SPCM	RTS 17/I	Indiv
132	28654278R	smyčka kompenzační DN 32,0 mm; PN 20; připojení svaření, l = 410 mm	kus	4,00000	100,00	400,00	SPCM	RTS 17/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
133	38832223R	teploměr dvojitkový rovný; pr.hlavice 120 mm; hlavice nerezová; mat.stonku nerez; délka stonku 160 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřící rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 1 °C; použití místní teploty prům.odvětví	kus	1,00000	300,00	300,00	300,00	SPCM	RTS 17/I	Indiv
134	38841252	Tlakoměr standardní 0 - 1,0 MPa	kus	3,00000	200,00	600,00		Vlastní		Indiv
135	42266553.AR	filtr závitový pro topné systémy, užítkovou vodu; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	5,00000	150,00	750,00	SPCM	RTS 14/II	Indiv	
136	42266554.AR	filtr závitový pro topné systémy, užítkovou vodu; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,00000	160,00	160,00	SPCM	RTS 14/II	Indiv	
137	63154510R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	148,00000	50,00		SPCM	RTS 15/II	Indiv	
138	63154531R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	51,50000	60,00		SPCM	RTS 15/II	Indiv	
139	63154572R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	26,00000	90,00		SPCM	RTS 15/II	Indiv	
140	63154573R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	13,00000	90,00		SPCM	RTS 15/II	Indiv	
141	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	2,45649	450,00	1 105,42	800-721	RTS 17/I	Indiv	

Díl: 725 Kompletace ZT									
142	551673931A	Sedátko klozetové bílé, vč. montáže	kus	23,00000	400,00	9 200,00		Vlastní	Indiv
143	721232423RT2	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
144	721226121U00	Sprchová teleskopická tyč závěs 200 cm š. 900 mm	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
145	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
146	725013174R00	Klozetové mísy kombinované, barevné, hluboké splachování, univerzální, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 715 mm, výška 480 mm	kus	21,00000	7 700,00	161 700,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
147	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
148	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
149	725017191R00	Umyvadlo na skříňku, bílé, šířka 850 mm, hloubka 470 mm	kus	24,00000	5 500,00	132 000,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
150	725017351R00	Umyvadko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
824 730,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	725122232R0A	Pisoár keramický bílý	kus	5,00000	9 500,00	47 500,00		Vlastní	Indiv
152	725122232R0B	Podomítkový splachovač pro pisoár s čelním bílým krytem s tlačítkem	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
153	725212510R0x	Polosloup k dětskému umyvadlu, keram. bílý	kus	24,00000	3 500,00	84 000,00		Vlastní	Indiv
154	725244121U0A	Kout sprchový čtverec 2/800 bezbariérový	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
155	725244121U0B	Zástěna ze skla bezp. čirého 6 mm do Al profilu rohová 2 strany 800 mm,	kus	4,00000	12 200,00	48 800,00		Vlastní	Indiv
156	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	29,00000	750,00	21 750,00		Vlastní	Indiv
157	725291521U00	Plast zásobník toaletních papírů	kus	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
158	725291531U00	Plast zásobník papírových ručníků	kus	29,00000	750,00	21 750,00		Vlastní	Indiv
159	725310915U00	Dřez nerez jednoduchý	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní	Indiv
160	725311131U00	Dřez dvojí nerez nástavný	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
161	725334301R00	Výlevky diturvitové nálevka se sifonem	kus	4,00000	4 300,00	17 200,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
162	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezové nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty	kus	24,00000		43 200,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
163	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevřením odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	7,00000	1 800,00	12 600,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
164	725841213U00	Baterie páka sprcha nástěnná	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
165	725841525U00	Sprcha, pohyblivý držák, délka 60 cm-kov sprchová hadice 1/2", sprchová růžice	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
166	725851005R00	Odpadové soupravy polypropylenové HL souprava odtoková pro dvojdřezy, PP; D 40 mm; připojovací závity 6/4"	kus	2,00000	600,00	1 200,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
167	725860168RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávaci; PP; odtok vnitřní vodrovný, sklon 0-90°	kus	5,00000	750,00	3 750,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
168	725860180R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,00000	600,00	1 200,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
169	725860202R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	330,00	330,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
170	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	28,00000	300,00	8 400,00	800-721	RTS 171/I	Indiv
171	725860226R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s výjimatelnou sifonovou vložkou, s plast. krytkou s chrom. úpravou	kus	4,00000	900,00	3 600,00	800-721	RTS 171/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
172	726211121R00	Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezcočením, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm	kus	22,00000		99 000,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
173	763113120U00	Keramická oddělovací stěna mezi pisoáry/WC barevnost dle obkladu/výběru stavebníka	kus	16,00000	4 500,00	24 000,00		Vlastní	Indiv
174	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus	29,00000	1 500,00	15 950,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Celkem						1 374 947,67			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	Vytápění - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Rozvaděč DT2									
1	DT1	Rozvodnice ocelplechová nástěnná 800x1200x300mm, IP54	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
2	Q1	čverhí HI. vypínač 3-fázový 16A	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní	Indiv
3	FI	Proudový chránič třířákový 16A/4 30mA	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
4	F4	Jistič 3-fázový 6A, char. B, 6kA	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
5	F	Jistič 2-fázový 2A, char. C, 6kA	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	Indiv
6	F3	Jistič 1-fázový 10A, char. B, 6kA	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní	Indiv
7	F	Jistič 1-fázový 6A, char. B, 6kA	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní	Indiv
8	F1	Jistič 1-fázový 2A, char. C, 6kA	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní	Indiv
9	F	Jistič 1-fázový 2A, char. B, 6kA	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní	Indiv
10	OF1	Podp.spojšť, UN=230V AC	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
11	HL10	Signálka s LED rudá, 24V DC, na dveře rozv.	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
12	HL19	Signálka s LED zelená, 230V AC, na dveře rozv.	ks	9,00000	250,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
13	SIR	Signálka akustická, 24V DC, na dveře rozv.	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní	Indiv
14	KM...	Stykač na din lištu cívka 230V AC, 2x kont NO-8A	ks	7,00000	560,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
15	KM...	Stykač na din lištu cívka 24V DC, 2x kont NO-8A	ks	12,00000	550,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
16	FU17	Pojistková svorka vyklápěcí 24 V AC/DC + pojista trubičková 0,5A	ks	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
17	V01	Ochrana přepětová 230V, 10A s VF filtrem na DIN lištu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
18	KU1	Relé měřicí-hlídací napětí 400V AC +2x přep.kontakt	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
19	SA19	Spinací kontakt 1xNO	ks	18,00000	50,00	900,00		Vlastní	Indiv
20	SA19	Přepínač 3-pólohový plastový černý, bez návratu	ks	9,00000	300,00	2 700,00		Vlastní	Indiv
21	TR1	Trafa 230V/24V AC, 100VA	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní	Indiv
22	G1	Zdroj 230V/24V DC, 2,5A	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní	Indiv
23	XS1	Zásuvka soklová na DIN	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
24	NF1	kompletní RS 8xDI, 8xDO, 8xAI, 4xAO, RS 485, ETH, GSM modul, Webserver	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
25	NF2	Rozšiřující modul 8x AI, 8xAO	ks	1,00000	770,00	770,00		Vlastní	Indiv
26	NF3	Rozšiřující modul 12x DO (releové výst.)	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
27	OP1	Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., paralelní rozhraní, RS485	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
28	X	Svorka řádová do 2,5 mm2 šedá+ bočnice na svorky (10ks)	ks	100,00000	25,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
29	N	N můstek na DIN lištu (větší)	ks	3,00000	20,00	60,00		Vlastní	Indiv
30	PE	PE můstek na DIN lištu (větší)	ks	2,00000	20,00	40,00		Vlastní	Indiv
Rozvaděč DT2						97 520,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	04	Vytápění - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	Pol_32	Kabelové vývodky M20x1,5 s maticí	m	30,00000	20,00	600,00		Vlastní	Indiv
32	Pol_33	Ostatní materiál (koryčka, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...)	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
33	Pol_34	Kompletace, vyzbrojení rozvaděče	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2						32 640,00			
Přístroje v provozu									
34	BT6	Čidlo vekovní teploty, Ni1000	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní	Indiv
35	BT5	Čidlo teploty do jímky +2m kabel, Ni1000	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní	Indiv
36	BT	Čidlo teploty příložné +2m kabel, Ni1000	ks	9,00000	850,00	7 650,00		Vlastní	Indiv
37	ST1	Prostorový termostat MAX. teploty v kotelně 0-50°C	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
38	SP1	Vinovací regulátor tlaku, rozsah 63-630 kPa včetně převl.matice, vsuvky a těsnění	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
39	BP1	Snímač tlaku 0-10V/0-6Bar	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
40	ST2	příložný termostat 0-90°C	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	Indiv
41	SG1	Detektor úniku plynu + přídavný snímač CH4, 230V relový výstup	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní	Indiv
42	SL1	Snímač zaplavení (sonda) + vhodn.jednotka	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní	Indiv
43	SB1	Hřibové tlačítko červené + krabicka pro nouzové vypnutí	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
44	XS2	Dvoj zásuvka IP 44 bílá	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
45	X	Svorka řadová do 2,5 mm2 šedá+ bočnice na svorky (10ks)	ks	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
46	MX1,3	Krabice sdrůžovací venkovní IP44 (100x100x80)	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní	Indiv
47	MX2	Krabice sdrůžovací venkovní IP44 (150x300x80)	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
48	Pol_49	Ostatní materiál (koryčka, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...)	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3						16 745,00			
Kabely, kabelové trasy									
49	Pol_50	Kabel (m)	m	30,00000	20,00	600,00		Vlastní	Indiv
50	Pol_51	Kabel (m)	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní	Indiv
51	Pol_52	Kabel (m)	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní	Indiv
52	Pol_53	Kabel (m)	m	18,00000	30,00	540,00		Vlastní	Indiv
53	Pol_54	Kabel (m)	m	5,00000	30,00	150,00		Vlastní	Indiv
54	Pol_55	Kabel (m)	m	30,00000	33,00	990,00		Vlastní	Indiv
55	Pol_56	Kabel (m)	m	2,00000	30,00	60,00		Vlastní	Indiv
56	Pol_57	Kabel (m)	m	50,00000	30,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
57	Pol_58	Kabel (m)	m	20,00000	18,00	360,00		Vlastní	Indiv
58	Pol_59	Kabel (m)	m	40,00000	18,00	720,00		Vlastní	Indiv
59	Pol_60	Kabel (m)	m	10,00000	40,00	400,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	04	Vytápění - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	Pol_61	Material kabelových tras	ks	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4						73 000,00			
61	Pol_62	PRÁCE Montáž	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní	Indiv
62	Pol_63	Naprogramování PLC, webserver, oživení atd...	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Indiv
63	Pol_64	Software pro aplikaci vizualizace na webserveru	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON						43 000,00			
64	Pol_65	Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
65	Pol_66	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
66	Pol_67	Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
67	Pol_68	Výchozí revize elektro	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						262 905,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723 Vnitřní plynovod							29 910,00		
1	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0.	m	1,00000	280,00	280,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
2	723120203R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0.	m	3,00000	350,00	1 050,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
3	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm	m	22,00000	470,00	10 340,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
4	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	25,00	50,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
5	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	106,00000	20,00	2 120,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
6	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
7	723190917R00	Opravy plynovodního potrubí navazání odbočky na potrubí DN 50	kus	1,00000	280,00	280,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
8	723191121R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče s bajonetovým připojením, DN 15, délka 500 mm	kus	3,00000	850,00	2 550,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0.									
9	723225124R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací ventil přímý, vnější závit, DN 15, mosaz	kus	1,00000	190,00	190,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
10	723237213R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz	kus	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
11	723237214R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz	kus	3,00000	350,00	1 050,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
12	723237218R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
13	723239106R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 2"	kus	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
14	723239106R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 2"	kus	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
15	723350VD	Revize plynového potrubí - nových rozvodů	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
16	723690VD	Utěsnění prostupů plynového potrubí-požární ucpávka	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 733 Rozvod potrubí							450,00		
17	733193917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých zaslepení potrubí dýnkem D 51 mm	kus	3,00000	150,00	450,00	800-731	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 734 Armatury							8 000,00		
	18	734422110R00 Tlakoměry včetně dodávký materiálu diferenční č. 03360, D 60	kus	1,00000	3 500,00		800-731	RTS 17/1	Indiv
	19	734494213R00 Stavoznaky, ochranné jímký, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	8,00000	150,00		800-731	RTS 17/1	Indiv
	20	734494214R00 Stavoznaky, ochranné jímký, návarky návarky s trubkovým závitem G 3/4"	kus	6,00000	150,00		800-731	RTS 17/1	Indiv
	21	734494218R00 Stavoznaky, ochranné jímký, návarky návarky s trubkovým závitem G 2"	kus	8,00000	300,00		800-731	RTS 17/1	Indiv
Díl: 783 Natěry							2 236,00		
	22	783424240R00 Natěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzdúchu schnoucí	m	55,90000	40,00		800-783	RTS 17/1	Indiv

Díl: 90 Hodinové zúctovací sazby (HZS)							15 000,00		
	23	900R03 HZS-kotvení potrubí,pomocné práce	h	6,00000	300,00			Vlastní	Indiv
	24	900R03 HZS-demontáž 3 ks plynových kotlů včetně odtahu spalin s vynesním před objekt	h	24,00000	300,00			Vlastní	Indiv
	25	900R03 HZS-demontáž částí nefunkčních plynových rozvodů s vynesním před objekt	h	20,00000	300,00			Vlastní	Indiv
Díl: 91 Ostatní							7 500,00		
	26	911106VD Utěsnění prostupů požárně dělící konstrukci - požární ucpávky	kus	1,00000	2 500,00			Vlastní	Indiv
	27	911830VD Zednické výpomocce-plynoinstalace,prostupy	kus	1,00000	5 000,00			Vlastní	Indiv
Díl: H723 Vnitřní plynovod							324,00		
	28	998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	324,00000	1,00		800-721	RTS 17/1	Indiv

Díl: 8 Ostatní materiál							9 900,00		
	29	723200VD Plynový filtr závitový - dle specifikace	ks	1,00000	3 500,00			Vlastní	Indiv
	30	723224VD Havarijní plynový elektromagnetický ventil-dle specifikace	ks	1,00000	5 000,00			Vlastní	Indiv
	31	723300VD Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky	ks	1,00000	550,00			Vlastní	Indiv
	32	723301VD Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál	ks	1,00000	850,00			Vlastní	Indiv
Díl: 700 Izolace potrubí							3 740,00		
	33	722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,00000	250,00		800-721	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	34	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,00000	280,00	2 240,00	800-721	RTS 17/1
Díl: 713		Izolace tepelné				2 735,20			
	35	713461121R00	Montáž izolace tepelné potrubí skružkami z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí a ohybů, jednovrstvá bez povrchové úpravy	m2	10,52000	260,00	2 735,20	800-713	RTS 17/1
Díl: 723		Vnitřní plynovod				6 500,00			
	36	723356VD	Dodávka a montáž neutralizačního boxu včetně náplně, uvedení do provozu	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				21 950,90			
	37	731220VD	Uvedení kotlů do provozu autorizovaným serv.technikem	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00		Vlastní
	38	731249311R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných bez TUV, odtah do komína	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	800-731	RTS 17/1
	39	731304VD	Montáž a připojení obslužné jednotky, rozšiřovacího modulu, interface	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
Díl: 732		Strojovny				19 840,00			
	40	732119190R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délkě 1 m, DN 80	kus	2,00000	780,00	1 560,00	800-731	RTS 17/1
	41	732119290R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 80	kus	6,00000	80,00	480,00	800-731	RTS 17/1
	42	732199100RM1	Montáž orientačních štitků s dodávkou orientačního štitku	kus	20,00000	150,00	3 000,00	800-731	RTS 17/1
	43	732219315R00	Montáž ohřívačů vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	800-731	RTS 17/1
	44	732331518R00	Nádobý expanzní tlakové Nádobý expanzní tlakové s membránou obsah 150 l	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	800-731	RTS 17/1
	45	732349102R00	Nádobý válcové tlakové Montáž anuluoidu II - průtok 8 m3/hod	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-731	RTS 17/1
	46	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	kus	8,00000	150,00	1 200,00	800-731	RTS 17/1
Díl: 733		Rozvod potrubí				32 940,00			
	47	73311113R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15	m	4,00000	300,00	1 200,00	800-731	RTS 17/1
	48	73311114R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20	m	6,00000	320,00	1 920,00	800-731	RTS 17/1
	49	73311114R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20	m	2,00000	320,00	640,00	800-731	RTS 17/1
	50	73311116R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32	m	9,00000	520,00	4 680,00	800-731	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	73311118R00	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotejnách a strojovnách, DN 50	m	14,00000	750,00	10 500,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
52	733161109R00	Potrubi z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 35 mm, s 1,5 mm	m	20,00000	700,00	14 000,00	800-731	RTS 14/II	Indiv
Díl: 734 Armatury						108 155,00			
53	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 3/8"	kus	6,00000	55,00	330,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
54	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 1/2"	kus	1,00000	55,00	55,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
55	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 1/2"	kus	1,00000	55,00	55,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
56	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 3/4"	kus	4,00000	70,00	280,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
57	734209115R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 1"	kus	1,00000	80,00	80,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
58	734209116R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 5/4"	kus	2,00000	95,00	190,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
59	734209122R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závitů, G 3/8"	kus	1,00000	75,00	75,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
60	734209124R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závitů, G 3/4"	kus	4,00000	90,00	360,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
61	734209125R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závitů, G 1"	kus	1,00000	100,00	100,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
62	734215133R00	Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil, DN 15, PN 14, mosaz	kus	6,00000	180,00	1 080,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
63	734234423R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu ventil uzavírací šikmý, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz	kus	1,00000	750,00	750,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
64	734235121R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	3,00000	180,00	540,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
65	734235122R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	1,00000	250,00	250,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
66	734235123R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	16,00000	350,00	5 600,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
67	734235124R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	17,00000	550,00	9 350,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
68	734235126R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
69	734235131R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	3,00000	280,00	840,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
70	734245121R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	2,00000	180,00	360,00	800-731	RTS 17/I	Indiv
71	734245123R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	5,00000	280,00	1 400,00	800-731	RTS 17/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	72	734245124R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz	kus	5,00000	420,00	2 100,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	73	734255112R00	Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu pojistný ventil, DN 15, 3,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit	kus	1,00000	350,00	350,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
		nízkodvůžné pružinové								
	74	734295211R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	2,00000	200,00	400,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	75	734295213R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	4,00000	350,00	1 400,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	76	734295214R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	4,00000	560,00	2 240,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	77	734295216R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	78	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plhící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	22,00000	180,00	3 960,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	79	734413123R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120 °C	kus	20,00000	350,00	7 000,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	80	734419132R00	Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla závitového G 3/4"	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	81	734421150R00	Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	3,00000	2 100,00	6 300,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	82	734493111R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky ochranné jímky se závitem do G 1"	kus	20,00000	750,00	15 000,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	83	734494121R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem M 20x1,5, délka do 220 mm	kus	20,00000	180,00	3 600,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	84	734494212R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 3/8"	kus	3,00000	150,00	450,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	85	734494213R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	58,00000	150,00	8 700,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	86	734494214R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 3/4"	kus	22,00000	150,00	3 300,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
	87	734494215R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1"	kus	69,00000	170,00	11 730,00	800-731	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 05	Vytápění - příprava TV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent.	Cenová
								soustava /	úroveň
								platnost	
88	734494216R00	Stavoznak, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 5/4"	kus	56,00000	200,00	11 200,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
89	734494218R00	Stavoznak, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 2"	kus	8,00000	350,00	2 800,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
Díl: 783						1 456,00			
90	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	36,40000	40,00	1 456,00	800-783	RTS 17/1	Indiv

Díl: 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)									
91	900R03	HZS-kotvení potrubí,pomocné práce	h	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní		Indiv
92	900R03	HZS-demontáž stávající technologie 3 ks kotelen s vynesením před objekt	h	48,00000	300,00	14 400,00		Vlastní		Indiv
93	900R03	HZS-demontáž zásobníkového ohříváče vody s vynesením před kotelnu	h	3,00000	300,00	900,00		Vlastní		Indiv
Díl: H731						21 528,00				
94	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	5 382,00000	4,00	21 528,00	800-731	RTS 17/1		Indiv

Díl: 19	Ostatní materiál									
95	713600VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al. kaširováním 27/25	m	5,00000	70,00	350,00		Vlastní		Indiv
96	713602VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al. kaširováním 60/40	m	16,00000	100,00	1 600,00		Vlastní		Indiv
97	713604VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al.kaširováním 89/40	m	6,00000	120,00	720,00		Vlastní		Indiv
98	713608VD	Izolace potr. z miner.vlny s Al. kaširováním 42/25	m	12,00000	80,00	960,00		Vlastní		Indiv
99	713671VD	Pásky,sponky a ostatní nespecifikovaný mat.isolace	ks	1,00000	700,00	700,00		Vlastní		Indiv
100	731100VD	Plynový závěsný kondenz. kotel 33 kW-podle specifikace	ks	1,00000	62 000,00	62 000,00		Vlastní		Indiv
101	731101VD	Plynový závěsný kondenz.kotel 45 kW-podle specifikace	ks	2,00000	65 000,00	130 000,00		Vlastní		Indiv
102	731110VD	Prostorová obslužná jednotka plynového kotle	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní		Indiv
103	731111VD	Externí rozšiřující modul,vč. čidla - komunikace s kotly	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní		Indiv
104	731112VD	Interface komunikace BUS-komunikace mezi kotly	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00		Vlastní		Indiv
105	732100VD	Oběhové čerpadlo č.1-ohřev TV - dle specifikace	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní		Indiv
106	732101VD	Oběhové čerpadlo č.2-ÚT budova ČÁST 1 - dle specifikace	ks	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní		Indiv
107	732102VD	Oběhové čerpadlo č.3-VZT - dle specifikace	ks	1,00000	9 450,00	9 450,00		Vlastní		Indiv
108	732103VD	Oběhové čerpadlo č.4-ÚT-budova ČÁST 2-podlahové vytápění - dle specifikace	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00		Vlastní		Indiv
109	732104VD	Oběhové čerpadlo č.5-ÚT budova ČÁST 2-otopná tělesa 2.NP - dle specifikace	ks	1,00000	9 450,00	9 450,00		Vlastní		Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	732105VD	Oběhové čerpadlo č.6-UT-budova ČAST 2-otopná tělesa 1.NP - dle specifikace	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00		Vlastní	Indiv
111	732106VD	Oběhové čerpadlo č.7-UT budova ČAST 3-otopná tělesa 2.NP - dle specifikace	ks	1,00000	9 450,00	9 450,00		Vlastní	Indiv
112	732107VD	Oběhové čerpadlo č.8-UT budova ČAST 3-otopná tělesa 1.NP - dle specifikace	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní	Indiv
113	732250VD	Rozdělovač, sběrač - dle specifikace	ks	2,00000	12 900,00	25 800,00		Vlastní	Indiv
114	732350VD	Zásobníkový ohřivač vody , 500 l - dle specifikace	ks	1,00000	32 400,00	32 400,00		Vlastní	Indiv
115	732500VD	Hydraul.vyrovňovač tlaku-dle specifikace	ks	1,00000	9 050,00	9 050,00		Vlastní	Indiv
116	733900VD	Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
117	733901VD	Ostatní montážní a kotvicí materiál	ks	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní	Indiv
118	734367VD	Dopouštěcí ventil s reg.tlaku a tlakoměrem-podle specifikace	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní	Indiv
119	734380VD	Ultrazvukový měřič tepla, G 3/4"-podle specifikace	ks	1,00000	4 780,00	4 780,00		Vlastní	Indiv
120	734400VD	Trojcestný směš.ventil,vč.servopohonu-DN 25-dle specifikace	ks	1,00000	6 280,00	6 280,00		Vlastní	Indiv
121	734401VD	Trojcestný směš.ventil,vč.servopohonu-DN 20-dle specifikace	ks	4,00000	4 580,00	18 320,00		Vlastní	Indiv
122	734403VD	Trojcestný směš.ventil,vč.servopohonu-DN 10-dle specifikace	ks	1,00000	4 050,00	4 050,00		Vlastní	Indiv
123	734430VD	Vyvažovací ventil uzav.s vypouštěním,DN 15-podle specifikace	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní	Indiv
124	734431VD	Vyvažovací ventil uzav.s vypouštěním,DN 20-podle specifikace	ks	4,00000	2 120,00	8 480,00		Vlastní	Indiv
125	734432VD	Vyvažovací ventil uzav.s vypouštěním,DN 25-podle specifikace	ks	1,00000	2 220,00	2 220,00		Vlastní	Indiv
126	734432VD	Vyvažovací ventil uzav.s vypouštěním,DN 32-podle specifikace	ks	2,00000	3 190,00	6 380,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728 Vzduchotechnika							1 225,00		
127	72811113R00	Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2	m	3,50000	150,00	525,00	800-728	RTS 17/1	Indiv
128	728314113R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,45 m2,	kus	2,00000	350,00	700,00	800-728	RTS 17/1	Indiv
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení							6 500,00		
129	240990VD	Zednické výpomocné-větrací mřížky, VZT potrubí	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
130	240999VD	Přesun hmot - větrání kotelny	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 22 Ostatní materiál							7 700,00		
131	240100VD	Vzduchotechnické potrubí - podle specifikace	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní	Indiv
132	240102VD	Protidešťová žaluzie - 0,2x0,2 m2-podle specifikace	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
133	240322VD	Ostatní montážní materiál, závěsy	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 731 Kotelny							193 490,00		
134	731604VD	Trubka s vnitř.přůměrem 80 mm-napojení kotlů na kaskádu	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	731604VD	Trubka s vnitř. průměrem 160 mm-napojení spalinové kaskády na kouřovod	ks	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
136	731609VD	Kouřovod-spalinová kaskáda pro 3 kotly - podle specifikace	ks	1,00000	29 700,00	29 700,00		Vlastní	Indiv
137	731610VD	Tříložkový fasádní tepelně izolovaný komín, pr. 160/240-podle specifikace	m	6,00000	3 150,00	18 900,00		Vlastní	Indiv
138	731611VD	Tříložkový tepelně izolovaný kouřovod, nerez, pr. 160/240	m	2,00000	4 180,00	8 360,00		Vlastní	Indiv
139	731612VD	Ocelové nerezové sedlo patního komínu	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
140	731614VD	Tříložkový tepelně izolovaný revizní T kus nerezový, pr. 160/240	ks	2,00000	2 250,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
141	731615VD	Nerezová kominová hlavice, pr. 160	ks	1,00000	1 290,00	1 290,00		Vlastní	Indiv
142	731615VD	Tříložkový tepelně izolované koleno 87°, pr. 160/240	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
143	731616VD	Ostatní drobný nespécifikovaný materiál	ks	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní	Indiv
144	731617VD	Nerezový materiál pro uchycení fasádního komínu - konzole, objímky	ks	1,00000	4 350,00	4 350,00		Vlastní	Indiv
145	731618VD	Stavební práce související s montáží odtahu spalin	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
146	731619VD	Montážní práce, revize, přesun hmot - odtahy spalin	ks	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní	Indiv
147	731620VD	Doprava, zvedací technika pro montáž odtahu spalin	ks	1,00000	6 700,00	6 700,00		Vlastní	Indiv
148	731625VD	Utěsnění prostupu odtahu spalin stěnou	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 700						15 800,00			
149	722182024R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo , přes DN 25 do DN 40	m	316,00000	50,00	15 800,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
Díl: 723						7 800,00			
150	723690VD	Utěsnění prostupů potrubních rozvodů UT-požární ucpávka	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 733						466 010,00			
151	733161104R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm	m	228,00000	300,00	68 400,00	800-731	RTS 14/II	Indiv
152	733161106R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm	m	227,00000	320,00	72 640,00	800-731	RTS 14/II	Indiv
153	733161107R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm	m	150,00000	340,00	51 000,00	800-731	RTS 14/II	Indiv
154	733161108R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 28 mm, s 1,5 mm	m	226,00000	520,00	117 520,00	800-731	RTS 14/II	Indiv
155	733161109R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, D 35 mm, s 1,5 mm	m	48,00000	700,00	33 600,00	800-731	RTS 14/II	Indiv
156	733161926R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek vsazení odbočky do stávajícího měděného potrubí včetně T-kusu, D 35 mm	kus	5,00000	290,00	1 450,00	800-731	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
157	733178132RT1	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	1 214,00000	100,00	121 400,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
31 940,00									

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Díl: 734 Armatury									
158	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	11,00000	60,00	660,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
159	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	70,00	70,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
160	734215133R00	Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil, DN 15, PN 14, mosaz	kus	8,00000	180,00	1 440,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
161	734221672RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice,	kus	15,00000	880,00	13 200,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
162	734235221R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	5,00000	200,00	1 000,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
163	734235222R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	3,00000	290,00	870,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
164	734245121R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	6,00000	170,00	1 020,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
165	734266422R00	Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvourubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, přímé, PN 10, bronz	kus	15,00000	540,00	8 100,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
166	734266772R00	Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí, D 15 x EK, přímé, PN 10, mosaz	kus	30,00000	90,00	2 700,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
167	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	16,00000	180,00	2 880,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
102 550,00									

Díl: 735 Otopná tělesa									
168	735157226R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
169	735157530R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	4 820,00	9 640,00	800-731	RTS 17/1	Indiv
170	735157625R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	4 190,00	4 190,00	800-731	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
171	735157626R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	9,00000	4 050,00	36 450,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
172	735157628R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	7 860,00	7 860,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
173	735157631R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
174	735200VD	Topná a tlaková zkouška otopné soustavy, proplach systému ÚT	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv	
175	735201VD	Vyregulování a nastavení otopné soustavy (cca 90 ks ventilů a hlavice, podlahové vytápění)	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv	
Díl: 736							132 110,00			
Regulace										
176	736313912R00	Trubky příslušenství ochranná trubka, pro potrubí d 16 - 20 mm	m	174,00000	25,00	4 350,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
177	736316929R00	Rozdělovače a sběrače, skříňové příslušenství mezikus k rozdělovači, DN 25	kus	22,00000	900,00	19 800,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
178	736333912R00	Trubky příslušenství ochranná trubka, pro potrubí d 15 - 18 mm	m	290,00000	30,00	8 700,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
179	736336911R00	Rozdělovače a sběrače, skříňové příslušenství svislé šroubení eurokonus DN 20, D 15 x 1,5 mm	kus	2,00000	80,00	160,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
180	736336912R00	Rozdělovače a sběrače, skříňové příslušenství svislé šroubení eurokonus DN 20, D 16 x 2,0 mm	kus	2,00000	80,00	160,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
181	736336921R00	Rozdělovače a sběrače, skříňové příslušenství uzavírací kulový kohout, DN 25	kus	2,00000	310,00	620,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
182	736342311R00	Podkladní systém systémový pás, celková tloušťka desky 30 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 16-20 mm	m2	202,00000	400,00	80 800,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
183	736346311R00	Rozdělovače a sběrače, skříňové sestavy rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými uzavíratelnými šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, bez čerpadla, včetně držáků a termostatické hlavice, 11 cestiny, stranový výstup DN 25, výstupy D 18 mm	kus	1,00000	14 570,00	14 570,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
184	736346814R00	Rozdělovače a sběrače, skříňové skříňové pro rozvaděče a sběrače podomítková, šířka 1000 mm, výška 450 mm, hloubka stavitelná 110-130 mm	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	800-731	RTS 17/1	Indiv	
Díl: 90							43 800,00			
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)										
185	900R03	HZS-vypouštění vody z otopných soustav	h	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní	Indiv	
186	900R03	HZS-demontáž rozvodů ÚT v objektu-ČAST 3(ponechat otopná tělesa) s vynesím před objekt	h	60,00000	300,00	18 000,00		Vlastní	Indiv	
187	900R03	HZS-demontáž 3 ks stávajících otopných těles s vynesím před objekt	h	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní	Indiv	
188	900R03	HZS-demontáž a přemístění 2 ks otopných těles	h	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	900R03	HZS-Propojení nových rozvodů UT se stávajícími rozvody UT	h	48,00000	300,00	14 400,00		Vlastní	Indiv
190	900R03	HZS-uchycení potrubí, pomocné práce	h	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 911						15 800,00			
191	911106VD	Utěsnění prostupů požární konstrukci - požární ucpávky	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
192	911830VD	Zednické výpomocno-otopná soustava(prostupy,opravy prostupů)	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: H735						15 537,50			
193	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	6 215,00000	2,50	15 537,50	800-731	RTS 17/I	Indiv
Díl: 33						62 743,00			
194	713200VD	izol. z pěnového polyetylénu 15x13	m	112,00000	15,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
195	713201VD	izol. z pěnového polyetylénu 18x20	m	134,00000	30,00	4 020,00		Vlastní	Indiv
196	713202VD	izol. z pěnového polyetylénu 22x20	m	26,00000	35,00	910,00		Vlastní	Indiv
197	713203VD	izol. z pěnového polyetylénu 28x20	m	20,00000	40,00	800,00		Vlastní	Indiv
198	713204VD	izol. z pěnového polyetylénu 35x20	m	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
199	713290VD	Ostatní nespec.izolace-páska, sponky	ks	1,00000	2 210,00	2 210,00		Vlastní	Indiv
200	733471VD	Ostatní nespecifikované měděné tvarovky a fitinky	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
201	733555VD	Ostatní materiál pro podlahové vytápění	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
202	733560VD	Uchycení potrubí konzole, nosníky, závěsy a ostatní montážní materiál	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
203	734300VD	Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15, se sníženým průtokem - dle specifikace	ks	6,00000	980,00	5 880,00		Vlastní	Indiv
204	734301VD	Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 - dle specifikace	ks	5,00000	950,00	4 750,00		Vlastní	Indiv
205	734302VD	Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 20 - dle specifikace	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní	Indiv
206	736100VD	Spona pro upevnění trubek podlahového vytápění	ks	3 643,00000	1,00	3 643,00		Vlastní	Indiv
Díl: 97						22 920,00			
207	970031035R00	Jádrové vrtní, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtní, d 35-39 mm	m	9,60000	1 580,00	15 168,00	801-3	RTS 17/I	Indiv
208	970041030R00	Jádrové vrtní, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtní, d 30 mm	m	1,20000	1 600,00	1 920,00	801-3	RTS 17/I	Indiv
209	970041035R00	Jádrové vrtní, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtní, d 35-39 mm	m	3,60000	1 620,00	5 832,00	801-3	RTS 17/I	Indiv
Díl: H99						1 500,00			
210	991000VD	Přesun vybouraných hmot, vč. odvozu a uložení - vrtní	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 911						88 000,00			
211	911600VD	Zkoušky a revize, seřízení a uvedení do provozu, provozní rád kotelny	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	Indiv
212	911602VD	PD skutečného provedení stavby	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní	Indiv
213	911603VD	Ostatní související náklady realizace	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 05	Vytápění - příprava TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem									
							1 942 719,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0									
Nepřifazovaný díl									
1	10003	UTP kabel BICC CAT 5+	m	250,00000	20,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
2	200002	SYKFY 5x2x0,5 do husího krku	ks	795,00000	10,00	7 950,00		Vlastní	Indiv
3	20120001	Montáž a zapojení baterie 12V	ks	2,00000	20,00	40,00		Vlastní	Indiv
4	20120002	Montáž automat.telefonního hlásiče	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní	Indiv
5	20120004	Montáž čidla na zeď	ks	14,00000	105,00	1 470,00		Vlastní	Indiv
6	20120005	Montáž elektronické desky zab.ústředny	ks	1,00000	20,00	20,00		Vlastní	Indiv
7	20120006	Montáž klávesnice	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní	Indiv
8	20120010	Montáž krabice pro zab.ústřednu	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní	Indiv
9	20120014	Montáž sířný nezálóhované,piezo	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní	Indiv
10	20120015	Montáž sířný zálóhované	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní	Indiv
11	20120016	Montáž zdroje do úřředny	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní	Indiv
12	20120023	Montáž GSM brány	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní	Indiv
13	20130002	Zapojení čidla	ks	14,00000	130,00	1 820,00		Vlastní	Indiv
14	20130003	Zapojení klávesnice	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní	Indiv
15	20130005	Zapojení sířný zálóhované	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní	Indiv
16	20130006	Zapojení úřředny	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
17	20130013	Zapojení napájecího zdroje do úřředny	ks	1,00000	20,00	20,00		Vlastní	Indiv
18	20130014	Zapojení GSM brány	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní	Indiv
19	20130015	Zapojení rozvodné krabice	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní	Indiv
20	20150002	Přzkoušení čidla	ks	14,00000	45,00	630,00		Vlastní	Indiv
21	20150003	Přzkoušení klávesnice	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní	Indiv
22	20150005	Přzkoušení sířný zálóhované	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní	Indiv
23	20150006	Přzkoušení systému jako celek	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
24	20150007	Přzkoušení úřředny	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní	Indiv
25	20150009	Přzkoušení GSM brány	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní	Indiv
26	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	270,00000	20,00	5 400,00		Vlastní	Indiv
27	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	240,00000	20,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
28	210010006	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=48mm (PO)	m	22,00000	25,00	550,00		Vlastní	Indiv
29	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	135,00000	25,00	3 375,00		Vlastní	Indiv
30	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	ks	128,00000	100,00	12 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	06	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	31	210020912	protipožár. ucpávka průchod stropem tl. 50cm	m2	7,00000	6 900,00	48 300,00	Vlastní	Indiv
	32	210020922	protipožár. ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	m2	11,00000	6 150,00	67 650,00	Vlastní	Indiv
	33	210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2.5mm2	ks	362,00000	12,00	4 344,00	Vlastní	Indiv
	34	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm2	ks	5,00000	15,00	75,00	Vlastní	Indiv
	35	210100003	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2	ks	46,00000	20,00	920,00	Vlastní	Indiv
	36	210110001	spin. nást. prost. vlhké 1-pólový řazení 1	ks	1,00000	75,00	75,00	Vlastní	Indiv
	37	210110041	spin. zapust. vč. zap. 1-pólový - řazení 1	ks	33,00000	35,00	1 155,00	Vlastní	Indiv
	38	210110041	spin. zapust. vč. zap. 6-pólový - řazení 6	ks	24,00000	35,00	840,00	Vlastní	Indiv
	39	210110071	Požární tlačítko - central stop	ks	2,00000	95,00	190,00	Vlastní	Indiv
	40	210110531	vačkové spin. typu S 40 VZJ 01/02 s poj.	ks	1,00000	210,00	210,00	Vlastní	Indiv
	41	210110531	vačkové spin. typu S 25 VZJ 01/02 s poj.	ks	1,00000	210,00	210,00	Vlastní	Indiv
	42	210111012	zás. polozap. /zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb. mont.	ks	58,00000	80,00	4 640,00	Vlastní	Indiv
	43	210190003	mont. oceloplech. rozvodnic do 100kg	ks	4,00000	290,00	1 160,00	Vlastní	Indiv
	44	2101915021	Repas - sanace stávající HDS. (vyčištění , nátěr)	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00	Vlastní	Indiv
	45	210201003X	231 26 01 - montáž svítidla	ks	186,00000	250,00	46 500,00	Vlastní	Indiv
	46	210202006	442 05 15 - 150W LED - VO	ks	19,00000	220,00	4 180,00	Vlastní	Indiv
	47	210204101	vyložník ocel. 1-řám. na zeď bez zednických prací	ks	19,00000	390,00	7 410,00	Vlastní	Indiv
	48	210220021R00	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	m	65,00000	30,00	1 950,00	M21	Indiv
	49	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč. svorek, propoj. aj.	m	65,00000	19,00	1 235,00	Vlastní	Indiv
	50	210220101R00	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry,	m	790,00000	125,00	98 750,00	M21	Indiv
	51	210220301R00	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	ks	26,00000	60,00	1 560,00	M21	Indiv
	52	210220301R00	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	ks	182,00000	60,00	10 920,00	M21	Indiv
	53	210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;S;S;SK;SZ;SR01;02)	ks	26,00000	85,00	2 210,00	Vlastní	Indiv
	54	210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;S;S;SK;SZ;SR01;02)	ks	13,00000	85,00	1 105,00	Vlastní	Indiv
	55	210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;S;S;SK;SZ;SR01;02)	ks	13,00000	85,00	1 105,00	Vlastní	Indiv
	56	210220321	svorka na potrubí „Bernard“, vč. pásku (bez vodiče)	ks	25,00000	65,00	1 625,00	Vlastní	Indiv
	57	210220362R00	Vedení uzemňovací tyčový zemnic včetně zaražení do země a připojení vedení, do 4,5 m, souprava	ks	26,00000	650,00	16 900,00	M21	Indiv
	58	210220372R00	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdíva	ks	13,00000	210,00	2 730,00	M21	Indiv
	59	210220401R00	Vedení uzemňovací označení svodu štitky, smaltovaný, z umělé hmoty,	ks	26,00000	45,00	1 170,00	M21	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	210220431	ivarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;uhelníky	ks	45,00000	70,00	3 150,00		Vlastní	Indiv
61	210220451	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	m	190,00000	15,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
62	210220582	Skříň HOP	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
63	210800548	CY 10 mm2 zelenožlutý (PU)	m	140,00000	22,00	3 080,00		Vlastní	Indiv
64	210802430	CGSG 5Cx6 mm2 (VU)	m	6,00000	15,00	90,00		Vlastní	Indiv
65	210802431	CGSG 5Cx10 mm2 (VU)	m	6,00000	16,00	96,00		Vlastní	Indiv
66	210810045	CYK-CYKym 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	2 110,00000	20,00	42 200,00		Vlastní	Indiv
67	210810046	CYK-CYKym 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	2 260,00000	20,00	45 200,00		Vlastní	Indiv
68	210810056	CYK-CYKym 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	22,00000	20,00	440,00		Vlastní	Indiv
69	210810056	CYK-CYKym 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	390,00000	20,00	7 800,00		Vlastní	Indiv
70	210810057	CYK-CYKym 5Cx10 mm2 750V (PU)	m	142,00000	21,00	2 982,00		Vlastní	Indiv
71	210810057	CYK-CYKym 5Cx6 mm2 750V (PU)	m	22,00000	21,00	462,00		Vlastní	Indiv
72	214281001	zapojení el spotřebiče. (top. kabelů atd.)	ks	6,00000	180,00	1 080,00		Vlastní	Indiv
73	214281001	zapojení el spotřebiče. (Žaluzie.)	ks	57,00000	180,00	10 260,00		Vlastní	Indiv
74	214281001	zapojení ventilátoru vzt	ks	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní	Indiv
75	214281001	zapojení el spotřebiče	ks	5,00000	180,00	900,00		Vlastní	Indiv
76	214281002	Montáž AUTONOMNÍHO HLÁSIŠE KOUŘE	ks	79,00000	250,00	19 750,00		Vlastní	Indiv
77	215012110	lišta vkladací s víčkem 20mm	m	196,00000	45,00	8 820,00		Vlastní	Indiv
78	215012130	lišta vkladací s víčkem 40mm	m	140,00000	50,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
79	215112223	ovladač tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou	ks	20,00000	40,00	800,00		Vlastní	Indiv
80	215191621	svorkovnice Wago	ks	570,00000	8,00	4 560,00		Vlastní	Indiv
81	220280221	SYKFY do 5x2x0.5mm (TR)	m	86,00000	15,00	1 290,00		Vlastní	Indiv
82	220320306	elektrický ovládaný zámeček	ks	4,00000	110,00	440,00		Vlastní	Indiv
83	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,10000	1 100,00	110,00		Vlastní	Indiv
84	460030011	sejmutí dřvu	m2	30,00000	40,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
85	460030054	Ryha beton 40cm x10cm	m	26,00000	400,00	10 400,00		Vlastní	Indiv
86	460030081R00	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	50,00000	80,00	4 000,00		RTS 171 / I	Indiv
87	460080101	rozbourání betonového základu	m3	6,00000	3 300,00	19 800,00		Vlastní	Indiv
88	460200164	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.4	m	80,00000	250,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
89	460560164	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.4	m	80,00000	50,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
90	460620001	položení dřvu	m2	30,00000	20,00	600,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01 Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01 Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	06 Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
91	460620006	oseť povrchu travou	m2	30,00000	15,00	450,00		Vlastní	Indiv
92	460620014	provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
93	460650022	Vozovka z betonu 10 cm	m2	30,00000	35,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
94	460650027	Vozovka živice	m2	30,00000	1 580,00	47 400,00		Vlastní	Indiv
95	00025	GSM PAGER VT-21 (s detekcí formátů 4/2 a rozlišením sms dle ud	ks	1,00000	4 920,00	4 920,00		Vlastní	Indiv
96	00026	EVO192 panel	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
97	00028	K641 - klávesnice LCD	ks	2,00000	2 450,00	4 900,00		Vlastní	Indiv
98	00031	čidlo PIR DG55	ks	14,00000	500,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
99	00057	PARADOX PS128 - venkovní zálohovaná sířena 128dB ř	ks	1,00000	1 840,00	1 840,00		Vlastní	Indiv
100	00060	TS441T - sířena 118dB, 12V	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
101	00065	VL 2x0,5 + 4x0,22 - stíněný kabel 2x0,5 + 4x0,22m	m	795,00000	10,00	7 950,00		Vlastní	Indiv
102	00069	Akumulátor 12V 7Ah	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní	Indiv
103	00074	PS-M817 zdroj v boxu vč.trafa PS-M817	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
104	00628	vačkový spínač S63/3	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní	Indiv
105	00628	vačkový spínač S25/3	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní	Indiv
106	010094U	CY 10 ZEL. ZLUTY	ks	140,00000	25,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
107	010107U	CY 6 ZEL. ZLUTY	m	190,00000	18,00	3 420,00		Vlastní	Indiv
108	010175U	CYKY 3X1,5	m	2 110,00000	10,00	21 100,00		Vlastní	Indiv
109	010176U	CYKY 3X2,5	m	2 260,00000	18,00	40 680,00		Vlastní	Indiv
110	010196U	CYKY 5CX10	m	142,00000	110,00	15 620,00		Vlastní	Indiv
111	010198U	CYKY 5CX 2.5	m	22,00000	30,00	660,00		Vlastní	Indiv
112	010198U	CYKY 5CX 2.5	m	390,00000	30,00	11 700,00		Vlastní	Indiv
113	010202U	CYKY 5CX6	m	22,00000	70,00	1 540,00		Vlastní	Indiv
114	010261	SYKY 3X2X0,5	m	86,00000	5,00	430,00		Vlastní	Indiv
115	010343U	CGSG 5CX6	m	6,00000	105,00	630,00		Vlastní	Indiv
116	010934	CGSG 5CX10	m	6,00000	180,00	1 080,00		Vlastní	Indiv
117	100002	ZEM.DUZ DRŽAK OCHR.UHEL.DO ZDI	ks	26,00000	20,00	520,00		Vlastní	Indiv
118	100003	ZEM.DRAT FEZN 10 MM	kg	32,50000	35,00	1 137,50		Vlastní	Indiv
119	100004	ZEM.DRAT AIMgSi 8 MM	m	790,00000	25,00	19 750,00		Vlastní	Indiv
120	10001000	Betonová směs	m3	6,00000	1 890,00	11 340,00		Vlastní	Indiv
121	10001007	Asfalt	t	5,00000	3 570,00	17 850,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	06	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
122	10001100	Trávní semeno	kg	1,50000	130,00	195,00		Vlastní	Indiv
123	100012	ZEM.ÖCHR. UHELNÍKOU 200cm	ks	13,00000	130,00	1 690,00		Vlastní	Indiv
124	100024	ZEM.PODPERA PV 1	ks	130,00000	20,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
125	100026	ZEM.PODPERA PV 21	ks	580,00000	30,00	17 400,00		Vlastní	Indiv
126	100031	ZEM.SVORKA SZ	ks	13,00000	40,00	520,00		Vlastní	Indiv
127	100032	ZEM.SVORKA SS	ks	182,00000	10,00	1 820,00		Vlastní	Indiv
128	100034	ZEM.SVORKA SJ 02 ZEM.TYC	ks	13,00000	35,00	455,00		Vlastní	Indiv
129	100034	ZEM.SVORKA SJ 02 ZEM.TYC	ks	13,00000	35,00	455,00		Vlastní	Indiv
130	100036	ZEM.SVORKA SO VELKA	ks	13,00000	25,00	325,00		Vlastní	Indiv
131	100039	ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas.	ks	26,00000	20,00	520,00		Vlastní	Indiv
132	100040	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	ks	26,00000	30,00	780,00		Vlastní	Indiv
133	100044	ZEM.PASEK FEZN 30/4	kg	65,00000	40,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
134	100046	ZEM.TYC ZT 2M	ks	26,00000	250,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
135	100056	STITEK HROM.C.-3-	ks	26,00000	5,00	130,00		Vlastní	Indiv
136	100074	ZEM.TYC JIMACI 2M VČETNĚ PODSTAVCE	ks	14,00000	2 280,00	31 920,00		Vlastní	Indiv
137	100074	ZEM.TYC JIMACI 3M VČETNĚ PODSTAVCE	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní	Indiv
138	105	BOX VT-80 - velký box trafo 80VA a tamper	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
139	1142109	KABEL CHKE-V 3Cx1,5	m	44,00000	55,00	2 420,00		Vlastní	Indiv
140	150465	WAGO 174645 D 2,5/5 5x1-2,5mm	ks	570,00000	5,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
141	1740462	TRUBKA MONOFLEX 1448/1 320N	m	22,00000	25,00	550,00		Vlastní	Indiv
142	190193	SPINAČ.TG.Č.1	ks	33,00000	100,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
143	190193	SPINAČ.TG.Č.6	ks	24,00000	110,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
144	190330	SP.IMPUL. φ.1/0 ORIENT.DTN.	ks	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
145	190705	ZAS.TG.DVOJZAS.	ks	58,00000	100,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
146	191180	SP.č.1. IP44	ks	1,00000	85,00	85,00		Vlastní	Indiv
147	200031	KR.KR 97/5	ks	128,00000	50,00	6 400,00		Vlastní	Indiv
148	200037	KR.KU 68/2-1901	ks	135,00000	5,00	675,00		Vlastní	Indiv
149	200083	LISTA LV 40X20 Polyprofil	m	140,00000	25,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
150	200102	PASKA CU 50CM	ks	25,00000	15,00	375,00		Vlastní	Indiv
151	200137	ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/	ks	26,00000	15,00	390,00		Vlastní	Indiv
152	200137	ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/	ks	25,00000	15,00	375,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 06	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
153	200141	TR.OHEB.MONOF.1423/1	m	240,00000	15,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
154	200146	TR.OHEBNA PVC 2323	m	270,00000	10,00	2 700,00		Vlastní	Indiv
155	200292	LISTA LV 20X20	m	196,00000	12,00	2 352,00		Vlastní	Indiv
156	210083	STŘEŠNÍ VPUSŤ - VYHŘÍVANÁ 230V	ks	6,00000	2 590,00	15 540,00		Vlastní	Indiv
157	210083	AUTONOMÍ HLASIČE KOUŘE	ks	79,00000	520,00	41 080,00		Vlastní	Indiv
158	280090	DOM.ZAMEK BEFO 511MB 5-12V S BLOKA.	ks	4,00000	1 190,00	4 760,00		Vlastní	Indiv
159	300025	N-A NOUZOVÉ SVĚTLIDLO S PIKTOGRAMEM, nástěnná montáž, NC HT 7,2V 0,75Ah , tok 120 lm, SE AT 11W, , 1hod. včetně zdrojů.	ks	42,00000	1 240,00	52 080,00		Vlastní	Indiv
160	300025	N-B NOUZOVÉ SVĚTLIDLO, nástěnná montáž, NC HT 7,2V 0,75Ah , tok 120 lm, SE AT 11W, 1hod.včetně,, zdrojů.	ks	8,00000	1 158,00	9 264,00		Vlastní	Indiv
161	300025	C - SVĚTLIDLO-zářivkové, 2x26W, d-42cm, sklo triplex opál mat,IP43,2x26W,49% , MASTER PL-C/P G24d-3, 26W/840, kompak. zářivka, patice 2pin, chladná včetně zdroj	ks	18,00000	1 750,00	31 500,00		Vlastní	Indiv
162	300025	A - SVĚTLIDLO 236 AL,Zářivkové, AL lešt. mříž, přisazené ,zavěšené , elektronický předř.,IP20,2x36W, , 60% , L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350l	ks	48,00000	925,00	44 400,00		Vlastní	Indiv
163	300025	B - SVĚTLIDLO 236 Zářivkové, prisma kryt, zavěšeno, elektronický předř.,IP54,2x36W,L 36 W/840 G13,, LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod včetně zdroj	ks	67,00000	1 050,00	70 350,00		Vlastní	Indiv
164	300025	E - SVĚTLIDLO - 2,žárovkové přisazené,2x25W,sklo triplex opál mat,IP0,2x25W,66% ,Žárovka obyčejná,, 25W,230lm,1000hod včetně zdrojů.	ks	3,00000	920,00	2 760,00		Vlastní	Indiv
165	300025	G - SVĚTLIDLO - LED veřejné osvětlení 150W denní bílá 120 Power LED, Barevná teplota 5000K,, vyzatovací úhel 120°, třída krytí IP65 - vhodné do exteriéru. Barva	ks	19,00000	17 205,00	326 895,00		Vlastní	Indiv
166	796231	kab.UTP 4x2xAWG24 Cat.5E	m	250,00000	5,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
167	799661	Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
168	900054	GW42201 120X120X50 ČERV.	ks	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
169	DT	Dvěřní komunikátor ANTIVANDAL provedení, sestava s jedním tlačítkem (1x1tlač.). Pulzní i tónová,, volba, spolupráce s libovolnou PbÚ, funkce intercom, aut. zavěš	ks	3,00000	15 700,00	47 100,00		Vlastní	Indiv
170	DT	Dvěřní komunikátor ANTIVANDAL provedení, sestava s jedním tlačítkem (1x2tlač.). Pulzní i tónová,, volba, spolupráce s libovolnou PbÚ, funkce intercom, aut. zavěš	ks	1,00000	17 420,00	17 420,00		Vlastní	Indiv
171	DT	Domácí telefon s elektronickou výzvou, 4+1	ks	6,00000	5 560,00	33 360,00		Vlastní	Indiv
172	DT	Napájecí zdroj pro audio systém 4+1	ks	6,00000	2 980,00	17 880,00		Vlastní	Indiv
173	090493	Rozvaděč RH - (dovybrojení stávajícího RH)	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
174	090493	Rozvaděč PR21 - včetně výzbroje.	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
175	090493	Rozvaděč PR31 - včetně výzbroje.	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
176	090493	Rozvaděč PR4 - (dovybrojení stávajícího PR4)	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 06	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	090493	Rozvaděč PR51 - včetně výzbroje.	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
178	090493	Rozvaděč PR6 - včetně výzbroje.	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
179	90503	Hl.ochranná přípojnice „HOP“,	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
180	Pol_180	Revize elektro	hod.	35,00000	350,00	12 250,00		Vlastní	Indiv
181	Pol_181	Projekt elektro skutečný stav	hod.	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
182	Pol_182	Vyměňování tras.	hod.	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
183	Pol_183	Příprava staveniště	hod.	30,00000	250,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
184	Pol_184	Naprogramování ústředny, oživení EZS	hod.	18,00000	500,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
185	Pol_185	Sekací práce	hod.	290,00000	250,00	72 500,00		Vlastní	Indiv
186	Pol_186	Demontážní práce	hod.	230,00000	250,00	57 500,00		Vlastní	Indiv
187	Pol_187	Revize elektro	hod.	48,00000	350,00	16 800,00		Vlastní	Indiv
188	Pol_188	Vyměňování svítidel, zásuvek, spínačů, kabelových tras.	hod.	40,00000	300,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
189	Pol_189	Příprava staveniště	hod.	25,00000	300,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
190	Pol_190	Projekt elektro skutečný stav	hod.	45,00000	300,00	13 500,00		Vlastní	Indiv
191	Pol_191	Oživení systému - napojení na stávající okruhy.	hod.	24,00000	400,00	9 600,00		Vlastní	Indiv
192	Pol_192	Vyhledání stávající instalace	hod.	15,00000	300,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
Celkem						1 990 032,50			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1. ZÁŘÍZENÍ č. 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 vč. sociálek									
1	101	VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaže	kpl	1,00000	98 780,00	98 780,00		Vlastní	Indiv
2	101m	Montáž	ks	1,00000	17 650,00	17 650,00		Vlastní	Indiv
3	102	Uzavírací klapka 200x200 se servopohonem 24 V	ks	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
4	102m	Montáž	ks	1,00000	560,00	560,00		Vlastní	Indiv
5	103	Protiděšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta	ks	1,00000	880,00	880,00		Vlastní	Indiv
6	103m	Montáž	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní	Indiv
7	104	Kruhový tlumič hluku 225/1200/50	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
8	104m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
9	105	Kruhový tlumič hluku 225/900/50	ks	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
10	105m	Montáž	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
11	106	Kruhový tlumič hluku 225/600/50	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
12	106m	Montáž	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
13	107	Regulační klapka d=140, ruční	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
14	107m	Montáž	ks	3,00000	65,00	195,00		Vlastní	Indiv
15	108	Tkaninová vyústka	ks	3,00000	3 250,00	9 750,00		Vlastní	Indiv
16	108m	4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková,, spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140	ks	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní	Indiv
17	109	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1	ks	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní	Indiv
18	109m	Montáž	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní	Indiv
19	110	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
20	110m	Montáž	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní	Indiv
21	111	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
22	111m	Montáž	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní	Indiv
23	112	Talířový ventil kovový d=100 vč. zděře	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní	Indiv
24	112m	Montáž	ks	1,00000	20,00	20,00		Vlastní	Indiv
25	113	Sténová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	Indiv
26	113m	Montáž	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
27	114	Dveřní mřížka plastová 445x82	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv
28	114m	Montáž	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	Indiv
Celkem						150 175,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č. / číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29 / 115	Požární klapka d=200x200, ruční, teplotní EI 45DP1	ks	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní	Indiv
30 / 115m	Montáž	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 1.50					1 400,00			
31 / 1501	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I rovné kusy	m2	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
32 / 1502	tvárovky do 1 m2	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
33 / 150m	Montáž	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
Díl: 1.51					2 200,00			
34 / 1511	rovné kusy	m2	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
35 / 1512	tvárovky do 1 m2	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
36 / 151m	Montáž	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 1.52					8 280,00			
37 / 1521	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu trouba spiro 225/1000	ks	8,00000	210,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
38 / 1522	trouba spiro 180/1000	ks	5,00000	170,00	850,00		Vlastní	Indiv
39 / 1523	trouba spiro 140/1000	ks	6,00000	130,00	780,00		Vlastní	Indiv
40 / 1524	oblouk 225/90°	ks	3,00000	270,00	810,00		Vlastní	Indiv
41 / 1525	oblouk 225/15°	ks	2,00000	170,00	340,00		Vlastní	Indiv
42 / 1526	oblouk 140/45°	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
43 / 1527	oblouk 140/4°	ks	2,00000	140,00	280,00		Vlastní	Indiv
44 / 1528	přechod asymetrický 315-225	ks	2,00000	210,00	420,00		Vlastní	Indiv
45 / 1529	přechod asymetrický 225-180	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
46 / 15210	přechod asymetrický 180-140	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní	Indiv
47 / 15211	odbočka jednostranná 225-140/45°	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní	Indiv
48 / 15212	odbočka jednostranná 180-140/45°	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
49 / 15213	spojka vnitřní 225	ks	1,00000	40,00	40,00		Vlastní	Indiv
50 / 15214	spojka vnitřní 180	ks	1,00000	30,00	30,00		Vlastní	Indiv
51 / 152m	Montáž	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní	Indiv
Díl: 1.53					9 940,00			
52 / 1531	trouba spiro 225/1000	ks	16,00000	210,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
53 / 1532	trouba spiro 160/1000	ks	3,00000	140,00	420,00		Vlastní	Indiv
54 / 1533	trouba spiro 100/1000	ks	2,00000	90,00	180,00		Vlastní	Indiv
55 / 1534	oblouk 225/90°	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	1535	oblouk 160/90°	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
57	1536	přechod asymetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
58	1537	přechod symetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
59	1538	přechod asymetrický 225-160	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
60	1539	přechod asymetrický 160-100	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní	Indiv
61	15310	spojka vnitřní 225	ks	4,00000	40,00	160,00		Vlastní	Indiv
62	153m	Montáž	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
63	154	Rezerva potrubí (přízpusobení stavbě, doplnění)	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2.							163 655,00		
sociálák									

64	201	VZT jednotka s rot. výměníkem ŽZT, umístění na podlaze	kpl	1,00000	98 780,00	98 780,00		Vlastní	Indiv
65	201m	Montáž	ks	1,00000	17 650,00	17 650,00		Vlastní	Indiv
66	202	Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
67	202m	Montáž	ks	1,00000	560,00	560,00		Vlastní	Indiv
68	203	Protiděstová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta	ks	1,00000	880,00	880,00		Vlastní	Indiv
69	203m	Montáž	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní	Indiv
70	204	Kruhový tlumič hluku 225/1200/50	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
71	204m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
72	205	Kruhový tlumič hluku 225/900/50	ks	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
73	205m	Montáž	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
74	206	Kruhový tlumič hluku 225/600/50	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
75	206m	Montáž	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
76	207	Regulační klapka d=140, ruční	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
77	207m	Montáž	ks	3,00000	65,00	195,00		Vlastní	Indiv
78	208	Tkaninová výústka	ks	3,00000	3 250,00	9 750,00		Vlastní	Indiv
79	208m	4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková,, spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140	ks	3,00000	950,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
80	209	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
81	209m	Montáž	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní	Indiv
82	210	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
83	210m	Montáž	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01 Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01 Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	07 VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	211	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
85	211m	Montáž	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní	Indiv
86	212	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	Indiv
87	212m	Montáž	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní	Indiv
88	213	Sténová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	Indiv
89	213m	Montáž	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
90	214	Dveřní mřížka plastová 445x82	ks	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
91	214m	Montáž	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní	Indiv
92	215	Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky	ks	1,00000	900,00	900,00		Vlastní	Indiv
93	215m	Montáž	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
94	216	Požární klapka d=225, ruční, teplotní, EI 45DP1	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
95	216m	Montáž	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2.50							1 500,00		
96	2501	rovňé kusy	m2	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
97	2502	tvárovky do 1 m2	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
98	250m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2.52							11 310,00		
99	2521	trouba spiro 225/1000	ks	19,00000	210,00	3 990,00		Vlastní	Indiv
100	2522	trouba spiro 180/1000	ks	5,00000	160,00	800,00		Vlastní	Indiv
101	2523	trouba spiro 140/1000	ks	5,00000	130,00	650,00		Vlastní	Indiv
102	2524	oblouk 225/90°	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
103	2525	oblouk 140/45°	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
104	2526	oblouk 140/4°	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
105	2527	přechod symetrický 315-225	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
106	2528	přechod asymetrický 225-180	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
107	2529	přechod asymetrický 180-140	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní	Indiv
108	25210	odbočka jednostranná 225-140/45°	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
109	25211	odbočka jednostranná 180-140/45°	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
110	25212	spojka vnitřní 225	ks	4,00000	40,00	160,00		Vlastní	Indiv
111	25213	spojka vnitřní 180	ks	1,00000	30,00	30,00		Vlastní	Indiv
112	252m	Montáž	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2.53 Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu							14 560,00	
113	2531	trouba spiro 225/1000	ks	12,00000	210,00	2 520,00	Vlastní	Indiv
114	2532	trouba spiro 180/1000	ks	15,00000	160,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
115	2533	trouba spiro 160/1000	ks	7,00000	140,00	980,00	Vlastní	Indiv
116	2534	trouba spiro 100/1000	ks	2,00000	90,00	180,00	Vlastní	Indiv
117	2535	oblouk 225/90°	ks	3,00000	260,00	780,00	Vlastní	Indiv
118	2536	oblouk 225/60°	ks	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv
119	2537	oblouk 180/90°	ks	1,00000	220,00	220,00	Vlastní	Indiv
120	2538	oblouk 160/90°	ks	1,00000	160,00	160,00	Vlastní	Indiv
121	2539	přechod asymetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
122	25310	přechod symetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
123	25311	přechod symetrický 280-225	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
124	25312	přechod asymetrický 225-160	ks	1,00000	180,00	180,00	Vlastní	Indiv
125	25313	přechod asymetrický 180-160	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
126	25314	spojka vnitřní 225	ks	1,00000	130,00	130,00	Vlastní	Indiv
127	25315	spojka vnitřní 180	ks	1,00000	40,00	40,00	Vlastní	Indiv
128	25316	Odbočka jednostranná 225-225/90°	ks	3,00000	30,00	90,00	Vlastní	Indiv
129	25317	Odbočka jednostranná 225-180/90°	ks	1,00000	320,00	320,00	Vlastní	Indiv
130	25318	koncový kryt na tvarovku 225	ks	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
131	25319	koncový kryt na potrubí 160	ks	1,00000	60,00	60,00	Vlastní	Indiv
132	253m	Montáž	ks	2,00000	50,00	100,00	Vlastní	Indiv
133	254	Rezerva potrubí (přízpusobení stavbě, doplnění)	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3. ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 vč. sociálek							150 420,00	
134	301	VZT jednotka s rot. výměníkem ZVT, umístění na podlaže	kpl	1,00000	98 780,00	98 780,00	Vlastní	Indiv
135	301m	Montáž	ks	1,00000	17 650,00	17 650,00	Vlastní	Indiv
136	302	Uzavírací klapka 200x200 se servopohonem 24 V	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00	Vlastní	Indiv
137	302m	Montáž	ks	1,00000	550,00	550,00	Vlastní	Indiv
138	303	Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta	ks	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	Indiv
139	303m	Montáž	ks	1,00000	170,00	170,00	Vlastní	Indiv
140	304	Kruhový tlumič hluku 225/1200/50	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
141	304m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
142	305	Kruhový tlumič hluku 225/900/50	ks	3,00000	1 290,00	3 870,00		Vlastní	Indiv
143	305m	Montáž	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
144	306	Kruhový tlumič hluku 225/600/50	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
145	306m	Montáž	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
146	307	Regulační klapka d=140, ruční	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
147	307m	Montáž	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní	Indiv
148	308	Tkaninová vyústka	ks	3,00000	3 250,00	9 750,00		Vlastní	Indiv
149	308m	4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková,, spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140	ks	3,00000	950,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
150	309	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1	ks	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní	Indiv
151	309m	Montáž	ks	3,00000	130,00	390,00		Vlastní	Indiv
152	310	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
153	310m	Montáž	ks	3,00000	90,00	270,00		Vlastní	Indiv
154	311	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
155	311m	Montáž	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní	Indiv
156	312	Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010	ks	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
157	312m	Montáž	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
158	313	Dveřní mřížka plastová 445x82	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
159	313m	Montáž	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
160	314	Krycí mřížka 315x315	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní	Indiv
161	314m	Montáž	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.50						1 500,00			
Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.l									
162	3501	rovné kusy	m2	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
163	3502	tvorovky do 1 m2	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
164	350m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.51						4 600,00			
Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.l									
165	3511	rovné kusy	m2	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
166	3512	tvorovky do 1 m2	ks	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
167	351m	Montáž	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.52						8 190,00			
Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
168	3521	trouba spiro 225/1000	ks	8,00000	210,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
169	3522	trouba spiro 180/1000	ks	5,00000	160,00	800,00		Vlastní	Indiv
170	3523	trouba spiro 140/1000	ks	6,00000	130,00	780,00		Vlastní	Indiv
171	3524	oblouk 225/90°	ks	3,00000	260,00	780,00		Vlastní	Indiv
172	3525	oblouk 225/15°	ks	2,00000	170,00	340,00		Vlastní	Indiv
173	3526	oblouk 140/45°	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
174	3527	oblouk 140/4°	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
175	3528	přechod asymetrický 315-225	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
176	3529	přechod asymetrický 225-180	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
177	35210	přechod asymetrický 180-140	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní	Indiv
178	35211	odbočka jednostranná 225-140/45°	ks	1,00000	310,00	310,00		Vlastní	Indiv
179	35212	odbočka jednostranná 180-140/45°	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
180	35213	spojka vnitřní 225	ks	1,00000	40,00	40,00		Vlastní	Indiv
181	35214	spojka vnitřní 180	ks	1,00000	30,00	30,00		Vlastní	Indiv
182	352m	Montáž	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3.53						9 765,00			
Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu									
183	3531	trouba spiro 225/1000	ks	16,00000	210,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
184	3532	trouba spiro 160/1000	ks	3,00000	140,00	420,00		Vlastní	Indiv
185	3533	trouba spiro 100/1000	ks	2,00000	90,00	180,00		Vlastní	Indiv
186	3534	oblouk 225/90°	ks	3,00000	260,00	780,00		Vlastní	Indiv
187	3535	oblouk 160/90°	ks	1,00000	160,00	160,00		Vlastní	Indiv
188	3536	přechod asymetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
189	3537	přechod symetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
190	3538	přechod asymetrický 225-160	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
191	3539	spojka vnitřní 225	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní	Indiv
192	35310	koncový kryt na potrubí 160	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní	Indiv
193	353m	Montáž	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
194	354	Rezerva potrubí (přízpusobení stavbě, doplnění)	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4						151 210,00			
ZARÍZENÍ č. 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.2.18 vč. sociálek									
195	401	VZT jednotka s rot. výměníkem ZVT, umístění na podlaže	kpl	1,00000	98 780,00	98 780,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
196	401m	Montáž	ks	1,00000	17 650,00	17 650,00		Vlastní	Indiv
197	402	Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V	ks	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
198	402m	Montáž	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
199	403	Profídešťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní	Indiv
200	403m	Montáž	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní	Indiv
201	404	Kruhový tlumič hluku 225/1200/50	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní	Indiv
202	404m	Montáž	ks	1,00000	310,00	310,00		Vlastní	Indiv
203	405	Kruhový tlumič hluku 225/900/50	ks	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
204	405m	Montáž	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
205	406	Kruhový tlumič hluku 225/600/50	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
206	406m	Montáž	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
207	407	Regulační klapka d=140, ruční	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
208	407m	Montáž	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní	Indiv
209	408	Tkaninová výüstka	ks	3,00000	3 250,00	9 750,00		Vlastní	Indiv
210	408m	4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková., spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140	ks	3,00000	950,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
211	409	Odsávací výústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1	ks	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní	Indiv
212	409m	Montáž	ks	3,00000	130,00	390,00		Vlastní	Indiv
213	410	Odsávací výústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
214	410m	Montáž	ks	3,00000	90,00	270,00		Vlastní	Indiv
215	411	Odsávací výústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	1,00000	700,00	700,00		Vlastní	Indiv
216	411m	Montáž	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní	Indiv
217	412	Sténová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010	ks	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
218	412m	Montáž	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
219	413	Dveřní mřížka plastová 445x82	ks	2,00000	260,00	520,00		Vlastní	Indiv
220	413m	Montáž	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	Indiv
221	414	Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
222	414m	Montáž	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4.50						1 500,00			
223	4501	rovnné kusy	m2	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
224	4502	tvárovky do 1 m2	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
226	450m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4.52						7 980,00			
Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu									
226	4521	trouba spiro 225/1000	ks	8,00000	210,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
227	4522	trouba spiro 180/1000	ks	5,00000	160,00	800,00		Vlastní	Indiv
228	4523	trouba spiro 140/1000	ks	5,00000	130,00	650,00		Vlastní	Indiv
229	4524	oblouk 225/90°	ks	3,00000	260,00	780,00		Vlastní	Indiv
230	4525	oblouk 225/15°	ks	2,00000	170,00	340,00		Vlastní	Indiv
231	4526	oblouk 140/45°	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
232	4527	oblouk 140/4°	ks	2,00000	140,00	280,00		Vlastní	Indiv
233	4528	přechod asymetrický 315-225	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
234	4529	přechod asymetrický 225-180	ks	1,00000	140,00	140,00		Vlastní	Indiv
235	45210	přechod asymetrický 180-140	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní	Indiv
236	45211	odbočka jednostranná 225-140/45°	ks	1,00000	310,00	310,00		Vlastní	Indiv
237	45212	odbočka jednostranná 180-140/45°	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
238	45213	spojka vnitřní 225	ks	1,00000	40,00	40,00		Vlastní	Indiv
239	45214	spojka vnitřní 180	ks	1,00000	30,00	30,00		Vlastní	Indiv
240	452m	Montáž	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4.53						11 740,00			
Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu									
241	4531	trouba spiro 225/1000	ks	16,00000	210,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
242	4532	trouba spiro 160/1000	ks	5,00000	140,00	700,00		Vlastní	Indiv
243	4533	oblouk 225/90°	ks	5,00000	260,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
244	4534	oblouk 160/90°	ks	1,00000	160,00	160,00		Vlastní	Indiv
245	4535	přechod asymetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
246	4536	přechod symetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
247	4537	přechod symetrický 280-225	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní	Indiv
248	4538	přechod asymetrický 225-160	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
249	4539	odbočka jednostranná 225-225/90°	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní	Indiv
250	45310	spojka vnitřní 225	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní	Indiv
251	45311	koncový kryt na potrubí 160	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní	Indiv
252	45312	koncový kryt na tvarovku 225	ks	1,00000	65,00	65,00		Vlastní	Indiv
253	453m	Montáž	ks	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
254	454	Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění)	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5							154 630,00		
sociálek									
255	501	VZT jednotka s rot. výměníkem ZVT, umístění na podlaže	kpl	1,00000	98 780,00	98 780,00		Vlastní	Indiv
256	501m	Montáž	ks	1,00000	17 650,00	17 650,00		Vlastní	Indiv
257	502	Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V	ks	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
258	502m	Montáž	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
259	503	Protiděšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní	Indiv
260	503m	Montáž	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní	Indiv
261	504	Kruhový tlumič hluku 225/1200/50	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
262	504m	Montáž	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní	Indiv
263	505	Kruhový tlumič hluku 225/900/50	ks	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
264	505m	Montáž	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
265	506	Kruhový tlumič hluku 225/600/50	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
266	506m	Montáž	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
267	507	Regulační klapka d=140, ruční	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
268	507m	Montáž	ks	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní	Indiv
269	508	Tkaninová vyústka	ks	3,00000	3 250,00	9 750,00		Vlastní	Indiv
270	508m	4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková,, spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140	ks	3,00000	950,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
271	509	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 525x75 vč. R1	ks	3,00000	710,00	2 130,00		Vlastní	Indiv
272	509m	Montáž	ks	3,00000	140,00	420,00		Vlastní	Indiv
273	510	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
274	510m	Montáž	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
275	511	Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	Indiv
276	511m	Montáž	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní	Indiv
277	512	Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010	ks	4,00000	650,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
278	512m	Montáž	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní	Indiv
279	513	Dveřní mřížka plastová 445x82	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
280	513m	Montáž	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní	Indiv
281	514	Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky	ks	1,00000	900,00	900,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
282	514m	Montáž	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní	Indiv
283	515	Talířový ventil kovový d=160 vč. zděje	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní	Indiv
284	515m	Montáž	ks	1,00000	40,00	40,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5.50							1 500,00		
285	5501	rovinné kusy	m2	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
286	5502	tvorový do 1 m2	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
287	550m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5.52							8 100,00		
288	5521	trouba spiro 225/1000	ks	4,00000	210,00	840,00		Vlastní	Indiv
289	5522	trouba spiro 180/1000	ks	7,00000	160,00	1 120,00		Vlastní	Indiv
290	5523	trouba spiro 140/1000	ks	12,00000	130,00	1 560,00		Vlastní	Indiv
291	5524	oblouk 225/90°	ks	2,00000	260,00	520,00		Vlastní	Indiv
292	5525	oblouk 225/15°	ks	2,00000	170,00	340,00		Vlastní	Indiv
293	5526	oblouk 140/90°	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
294	5527	oblouk 140/45°	ks	1,00000	160,00	160,00		Vlastní	Indiv
295	5528	oblouk 140/4°	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
296	5529	přechod asymetrický 315-225	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
297	55210	přechod symetrický 225-180	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
298	55211	přechod asymetrický 180-140	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní	Indiv
299	55212	přechod asymetrický 225-140	ks	1,00000	140,00	140,00		Vlastní	Indiv
300	55213	odbočka jednostranná 180-140/45°	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
301	55214	spojka vnitřní 180	ks	1,00000	30,00	30,00		Vlastní	Indiv
302	55215	spojka vnitřní 140	ks	2,00000	30,00	60,00		Vlastní	Indiv
303	552m	Montáž	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5.53							13 045,00		
304	5531	trouba spiro 225/1000	ks	16,00000	210,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
305	5532	trouba spiro 180/1000	ks	5,00000	160,00	800,00		Vlastní	Indiv
306	5533	trouba spiro 160/1000	ks	9,00000	140,00	1 260,00		Vlastní	Indiv
307	5534	oblouk 225/90°	ks	3,00000	260,00	780,00		Vlastní	Indiv
308	5535	oblouk 180/90°	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní	Indiv
309	5536	přechod asymetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
310	5537	přechod symetrický 315-225	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
311	5538	přechod symetrický 280-225	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní	Indiv
312	5539	přechod asymetrický 225-180	ks	1,00000	140,00	140,00		Vlastní	Indiv
313	55310	přechod asymetrický 180-160	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní	Indiv
314	55311	odbočka jednostranná 225-225/90°	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní	Indiv
315	55312	odbočka jednostranná 225-160/90°	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní	Indiv
316	55313	spojka vnitřní 225	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní	Indiv
317	55314	koncový kryt na potrubí 160	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní	Indiv
318	55315	koncový kryt na tvarovku 225	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní	Indiv
319	553m	Montáž	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní	Indiv
320	554	Rezerva potrubí (přízpusobení stavbě, doplnění)	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 6							613 840,00		
ZARÍZENÍ č. 6 – Větrání kuchyně									
321	601	VZT jednotka s desk. výměníkem ZVT, umístění na podlaže	kpl	1,00000	342 520,00	342 520,00		Vlastní	Indiv
322	601m	Montáž	ks	1,00000	38 500,00	38 500,00		Vlastní	Indiv
323	602	Kondenzační jednotka Qch=10,5 kW	ks	1,00000	92 570,00	92 570,00		Vlastní	Indiv
324	602m	Montáž	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
325	603	Pružná manžeta 630x355/130	ks	2,00000	720,00	1 440,00		Vlastní	Indiv
326	603m	Montáž	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
327	604	Pružná manžeta 800x225/130	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
328	604m	Montáž	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
329	605	Pružná manžeta 630x500/130	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní	Indiv
330	605m	Montáž	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
331	606	Protiděšťová žaluzie pozinkovaná 710x630 vč. síta	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
332	606m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
333	607	Kulisa tlumiče hluku 630.1000.100 vč. náběhu a odtoku	ks	5,00000	600,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
334	607m	Montáž	ks	5,00000	120,00	600,00		Vlastní	Indiv
335	608	Kulisa tlumiče hluku 560.500.100 vč. náběhu a odtoku	ks	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
336	608m	Montáž	ks	10,00000	70,00	700,00		Vlastní	Indiv
337	609	Kulisa tlumiče hluku 560.1500.100 vč. náběhu a odtoku	ks	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
338	609m	Montáž	ks	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
339	610	Kulisa tlumiče hluku 400.1500.100 vč. náběhu a odtoku	ks	6,00000	650,00	3 900,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	340	610m	Montáž	ks	6,00000	150,00	900,00	Vlastní	Indiv
	341	611	Síťová digestoř 2400x1500x450 vč. tuk. filtrů a osvětlení	ks	2,00000	27 100,00	54 200,00	Vlastní	Indiv
	342	611m	Montáž	ks	2,00000	4 350,00	8 700,00	Vlastní	Indiv
	343	612	Tukový filtr - rozměry viz výkresy, tlaková rezerva 170 Pa	ks	1,00000	9 870,00	9 870,00	Vlastní	Indiv
	344	612m	Montáž	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00	Vlastní	Indiv
	345	613	Regulační klapka ruční 500x315	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní	Indiv
	346	613m	Montáž	ks	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv
	347	614	Regulační klapka ruční 325x125	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní	Indiv
	348	614m	Montáž	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
	349	615	Regulační klapka ruční 280x200	ks	1,00000	900,00	900,00	Vlastní	Indiv
	350	615m	Montáž	ks	1,00000	160,00	160,00	Vlastní	Indiv
	351	616	Regulační klapka ruční 280x315	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
	352	616m	Montáž	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
	353	617	Regulační klapka ruční 180x280	ks	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	Indiv
	354	617m	Montáž	ks	1,00000	160,00	160,00	Vlastní	Indiv
	355	618	Regulační klapka ruční 160x140	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
	356	618m	Montáž	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
	357	619	Přívodní vústka dvovráždá 525x225 vč.R1, uchycená šrouby	ks	2,00000	900,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
	358	619m	Montáž	ks	2,00000	160,00	320,00	Vlastní	Indiv
	359	620	Přívodní vústka dvovráždá 425x225 vč.R1, uchycená šrouby	ks	6,00000	750,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
	360	620m	Montáž	ks	6,00000	150,00	900,00	Vlastní	Indiv
	361	621	Přívodní vústka dvovráždá 325x125 vč.R1, uchycená šrouby	ks	1,00000	450,00	450,00	Vlastní	Indiv
	362	621m	Montáž	ks	1,00000	90,00	90,00	Vlastní	Indiv
	363	622	Odvodní vústka jednořádná 625x125 vč.R1, uchycená šrouby	ks	1,00000	650,00	650,00	Vlastní	Indiv
	364	622m	Montáž	ks	1,00000	130,00	130,00	Vlastní	Indiv
	365	623	Odvodní vústka jednořádná 325x125 vč.R1, uchycená šrouby	ks	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
	366	623m	Montáž	ks	1,00000	70,00	70,00	Vlastní	Indiv
	367	624	Stěnová mřížka hliníková 525x225/20	ks	4,00000	760,00	3 040,00	Vlastní	Indiv
	368	624m	Montáž	ks	4,00000	150,00	600,00	Vlastní	Indiv
	369	625	Dveřní mřížka plastová 445x82	ks	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
	370	625m	Montáž	ks	4,00000	50,00	200,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
371	626	Krycí mřížka 1000x400	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
372	626m	Montáž	ks	1,00000	70,00	70,00		Vlastní	Indiv
373	627	Požární klapka 400x400, ruční, teplotní	ks	2,00000	2 680,00	5 360,00		Vlastní	Indiv
374	627m	Montáž	ks	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
Díl: 6.50							22 500,00		
375	6501	rovné kusy	m2	27,00000	350,00	9 450,00		Vlastní	Indiv
376	6502	tvorovky	m2	19,00000	450,00	8 550,00		Vlastní	Indiv
377	650m	Montáž	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 6.51							27 850,00		
378	6511	rovné kusy	m2	22,00000	350,00	7 700,00		Vlastní	Indiv
379	6512	tvorovky	m2	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní	Indiv
380	651m	Montáž	ks	1,00000	4 850,00	4 850,00		Vlastní	Indiv
381	652	Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 7							74 260,00		
382	701	Diagonální ventilátor v tichém provedení	ks	1,00000	6 050,00	6 050,00		Vlastní	Indiv
383	701m	Montáž	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
384	702	Diagonální ventilátor v tichém provedení	ks	1,00000	7 350,00	7 350,00		Vlastní	Indiv
385	702m	Montáž	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní	Indiv
386	703	Nástěnný radiální ventilátor v požárním provedení	ks	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní	Indiv
387	703m	Montáž	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
388	704	Nástěnný radiální ventilátor	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
389	704m	Montáž	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
390	705	Nástěnný axiální ventilátor v tichém provedení	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
391	705m	Montáž	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
392	706	Diagonální ventilátor v tichém provedení	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
393	706m	Montáž	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
394	707	Diagonální ventilátor v tichém provedení	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
395	707m	Montáž	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
396	708	Diagonální ventilátor v tichém provedení	ks	1,00000	7 650,00	7 650,00		Vlastní	Indiv
397	708m	Montáž	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
398	709	Kruhový tlumič hluku 160/600/50	ks	4,00000	950,00	3 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
399	709m	Montáž	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní	Indiv
400	709	a Kruhový tlumič hluku 160/600/50	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
401	709m	Montáž	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
402	710	Kruhový tlumič hluku 100/600/50	ks	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
403	710m	Montáž	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní	Indiv
404	711	Zpětná klapka těsná vel. 125	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv
405	711m	Montáž	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	Indiv
406	712	Odsávací výústka do kr. potrubí jednořadá 525x75 vč. R1	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní	Indiv
407	712m	Montáž	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
408	713	Odsávací výústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní	Indiv
409	713m	Montáž	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
410	714	Odsávací výústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
411	714m	Montáž	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní	Indiv
412	715	Odsávací výústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	Indiv
413	715m	Montáž	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní	Indiv
414	716	Talířový ventil kovový d=200 vč. zděje	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
415	716m	Montáž	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
416	717	Talířový ventil kovový d=125 vč. zděje	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní	Indiv
417	717m	Montáž	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní	Indiv
418	718	Dveřní mřížka plastová 445x82	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní	Indiv
419	718m	Montáž	ks	16,00000	280,00	4 480,00		Vlastní	Indiv
420	719	Oblouk výfukový segmentový d=160/150° vč. mřížky	ks	16,00000	80,00	1 280,00		Vlastní	Indiv
421	719m	Montáž	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
422	750	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu				10 820,00			
422	7501	trouba spiro 160/1000	ks	13,00000	150,00	1 950,00		Vlastní	Indiv
423	7502	trouba spiro 125/1000	ks	7,00000	150,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
424	7503	trouba spiro 100/1000	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní	Indiv
425	7504	oblouk 160/90°	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
426	7505	oblouk 125/90°	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
427	7506	oblouk 100/90°	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní	Indiv
428	7507	oblouk 100/60°	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ
O:	Stavební úpravy a nástavba objektu
R:	VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
	429	7508		ks	2,00000	150,00	300,00	Vlastní	Indiv
	430	7509		ks	4,00000	150,00	600,00	Vlastní	Indiv
	431	75010		ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní	Indiv
	432	75011		ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
	433	75012		ks	3,00000	150,00	450,00	Vlastní	Indiv
	434	75013		ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
	435	75014		ks	3,00000	50,00	150,00	Vlastní	Indiv
	436	75015		ks	2,00000	50,00	100,00	Vlastní	Indiv
	437	75016		ks	1,00000	50,00	50,00	Vlastní	Indiv
	438	75017		ks	4,00000	30,00	120,00	Vlastní	Indiv
	439	750m		ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
	440	751		ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
	Díl: 8	Požární ucpávky					24 000,00		
	441	81		ks	1,00000	18 500,00	18 500,00	Vlastní	Indiv
	442	8m		ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
	Díl: 9	Montážní, spojovací a těsnící materiál					34 500,00		
	443	91		kg	120,00000	90,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
	444	92		kg	120,00000	70,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
	445	93		kg	120,00000	70,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
	446	94		kg	60,00000	70,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
	447	95		kg	45,00000	60,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
	Díl: 10.1	Izolace tepelné minerální píště o tloušťce					48 100,00		
	448	1011		m2	130,00000	250,00	32 500,00	Vlastní	Indiv
	449	101m		m2	130,00000	120,00	15 600,00	Vlastní	Indiv
	Díl: 10.2	Izolace tepelné minerální píště o tloušťce					27 360,00		
	450	1021		m2	18,00000	1 220,00	21 960,00	Vlastní	Indiv
	451	102m		m2	18,00000	300,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
	Díl: 11	Nátěr potrubí s příslušenstvím uvnitř (RAL 9010)					37 800,00		
	452	111		m2	140,00000	120,00	16 800,00	Vlastní	Indiv
	453	112		m2	140,00000	150,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
	Díl: 12	HZS					16 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 07	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
454	121	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchu - technického potrubí na stavbě	hod	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
455	122	Doprava	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
456	123	Komplexní zkoušky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
457	124	Kompletační činnost	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem **1 824 730,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p.130 – rozšíření kapacity MŠ
O: 01	Stavební úpravy a nástavba objektu
R: 08	ČEZ příloška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				166 000,00			
1	00526 R	Finanční náklady	soubor	1,00000	166 000,00	166 000,00		RTS 17/1	Indiv

Celkem **166 000,00**

Harmonogram - „Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č. p. 130 - rozšíření kapacity MŠ.“

	0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1	Název od nabytí účinnosti Smlouvy																		
19	Rozvaděč DT2																		
2	Ostatní materiál																		
2	Přístroje v provozu																		
22	Ostatní materiál																		
3	Kabely, kabelové trasy																		
33	Ostatní materiál																		
4	PRÁCE																		
8	Ostatní materiál																		
0	Nepřítazeny dle																		
1	Zemní práce																		
1.	ZÁŘÍZENÍ č. 1 - Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice - m.č.1.01 vč. sociálek																		
1.1.	Kázení a péstební opatření																		
1.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
1.51	Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
1.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
1.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
10.1	Izolace tepelné, minerální vlny o tloušťce																		
10.2	Izolace tepelné, minerální vlny o tloušťce																		
11	Náter potrubí s příslušenstvím uměl (RAL 9010)																		
12	H2S																		
2	Základy																		
2	Základy a zvláštní zakládání																		
2.	ZÁŘÍZENÍ č. 2 - Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice - m.č.1.47 vč. sociálek																		
2.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
2.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
2.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
3	Světlo a kompletní konstrukce																		
3 a	Oplacení																		
3.	ZÁŘÍZENÍ č. 3 - Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice - m.č.2.01 vč. sociálek																		
3.1	Terénní úpravy - ohrumování 300mm																		
3.2	Travník parkový																		
3.3.	Výsadba stromů, keřů a trvalok																		
3.4.	Rostlinný materiál																		
3.5.	Následná péče po dobu 1. roku																		
3.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
3.51	Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
3.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
3.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
3.6	Následná péče po dobu 2. roku																		
4	Vodovodné konstrukce																		
4.	ZÁŘÍZENÍ č. 4 - Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice - m.č.2.18 vč. sociálek																		
4.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
4.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
4.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
5	Kommunikace																		
5	ZÁŘÍZENÍ č. 5 - Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice - m.č.2.32 vč. sociálek																		
5.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
5.52	Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
5.53	Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu																		
6	ZÁŘÍZENÍ č. 6 - Větrání kuchyně																		
6.50	Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		
	Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I																		

Zařízení staveniště:

Přístup na staveniště bude omezen a zcela uzavřen třetími osobám v době bouracích prací a montáže nástavby - dřevostavby 2.NP.

Budou využívány prostory nádvoří a zahrady na materiál potřebný pro plynulý postup prací.

Na staveništi se budou nacházet mobilní buňky - předpoklad 1-2 ks, mobilní WC.

Požadujeme připojení na elektrickou energii a vodovodní řád s použitím podružných měřičů s následným vyúčtováním po dokončení díla (dle tarifních sazeb).

Ostatní dle SOD.

Omezení provozu nenastane, technika bude na/ze staveniště vyjíždět po příjezdové komunikaci - v době prací za omezeného provozu bude zakázán vjezd vozidel, mimo obslužná, na příjezdovou komunikaci k objektu M5.



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č. p. 130 - rozšíření kapacity MŠ“	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavatelí	% podíl na plnění VZ
--	---	-------------------------

Identifikace subdodavatele:		provedení ÚT, elektro, VZT, klempířské konstrukce a tesařské konstrukce	28 %
1. Název:	ZOWADA s.r.o.		
Sídlo:	č.p. 1002, 739 92 Návší		
Tel./fax:	558 340 980		
E-mail:	jaroslav.zowada@zowada.cz		
IČ:	26849631		
DIČ:	CZ26849631		
Spisová značka v obch. rejstříku:	C/50386		
Osob oprávněná k jednání:	Jaroslav Zowada		

Identifikace subdodavatele:		provedení ZTI	5 %
2. Název:	B & F Instalátérství, s.r.o.		
Sídlo:	Bystřice 100, 739 95		
Tel./fax:	732 382 614		
E-mail:	bafag@atlas.cz		
IČ:	28574141		
DIČ:	CZ28574141		
Spisová značka v obch. rejstříku:	C/32720		
Osoba oprávněná k jednání:	Bronislav Pieczonka		

Identifikace subdodavatele:		provedení základů, svislých a kompl. konstrukcí	5 %
3. Název:	MSO Servis s.r.o.		
Sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
Tel./fax:	518 612 307		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

E-mail:	msos@msos.cz		
IČ:	49971379		
DIČ:	CZ49971379		
Spisová značka v obch. rejstříku:	C/13570		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Luděk Šebesta		


Celkový objem subdodávek	48 %
--------------------------	------

V Třinci dne 3. 7. 2017


.....
Ing. Miroslav Kovářik
předseda představenstva



STROJÍREN A STAVBY
TŘINEC, s.r.o.
Průmyslová 1038, Staré město,
739 61 Třinec


.....
Ing. Michal Rusz
místopředseda představenstva

-22-



Tuchlauben 3
1010 Vienna
Austria
Phone +43 1 50 602 0
Fax +43 1 50 602 111
xcatlin.com

CERTIFIKÁT

tímto se osvědčuje, že společnost

Strojírny a Stavby Třinec, a.s.

.....
(dále jen „pojištěný“)

má u XL Insurance Company SE (dále jen „pojistitel“) platně sjednáno

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM

v následujícím rozsahu:

Doba trvání pojištění:
Územní rozsah pojištění:
Limit plnění pojistitele:
Rozsah pojištění:

01. 01. 2016 – 31.12.2018
celý svět, včetně USA a Kanady
Kč 1.700.000.000,-
*dle ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pojistitele pro pojištění
odpovědnosti za škodu (XL-GLPL 16) a pojistné smlouvy uzavřené mezi
pojištěným a pojistitelem*

Viedeň, dne 13. ledna 2016

XL Insurance Company SE
Zweigniederlassung für Österreich


Eduard Bilovits
Country Manager
Austria & Central Eastern Europe