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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 Stavba se nachází v centru zastavěného území města Jablunkov. Stavba se realizuje 
v asfaltovém povrchu komunikace. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Pro stavbu bylo provedeno geodetické zamření místa stavby, ostatní průzkumy nebyly 
prováděny. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Stavba se nachází v ochranných pásmech stávajících vedení technické infrastruktury: 

 - O2 CZ a.s. 
 - SmVaK a.s. 
 - GasNet s.r.o. 
 - ČEZ a.s. 
 - městské VO 
Stavba nezasahuje do žádného bezpečnostního pásma.  
 

Údaje o stávajících ochranných pásmech 
 Ochranná pásma vedení jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách 

od obrysu půdorysu vedení ve vodorovné vzdálenosti (měřeno kolmo na obrys), která činí: 
- u elektrického venkovního vedení 1 kV-35 kV:    - 7 m, resp. 12 m 
- u elektrického venkovního vedení 35 kV-110 kV včetně  - 12 m, resp. 15 m 
   (podrobnosti dle typu vedení viz. ČEZ Distribuce ve svém vyjádření) 
- u elektrického podzemního vedení do 110 kV včetně:  - 1 m 
- u stožárových elektrických stanic 1-52 kV včetně:    - 7 m 
- u vodovodu a kanalizace do DN 500 včetně:     - 1,5 m 
- u vodovodu a kanalizace nad DN 500:      - 2,5 m 
- u sdělovacích kabelů:         - 1,5 m 
- u NTL a STL plynovodů a přípojek:      - 1 m 

u rozvodů tepelné energie:      - 2,5 m 
- nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich  
 blízkosti je nutné dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí. 
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Při křížení a souběhu vodovodu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodržovány 
nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení podle ČSN 73 6005 v platném znění, 
event. podle požadavků správců sítí - viz dokladová část této PD. 

 
Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení vodovodu a vodovodních přípojek s 
podzemními vedeními v metrech dle ČSN 73 6005 (měřeno mezi vnějšími povrchy): 

 

Souběh 
Nejmenší 

vzdálenost 
Křížení 

Nejmenší 
vzdálenost 

Silové kabely do 220 kV 0,40 m Silové kabely do 35 kV 0,40 m 

  Při uložení v chráničce dle ČSN 33 3300 0,20 m 

Sdělovací kabely 0,40 m Sdělovací kabely 0,20 m 

NTL a STL plynovody 0,50 m NTL a STL plynovody 0,15 m 

Vodovody a přípojky 0,60 m Vodovody a přípojky 0,15 m 

Stokové sítě a přípojky 0,60 m Stokové sítě a přípojky 0,10 m 

Tepelné sítě 1,00 m Tepelné sítě 0,35 **m 

Kabelovody 0,60 m Kabelovody 0,35 **m 

Kolektory, teplovody 0,60 m Kolektory, teplovody 0,35 **m  
 

        ** Při křížení v chráničce 0,20 m 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  
poměry v území 

 Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, stavba nemá vliv na odtokové poměry 
 v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Stavba nevyžaduje asanace a demolice. Stavba nevyžaduje kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  
 určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavba nevyžaduje zábor ZPF ani LPF, jedná se o podzemní stavbu technické 
infrastruktury. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a  
 technickou infrastrukturu) 
Stavba vyžaduje napojení na technickou infrastrukturu, napojení bude provedeno na 
stávající vodovodní řad v majetku SmVaK a.s. Potrubí bude pod komunikací v ulici 
Dukelská vedeno protlakem pod komunikací. Délka protlaku se uvažuje 14m. 
Zápichové jámy budou mimo těleso komunikace tak, aby byl zachován průjezd vozidel 
po komunikaci. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba má související investice a to výstavbu IVC Jablunkov. Bez přeložky řádu vody, 
která je součástí této PD, není možno stavbu IVC Jablunkov realizovat. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Jedná se o stavbu inženýrských sítí v rozsahu: 

 Vodovodu nového profilu DN 150 GGG v délce cca 60,6 m  

 Vodovodu překládaného profilu DN 150 GGG v délce cca 9,3 m  

 Úprava stávající silniční vpusti dešťové z důvodu blízkosti místa provádění, 
pozice a materiál bude zachován! 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Body 2.2 –2.4 se s ohledem na charakter stavby dále neřeší. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy, není nutné dále řešit. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

 Jedná se o nový vodovodní řád a částečnou přeložku řádu pro možné zkapacitnění sítě 
vody. Za tímto účelem bude vybudováno: 

 vodovod profilu DN 150 GGG v délce cca 60,6 m 

- napojení 1x na veřejný vodovod DN150 

 vodovod přeložený profilu DN 150 GGG v délce cca 9,3 m 

- napojení 2x na veřejný vodovod DN80 

- osazení 3ks šoupátek 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Bod se s ohledem na charakter stavby dále neřeší. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Prodloužení řadu DN 150, stranová přeložka DN 80 je vyvolaná investice související 
s novostavbou Integrovaného výjezdového centra (dále jen IVC). Požadavkem IVC bylo nejen 
zásobování vodou pro budovu, ale také příležitostné plnění cisteren hasičských vozů vodou 
z vnitřního plnicího místa s kapacitou Q=10l/s.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Bod se s ohledem na charakter stavby dále neřeší. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Bod se s ohledem na charakter stavby dále neřeší. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí, použitý GGG je 
odolné proti korozi.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Stavba je v počátku, v průběhu a konci napojena na stávající vodovodní řad v 
provozování SmVaK a.s. 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 vodovod profilu DN 150 GGG v délce cca 60,6 m 
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- napojení 1x na veřejný vodovod DN150 

 vodovod přeložený profilu DN 150 GGG v délce cca 9,3 m 

- napojení 2x na veřejný vodovod DN80, osazení 3ks šoupátka 

B.4 Dopravní řešení 

a)  popis dopravního řešení 
 Zachováno v plném rozsahu jako stávající. V době provádění prací dojde 
k místnímu omezení dopravy z důvodu provádění prací na komunikaci a v její blízkosti. 
Dojde k místnímu zúžení komunikace na nezbytně nutnou dobu při provádění prací. 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c)  doprava v klidu 
Není předmětem řešení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
S ohledem na charakter stavby není nutné řešit. Stávající zeleň je respektována, nová 
se nevysazuje. Terénní úpravy se neprovádí, veškeré povrchy budou uvedeny do 
původního stavu.  

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Realizace stavby ani následný provoz vodovodu nemá nepříznivý vliv na životní 
prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Během provozu stavby nevznikají 
škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat, nedojde ke znečištění 
podzemních vod. 

 Na stavbě nevznikají nebezpečné odpady.  

b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, s ohledem na charakter stavby není 
nutné řešit.  

c)   vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nevyžaduje zohlednění žádných podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo 
stanoviska EIA. 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
 podle jiných právních předpisů 

Inženýrské sítě budou opatřeny standardními ochrannými pásmy. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
S ohledem na charakter stavby není nutné řešit. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Vzhledem k charakteru stavby – liniová podzemní stavba se tento bod neřeší. Při 
výstavbě se budou používat standardní a běžně dostupné stavební materiály a 
výrobky. 

b) Odvodnění staveniště 
Výstavba bude probíhat nad hladinou podzemních vod, proto se odvodnění staveniště 
(resp. stavební rýhy) nenavrhuje. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště nevyžaduje dočasné ani trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. Příjezd 
na staveniště bude po stávajících veřejných komunikacích.  
Staveniště nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu, provádění výstavby 
vodovodního řadu nevyžaduje napojení na žádné zdroje energií. Zhotovitel bude 
používat běžnou stavební mechanizaci, nezávislou na cizích zdrojích energií. Voda pro 
tlakové zkoušky vodovodního potrubí se bude odebírat z vhodného místa na stávající 
vodovodní síti SmVaK a.s., a to způsobem schváleným provozovatelem.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k charakteru stavby, nemá provádění stavby negativní vliv na okolní 
pozemky a stavby. Trasa vodovodu vede v bezpečné vzdálenosti od okolních staveb. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Okolí staveniště nevyžaduje žádnou ochranu, na výstavbě budou prováděny pouze 
běžné zemní a montážní práce. Stavba nevyžaduje asanace, demolice. Stavba 
nevyžaduje kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba nevyžaduje žádný trvalý zábor, dočasný zábor se předpokládá v rozsahu délka 
potrubí x šířka pracovního pruhu 2 m = cca 150 m2. Stavební činnost nevyžaduje trvalé 
ani dočasné zařízení staveniště, toto není navrhováno. Sociální zařízení se nebude 
zřizovat. Zhotovitel bude v přiměřeném rozsahu, podle konkrétní povahy staveniště, 
dodržovat ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití 
území, § 24e – Staveniště. 
Stavební činnost nevyžaduje žádné stavby zařízení staveniště, tyto nejsou navrhovány. 
Pro uložení materiálů bude použita mobilní stavební buňka, která bude sloužit i 
k uložení dokumentace stavby a příslušných dokladů. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, seznam odpadů je uveden v 
tabulce. Při výstavbě nevznikají nebezpečné odpady. Při výstavbě vodovodu je 
zhotovitel stavby povinen jednat v souladu s příslušným platným zákonem 
„O odpadech“ (č. 185/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 
Zásyp výkopu rýhy bude proveden výkopkem. Živičné materiály z komunikací budou 
přednostně nabídnuty k recyklaci, event. uloženy na příslušné skládce. Rovněž další 
stavební odpady budou uloženy na legální skládce nebo odevzdány k recyklaci (beton, 
plastové odpady, železný šrot atd.). Předpokládá se nejbližší veřejná skládka. 
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Po dobu výstavby (do doby odvozu na skládku) bude s odpady nakládáno následovně: 
 Zemina z výkopů rýhy: uložení na mezideponii v lokalitě stavby, pro další použití na 

zpětný zásyp rýhy.  
 Odpady z plastů a kovový odpad: oddělené ukládání do ocelových přepravek, následně 

odvoz ke zpracování (recyklaci). 
 Ostatní odpad podobný domovnímu odpadu: ukládání do sběrných nádob (popelnice) a 

následný odvoz na legální skládku. 
 

Seznam vzniklých odpadů z výstavby 

 Podle vyhlášky je původce odpadů povinen vést evidenci odpadů, které během 
výstavby vzniknou. Vzniklé stavební odpady budou uloženy na legální skládce nebo 
přednostně odevzdány k recyklaci (plastové odpady, živičné materiály, železný šrot atd.).  

Při výstavbě vznikne následující odpad:  
(dle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů): 

 

Kód druhu  
odpadu 

Název odpadu 
Kategori

e 
odpadu 

Způsob likvidace 
Množství 
odpadů 

17 01 01 Beton, cihla O Odvoz na skládku 2,5 t 

17 01 01 
Beton (materiál z demolice  
konstrukcí) 

O 
Odvoz na skládku, 
event. druhotné 
zpracování 

-- 

17 02 03 Odpady z plastů O Odvoz ke zpracování 80 kg 

17 03 02 
Asfalt bez obsahu dehtu    
(materiál z demolic vozovek) 

O 
Odvoz na skládku, 
event. druhotné 
zpracování 

3 000 kg 

17 04 05 Železný šrot (potrubí) O Odvoz do Kovošrotu 2 000 kg 

17 05 04 
Zemina a / nebo kameny 
(pouze vytlačená kubatura) 

O Odvoz na skládku 120 000 kg 

20 03 01 
Ostatní odpad podobný 
domovnímu odpadu 

O Odvoz na skládku 10 kg 

 

 Poznámka: uvedená množství odpadů jsou orientační, mohou se lišit podle použitého 
 technologického postupu zhotovitele stavby a místních podmínek na stavbě. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k zásypu rýhy nesedavým materiálem zde bude přebytek zeminy v množství 
cca 140 m3, tento bude uložen na legální skládce. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jedná se o standardní stavbu vodovodního řadu, která nevyžaduje zvláštní podmínky 
pro ochranu životního prostředí při výstavbě, nebude-li stavebním úřadem nařízeno 
jinak.  
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Zhotovitel stavby je povinen zejména: 
 maximálně šetřit životní prostředí a zachovávanou vzrostlou zeleň v blízkosti stavby.  
 nakládat s odpady ze stavby podle příslušných zákonů, až do doby jejich uložení na 

trvalou skládku.  
 dodržovat veškeré požadavky podle koordinovaného vyjádření a vyjádření dalších 

dotčených orgánů státní správy (viz. Dokladová část). 
 dodržovat při stavebních a realizačních pracích hygienické limity hluku ve smyslu 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zhotovitel proto nebude provádět stavební práce v období nočního klidu a dnech 
pracovního volna (nepředpokládá se), bude používat stavební mechanizaci v dokonalém 
technickém stavu, která nebude zdrojem zvýšeného hluku nebo vibrací. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Stavba bude prováděna podle aktuálně platných zákonů, vyhlášek, bezpečnostních 
předpisů a nařízení, vyplývající z norem a dále podle provozních a technologických 
postupů, uvedených v závěru této zprávy. Vzhledem k rozsahu stavby, její 
jednoduchosti a předpokládanému jednomu zhotoviteli, není nutné stanovovat 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
Hlavní zásady z hlediska BOZ pro stavby a staveniště: 

 Na staveništi se vytýčí stávající podzemní vedení a jejich ochranná pásma, o vytýčení se 
provede zápis. Potřebné sondy na vytýčení podzemních vedení zajistí zhotovitel stavby. 
Podzemní vedení jsou orientačně zakreslena v situacích podle dostupných podkladů, 
k datu platnosti vyjádření.  

 Při provádění zemních prací je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky 
správců podzemních vedení (např. ruční výkopy v blízkosti vedení).  

 Pracovníci zhotovitele na stavbě budou prokazatelně seznámeni s požadavky na 
dodržování BOZP a příslušně proškoleni. Práci se stroji a strojním zařízením mohou 
vykonávat pouze k tomuto určeni a příslušně vyškolení pracovníci. 

 Zaměstnanci zhotovitele budou vybaveni ochrannými pomůckami. Dodavatel je povinen 
seznámit všechny pracovníky se vznikem možných rizik na staveništi.  

 Zhotovitel požádá, pokud to vyžaduje ČEZ Distribuce a.s. ve svém vyjádření, o „Souhlas 
s činností v ochranném pásmu“ a bude veškeré zde uvedené požadavky dodržovat !! 

 Výkopy v soudržné zemině se musí pažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a od 
1,5 m v nezastavěném území. 

 Staveniště zhotovitel označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně 
označit a důkladně zabezpečit, na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných 
osob. Výkopy se zajistí proti pádu osob např. pevným zábradlím výšky min. 1,1 m, event. 
bílo-červenou výstražnou páskou. V nočních hodinách budou výkopy osvětleny. 

 Při zemních pracích zajistí zhotovitel stavby důkladné ohrazení výkopů. Výkopy na 
veřejném prostranství budou ohrazeny přednostně pevnými zábranami (přenosným 
oplocením) výšky min. 1,5 m, v exponovaných místech 1,8 m (zde není nutné). 

 Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. musí být na veřejných prostranstvích zřízeny 
přechody o šířce 1,5 m. Zábradlí má být vysoké min. 1,1 m s okopovou lištou (zde není 
nutné). 
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 Vzhledem k dotčení ochranných pásem energetických vedení vypracuje zhotovitel plán 
BOZP, se zapracováním požadavků jednotlivých správců vedení. 

 Případnou první pomoc poskytne pracovníkům nejbližší lékař nebo sanitní vozidlo RZP.  
 Na stavbě bude veden stavební deník s náležitostmi podle příslušné vyhlášky.  

 
Provádění práce v ochranných pásmech energetických vedení 

Na stavbě dojde k přiblížení / dotčení ochranných pásem následujících vedení: 
křížení:  vodovod a kanalizace  - SmVaK a.s., 
  plynovod STL - GASnet s.r.o. 
  kabel - CETIN a.s. 
souběh: vodovod - SmVaK a.s. 
přiblížení: vzdušné vedení NN - ČEZ-Distribuce a.s. 
 

Upozornění na rizika, která mohou působit na zaměstnance při rekonstrukcích, výstavbě 
nebo jiné činnosti u vodovodních řadů: 

Rekonstrukce a výstavba vodovodní sítě: 

 sesunutí zeminy a zasypání osob ve výkopu 
 sestup po žebříku do výkopu (pád osob) 
 sestup (pád) do vodárenských šachet, poranění končetin při manipulaci s poklopem 
 zachycení zemním strojem nebo jinou stavební mechanizací  
 úrazy při práci se stavební mechanizací (sbíječky, rozbrušovačky, vibrační zařízení atd.) 
 pád předmětů do výkopu při práci ve výkopu 
 manipulace s břemeny ve výkopu (pád břemen) 
 úraz elektrickým proudem při zemních pracích v blízkosti elektrického vedení 
 pohyb v silničním provozu 

Činnost na stávajícím vodovodu: 

 otevírání (uzavírání) šachet - přimáčknutí končetin poklopem 
 při vstupu do šachtice - pád ze žebříku (stupadel) 
 pohyb v silničním provozu 

Zajištění stability výkopu při zemních pracích: 

 Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré požadavky bezpečnosti práce u 
zemních prací, zejména pažení výkopu: vzhledem k hloubce výkopů a předpokládaný 
charakter zeminy (soudržné zeminy jílovitého až jílovito-hlinitého charakteru) se navrhuje: 
 výkop do hloubky 2,0 m: příložné pažení pomocí dřevěných svislých fošen nebo 

ocelových pažnic UNION, s rozepřením dřevěnou kulatinou cca Ø150 mm ve dvou 
výškových úrovních. Pažení a rozepření se navrhuje po vzdálenosti max. 1,0-1,2 m, 
v případě zjištění nevhodné geologie ve výkopu se musí zapažení přizpůsobit těmto 
novým podmínkám. 

 výkop o hloubce nad 2,0 m: musí být zapažen celoplošně, např. pažícími boxy 
 zajištění okraje výkopu: okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 

hrany výkopu. Tento prostor smykového klínu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat 
stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod.  
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 Podle §12 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, je plně v kompetenci 
zadavatele stavby a jeho zodpovědných pracovníků, v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákoníku práce. 
Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 Požadavek na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je určen 
zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění, kde se stanoví (§14 odst. 1):  
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti 
na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a 
při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Na základě výše uvedeného je tato záležitost plně v kompetenci zadavatele stavby a není 
v projektové dokumentaci dále řešena. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vzhledem k charakteru stavby a jeho umístění není nutné tento bod řešit. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Pro stavbu lze uvést tyto hlavní zásady dopravně inženýrských opatření:  

 Příjezd na stavbu je z veřejných komunikací, staveništní komunikace se nenavrhují. 
 Staveniště bude po celou dobu výstavby opatřeno schváleným přechodným dopravním 

značením podle schváleného projektu „Dopravního značení“. Přechodné dopravní 
značení bude schváleno odborem místního hospodářství, dopravy, dopravním 
inspektorátem. Značení bude udržováno v řádném stavu.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Staveniště nevyžaduje speciální uspořádání z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Chodníky pro pěší provoz se v hlavní trase zde nenachází. Stavba nemá zásadní vliv na 
průjezd vozidel IZS, v případě potřebu stavba umožní průjezd těmto vozidlům. 
 
Další zásady: 

 Výkopek se nesmí ukládat na vedení jiných správců. 
 Materiály si bude zhotovitel dovážet podle potřeby, event. skladovat vedle rýhy (např. 

potrubí) na ploše pracovního pruhu. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Vzhledem k charakteru inženýrského objektu - stavební úpravy na vodovodu, není 
nutné přesně specifikovat postup výstavby. Počátek stavby je v místě napojení na 
stávající řad SmVaK a.s., konec posledním hydrantem.  
 Zahájení a dokončení stavby: předpokládá se předběžně v roce 2018. Celková 
doba výstavby: do 3-4 měsíců. Termíny výstavby upřesní stavebník. Zhotovitelem 
stavby bude firma vybraná na základě výběrového řízení. Zhotovitelem může být 
pouze firma, mající potřebné oprávnění pro provádění tohoto typu staveb. 
Pro jednoduchost stavby se neurčují žádné rozhodující dílčí termíny. 
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Kontrolní prohlídky stavby - Vzhledem k rozsahu stavby se navrhuje jedna závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby, po položení potrubí, avšak před jeho zásypem. 

 

Seznam vybraných zákonů, vyhlášek a ČSN  
 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a následující 

prováděcí předpisy: 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění 

 vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (úplné znění zákona dle 150/2010 Sb.) 

 Zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

 Vyhláška č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.; 

 Vyhláška č. 367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro 
vodní díla 

 Vyhláška č. 409/2005 Sb., kterou se nahrazuje vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 

 Zákon č. 106/2005 Sb., kterým se vyhlašuje úplně znění Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
 

ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
 ČSN 75 5411 Vodárenství - Vodovodní přípojky 
 ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod drahou a pozemní komunikací 
 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

  TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi -  
   Statický výpočet 
  TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
  TNV 75 5410 Bloky vodovodního potrubí 
 

ČSN EN 752-1 až -7 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
ČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí  
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
 ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
 ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

 
 

http://www.tzb-info.cz/normy/csn-en-805-2001-08
http://www.tzb-info.cz/normy/csn-en-12889-2001-02

