
A B C
HSV Dodávky 49 698,05 0,00 0,00

Montáž 58 023,38 0,00 0,00

PSV Dodávky 158 119,67 0,00 0,00

Montáž 95 322,58 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 23,00 0,00

170 583,45

11 544,46

543 314,59 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 543 314,59

543 314,59 114 096,06 657 410,65

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Nástavby časti objektu 2.NP DDM 

č.p. 145 s přístavbou zadního 

schodiště s výtahem do 2.NP

Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D.04 - Zařízení pro vytápění staveb Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Jablunkov Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 148

JKSO: Zpracoval: Datum: 27.3.2017

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Zpracováno dle dokumentace pro provádění stavby

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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