



OPRAVNÉ PRÁCE:

- OP 01** OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY
 - Po vybourání stávající podlahy bude proveden 1x ALP nálet a natěření 1x asf. SBS modifik. pás
 - Dále bude položen pěn. polystyren tl. 20 mm se separační PE fólií
 - Poté bude provedena nová spádovaná betonová mazanina tl. min. 50 mm
 - Následně bude provedena penetrace podkladu s následnou hydroizolační sítí, včetně systémové koutové pásy
 - Poté se provede pokládka nové keramické protiskluzné dlažby s následným vysáváním
- OP 02** OPRAVA STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ ŠACHTICE
 - Po provedení nových rozvodů ZTI bude provedeno zpětné zařízení šachty s následnou povrchovou úpravou z VC dvouvrstvé štukové omítky
- OP 03** OPRAVA STĚN S KERAM. OBKLADEN
 - Po osekání keram obkladů bude provedeno celoplošné vyrovnání poškozené části pro pokládku nových keram. obkladů
- OP 04** OPRAVA PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY
 - Po osekání keram. dlažby bude provedena nová pokládka keramické protiskluzné dlažby R11
- OP 05** OPRAVA PODLAHY m.č. 1.43 a 1.56
 - Po střížení poklasového PVC provedena nová nhlací stěla s pokladní penetrací keram. dlažby
 - Poté bude provedeno nové položení zářezového PVC tl. min. 2,0 mm, včetně PVC lepeného solí u
- OP 06** SDK KURR STOLUPÁČHO POTRUBÍ
 - Omnoa zakrytí stoupačcho potrubí SDK kufrem (nosné kovové profily, oplášěno SDK deskou GREEN tl. 12,5 mm)

Tabulka místností 1.NP – Návň				
Číslo	jméno	Plocha [m ²]	Objem [m ³]	Pozdníno
1.01	ZDVEŘ	4,19	8,5	
1.02	KOČKÁKRY	15,86	17	
1.03	SALNA DĚTI	19,43	19,7	OPRAVA PVC-SKULU
1.04	SKULO HRAKEX	7,47	13,4	OPRAVA PVC-SKULU
1.05	SKULO POMKEX	7,67	13,4	OPRAVA OM. VC
1.06	UMYVÁKNA S WC	22,74	21,3	KERAM. DLAŽBA R11
1.07	SPKNA	35,77	38,3	NOVA MALBA
1.08	HERNA	39,41	38,4	
1.09	PRACOVNA / JEDENNA	45,94	31,3	NOVA MALBA
1.10	ODOBKA	6,64	16,6	KERAM. DLAŽBA R11
1.11	VYBEKNA JDEL	7,58	12,24	KERAM. DLAŽBA R11
1.12	VYTRNA	0,54	3	
1.13	SALNA UDTELKRY SE SPKCHOU A WC	13,55	23,64	KERAM. DLAŽBA R11
1.14	SKULO HRAKEX	5,46	11,1	KERAM. DLAŽBA R11
1.15	KSTPE DO 2NP	7,41	11,3	
1.16	KSTPE DO TECH. SUTERBU	3,38	6,4	
1.17	PRACOVNA	23,89	21	KERAM. DLAŽBA R11
1.18	TECHNICKA MESTNOST	17,97	17,6	
1.19	ODOBKA	4,7	10,8	
1.20	SKULO OPKANO	2,46	6,8	KERAM. DLAŽBA R11
1.21	ZDVEŘ	5,91	11,12	KERAM. DLAŽBA R11
1.22	SKULO	2,6	6,6	
1.23	PREKSK	2,36	6,3	
1.24	ODOBKA	24,22	37,6	
1.25	SKULO POKRTO	1,67	5,7	
1.26	SKULO	4,64	9,3	
1.27	SKULO	4,76	9,3	
1.28	ZPRACOVNÍ MASA	4,42	9,3	KERAM. DLAŽBA R11
1.29	PREKSK	4,51	9,3	KERAM. DLAŽBA R11
1.30	SALNA SE SPKCHOU	6,39	12,9	KERAM. DLAŽBA R11
1.31	WC	11,2	4,4	KERAM. DLAŽBA R11
1.32	ODLO KOKKKA	1,96	5,6	KERAM. DLAŽBA R11
1.33	KURNA	30,62	22,9	KERAM. DLAŽBA R11
1.34	ZPRACOVNÍ ZELENINY	6,69	11,8	KERAM. DLAŽBA R11
1.35	EDTERNÍ JEDENNA	15,16	16,3	OPRAVA PVC-SKULU
1.36	WC	1,35	4,8	KERAM. DLAŽBA R11
1.37	PREKSK	2,85	6,9	KERAM. DLAŽBA R11
1.38	KANCELÁK	10,36	13	PVC
1.39	KANCELÁK	5,4	8,4	OPRAVA PVC-SKULU
1.40	KSTPE DO 2NP	7,12	10,8	
1.41	KSTPE DO TECH. SUTERBU	3,38	6,4	
1.42	ZDVEŘ	4,19	8,5	
1.43	KOČKÁKRY	8,99	12,8	OPRAVA PVC + SKUL
1.44	SALNA DĚTI	19	18,4	OPRAV. OM. VC
1.45	SKULO HRAKEX	7,52	13,4	OPRAV. OM. VC
1.46	SKULO POMKEX	7,67	13,4	
1.47	UMYVÁKNA S WC	22,74	21,3	KERAM. DLAŽBA R11
1.48	SPKNA	38,25	38,7	
1.49	HERNA	38,65	38,9	
1.50	PRACOVNA / JEDENNA	46,61	31,8	
1.51	ODOBKA	11,63	21,6	KERAM. DLAŽBA R11
1.52	VYBEKNA JDEL	7,58	12,24	KERAM. DLAŽBA R11
1.53	VYTRNA	0,57	3,1	
1.54	SALNA UDTELKRY SE SPKCHOU A WC	13,55	23,64	KERAM. DLAŽBA R11
1.55	SKULO HRAKEX	5,55	11,2	KERAM. DLAŽBA R11

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající konstrukce obecně**
- Stávající KZS z polystyrenu EPS F 70 tl. 160-180 mm**
- Zdivo z plynosilikátových tvárnic (PZ-400) tl. 100 a 150 mm, na systémové lepidlo**
- opalášění deskami tl. 12,5 mm GREEN**
- + instalační sěty pro jednotlivé nové zářezové předěly**

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Výkres :
PŮDORYS 1. NP – Návň

Investor :
Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov

Místo stavby :
Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 384, 386, 387, 375/9, 493/2, 492/3

Název stavby :
Stavební úpravy hygienického zařízení
MŠ č.p. 800 s přístavbou výtahu

Datum vypracování :
06 / 2017

Stupeň dokumentace :
DPS

Číslo zakázky :
L2017-42

Měřítko :
1:100

Projekční kancelář
lay-out

Číslo výkresu :
D.01.01.05