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1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
Stavební objekt SO 06 Venkovní inženýrské sítě zahrnuje výstavbu kanalizačních sítí gravitační 

kanalizace (dešťové splaškové a tukové), přípojky splaškové tlakové kanalizace,  přípojky vodovodu, a 
teplovodu. 

Přípojka vodovodu bude provedena od napojení na stávající vodovodní řad, který je ve správě SmVaK. 
Potrubí bude vedeno do technické místnosti jídelny, kde bude vyvedeno nad podlahovou konstrukci a 
ukončeno uzavíracím ventilem. 

Přípojka tlakové kanalizace bude provedena od nové čerpací stanice, která bude umístěna u objektu 
jídelny ve venkovním prostoru. Potrubí bude ve skoro celé trase vedeno v jednom výkopu s přípojkou 
vodovodu a bude napojeno do stávající šachty splaškové kanalizace SŠ1 ve správě SmVaK, kde je šachta 
označena č. 466. 

Nový teplovod bude proveden tak, aby nahradil stávající pod objektem jídelny, kde budou provedeny 
stavební úpravy. Nový teplovod bude veden z nového uzlu, který bude zřízen po stávající kotelně (není 
předmětem tohoto projektu) a bude veden v hlavní trase do prostoru chodby pavilonu E, kde bude napojen 
na stávající trasu teplovodu. Odbočka z hlavní trasy teplovodu bude provedena paralelní a bude vyvedena 
do technické místnosti jídelny, kde budou provedeny uzavírací ventily. 

Splašková gravitační kanalizace bude provedena pod podlahovou konstrukcí jídelny, kde bude 
provedena ze dvou větví, které budou vyvedeny do venkovního prostoru a budou napojeny na novou čerpací 
stanici. 

Tuková gravitační kanalizace bude provedena pod podlahovou konstrukcí jídelny a bude vyvedena do 
venkovního prostoru, kde bude skrz lapač tuků napojena do nové šachty splaškové gravitační kanalizace. 
Ve venkovním prostoru dojde k propojení stávající splaškové kanalizace a nové splaškové kanalizace. 

Dešťová splašková kanalizace bude provedena napojením na stávající dešťovou gravitační kanalizaci, 
kde v místě napojení bude provedena šachta. Od nové šachty bude provedena dešťová kanalizace ve 
venkovním prostoru pro odvodnění zpevněné plochy a napojení potrubí pro odvod kondenzátu VZT jednotky, 
a dále v prostoru pod podlahovou konstrukcí jídelny, kde budou napojeny dešťové svody. 

Při křížení s ostatními sítěmi bude dodržena norma ČSN 73 6005. 

Stavbou nebudou káceny žádné dřeviny, výkop je proveden převážně v travnaté ploše. Po provedení 
budou všechny povrchy vráceny do původního stavu. 

1.1 Výkop 
V místě stavby se nachází do hloubky cca 2,0 m jílovitá zemina s příměsí kamení. Jíl přechází do 

hlínitokamenité zeminy a v hloubkách od 3,5 se vyskytuje zvětralý jílovec, později jílovec. 

Třída těžitelnosti je 3 až 4, v hloubkách pod 3,5 m tř.4. 

Výkop pro potrubí bude pažený rozpěrnými výpažnicemi. 

Na dně výkopku se provede po zhutnění lóže ze štěrkodrti fr. 0.  

Výkopek se použije pro zpětný zásyp a přebytek výkopku se odveze na mezideponii v místě stavby. 

Pod podlahovou konstrukcí jídelny se nacházejí kanálky, které budou stavbou kanalizací zrušeny. 
Odstraněné betonové konstrukce budou nadrceny a použity pro zásyp kanalizací a prostorů pod podlahovou 
konstrukcí jídelny. 
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Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě včetně jejich 
hloubek. Pokud se hloubky nepodaří vyznačit, je nutné provést ručně kopané sondy. 

Provede se vytýčení i nových sítí a přípojek tak, aby nekolidovaly s výstavbou kanalizace. 

Část stávající zpevněné plochy je tvořena podkladní a obrusnou vrstvou. Vrstva podkladní se 
předpokládá tl. cca 200 mm. Živičná vrstva obrusná se předpokládá tl. 100 mm. Část zpevněné plochy je 
tvořena betonem tl. 200 mm. Zpevněné plochy budou sjednoceny na živičnou. 

1.2 Inženýrské sítě 

1.2.1 Prodloužení vodovodu 
Stávající rozvod z kotelny je v nevyhovujícím stavu. Bude proveden nový rozvod potrubím PE100 RC 

SDR11 DN40 (D50x4,6 mm) v délce 32,6 m. Napojení bude provedeno v kotelně odbočkou na stávající 
vodovodní potrubí určené pro jídelnu a bude svedeno do úrovně 382,90, případně bude potrubí napojeno na 
stávající potrubí v nové uzlu. Potrubí bude dále vedeno venkovním prostorem až do místa základových 
konstrukcí objektu jídelny, kde bude potrubí vedeno v chráničce PE100 SDR17 D160 a bude vyvedeno 
v místě technické místnosti. Na potrubí bude proveden podružný vodoměr, uzavírací ventily a filtr. V místě 
vyvedení bude poté prostor v chráničce kolem potrubí utěsněn. 

Výkop bude proveden pažený. Po provedení přípojky bude před zásypy potrubí provedena tlaková 
zkouška těsnosti spojů potrubí a před záhozem potrubí je nutné kontaktovat investora. 

Podsyp potrubí bude proveden prohozenou zeminou, obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí bude 
ve zpevněné ploše proveden štěrkopískem 0-4 mm a dále kamenivem 16-32 mm pod vrstvy zpevněné 
plochy. Ve volné ploše bude proveden obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí výkopkem max. zrnitosti 20 mm. 
Na obsyp bude provedena výstražná fólie modré barvy š. 300 mm. 

 

Výpočet potřeby vody pro jídelnu ZŠ Jablunkov 
 
Ve školní jídelně pro ZŠ je uvažováno s denní přípravou 1300 porcí jídel přes pracovní týden. 
 
Bilance potřeby vody 
1300 porcí   … 0,015m³/os.den (dle praxe)   = 19,5 m3/den 
10 zaměstnanců  … 0,05m³/os.den    = 0,50 m3/den 
Celková spotřeba Qprům       = 20,0 m³/den 

 
Max. denní potřeba Qmax Qm-Qp x kd = 20,0 x 1,4   = 28,0 m³/den 
 
Max. hodinová potřeba Qh Qh=Qm x kh=28,0 x 1,8/24  = 2,1 m³/den 
     2,1 m³/den /3,6   = 0,58 l/s 
 
Roční spotřeba Qrok (za 10 měsíců)  300 dnů x 20 m³/den  = 6000,0 m³/rok 

Výpočet průtoku vnitřního vodovodu Qd 
Počet zařizovacích předmětů, které budou používány nárazově, se vztahuje na sociální zařízení pro 
jídelnu, kde je tento počet zařizovacích předmětů: 
7 umyvadel, 5 klozetů (z toho jedno pro ZTP) -  počítá se polovina skutečného počtu, tedy 2, 2 pisoáry. 
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Výpočet dimenze potrubí dle ČSN 75 5455  
 
Výpočet dimenze přívodního vodovodního potrubí: 
d = 35,7√ (Qd/v)   = 35,7√(1,82/1,5) = 39,32 mm → navrženo – DN40 (D50 x 4,6 mm) 

Hydrotechnické posouzení 

Posouzení vodovodní přípojky bude provedeno dle ČSN EN 806-3. 

1.2.2 Tlaková splašková kanalizace 
Tlaková splašková kanalizace bude provedena potrubím PE100 RC SDR11 DN50 (D63x5,8 mm) 

v délce 30,0 m. Splašková tlaková kanalizace bude provedena od nové čerpací stanice, která bude 
provedena v blízkosti jídelny ve venkovním prostoru, bude vedena ke stávajícímu nefunkčnímu 
(zalomenému) potrubí gravitační splaškové kanalizace, které vede pod podlahou školy, a které je napojeno 
do stávající šachty SŠs3. Zde bude potrubí tlakové kanalizace zaústěno. Kolem potrubí tlakové kanalizace 
bude stávající potrubí vhodně utěsněno. Dno tlakové kanalizace bude vedeno min. 1,6 m pod úrovní terénu. 
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Výkop bude proveden pažený. Po provedení přípojky bude před zásypy potrubí provedena tlaková 
zkouška těsnosti spojů potrubí a před záhozem potrubí je nutné kontaktovat investora. 

Podsyp potrubí bude proveden prohozenou zeminou, obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí bude 
ve zpevněné ploše proveden štěrkopískem 0-4 mm a dále kamenivem 16-32 mm pod vrstvy zpevněné 
plochy. Ve volné ploše bude proveden obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí výkopkem max. zrnitosti 20 mm. 
Na obsyp bude provedena výstražná fólie hnědé barvy š. 300 mm. 

Pro čerpání splašků do stávající splaškové kanalizace bude provedena čerpací stanice, která se skládá 
z čerpací jímky SRT z polyesteru se zpětnými klapkami a kulovými uzávěry, z čerpadla Jetly Sémisom 650H, 
400 V TRI 1,5 kW, 4,6 A. Dále bude v rámci čerpání proveden rozvaděč, ve kterém bude nastaveno spínání 
plovákem s pilířem pro samostatné stání. Montáž a uložení lapače tuků bude dle postupů a požadavků 
výrobce ve zpevněné ploše. Nad čerpací stanicí bude provedena roznášecí deska se zapuštěným litinovým 
poklopem DN1000 pro zatížení D400. Průtok čerpadla by neměl být vyšší než 8 l/s. 

 
Bilance potřeby vody 
1300 porcí   … 0,015m³/os.den (dle praxe)   = 19,5 m3/den 
10 zaměstnanců  … 0,05m³/os.den    = 0,50 m3/den 
Celková spotřeba Qprům       = 20,0 m³/den 

 
Max. denní potřeba Qmax Qm-Qp x kd = 20,0 x 1,4   = 28,0 m³/den 
 
Max. hodinová potřeba Qh Qh=Qm x kh=28,0 x 1,8/24  = 2,1 m³/den 
     2,1 m³/den /3,6   = 0,58 l/s 
 
Roční spotřeba Qrok (za 10 měsíců)  300 dnů x 20 m³/den  = 6000,0 m³/rok 

 

1.2.3 Přeložka teplovodu 

Nový teplovod bude proveden od teplovodního uzlu, který bude proveden v objektu kotelny nebo po 
jejím zrušení v šachtě. Potrubí teplovodu bude provedeno opláštěným předizolovaným ocelovým potrubím 
Wehotherm Standard DN65 (hlavní trasa k pavilonu E) a DN50 (odbočka pro jídelnu). Minimální krytí 
teplovodu bude 0,9 m. Na potrubí hlavní trasy bude provedena paralelní odbočka, která povede pro pavilon 
E, a přímé potrubí od odbočky bude dále redukováno a povede rovně pod podlahovou konstrukcí jídelny a 
bude vyvedeno do technické místnosti, kde budou na potrubí provedeny uzavírací ventily. Teplovodní uzel 
bude řešen v části SO 04 Vytápění. Potrubí bude provedeno izolační třídou 2. 

Podsyp potrubí bude proveden pískem 2-8 mm, obsyp a zásyp min. 200 mm nad potrubí bude proveden 
pískem 0-8 mm a dále kamenivem 16-32 mm pod vrstvy zpevněné plochy. Na obsyp bude provedena 
výstražná fólie zelené barvy š. 700 mm. 

1.2.4 Splašková gravitační kanalizace 
Splašková gravitační kanalizace bude provedena potrubím PP-HT (DN110-DN160) a KG2000PP 

(DN200), z důvodu vyšší odolnosti teploty 100 °C, a potrubím PVC-KG pro napojení sociální části jídelny. 
Potrubí bude vedeno pod podlahovou konstrukcí jídelny, kde budou napojeny všechny prostupy potrubí 
splaškové kanalizace skrz základovou desku. Hloubka uložení potrubí bude min. cca 0,6 m od úrovně 
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podlahy jídelny. Potrubí bude dále svedeno do čerpací stanice, ve které budou předem připraveny nátoky 
potrubí. Min. sklon splaškové gravitační kanalizace bude 3%. 

Na stávající trase splaškové kanalizace bude provedena nová betonová šachta NŠs2 tak, že odtok ze 
šachty bude napojen porubím PVC-KG do nové betonové šachty NŠs1. Potrubí propojení bude zachováno 
ve sklonu 2 % jako u stávající kanalizace. 

Podsyp potrubí bude proveden pískem max. zrnitosti 10 mm, obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí bude 
ve zpevněné ploše proveden štěrkopískem max. zrnitosti 20 mm a dále kamenivem 16-32 mm pod vrstvy 
zpevněné plochy. Ve volné ploše bude proveden obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí štěrkopískem max. 
zrnitosti 20 mm a dále výkopkem. Na obsyp bude provedena výstražná fólie hnědé barvy š. 500 mm. 

 

1.2.5 Tuková gravitační kanalizace 
Tuková gravitační kanalizace bude provedena potrubím PP-HT, resp. KG2000PP ve venkovním 

prostoru z důvodu vyšší odolnosti teploty 100 °C,. Potrubí tukové kanalizace bude vedeno pod podlahovou 
konstrukcí jídelny, kde budou napojeny všechny prostupy potrubí tukové kanalizace skrz základovou desku. 
Hloubka uložení potrubí bude min. cca 0,6 m od úrovně podlahy jídelny. Potrubí bude dále svedeno skrz 
lapač tuků umístěný ve venkovním prostoru do nové šachty NŠs1. Min. sklon tukové gravitační kanalizace 
bude 3%. 
Lapač tuků bude proveden MEA TECH Ellipse EG0512C, který je vyroben z PE. Lapač tuků má kalovou 
nádrž a max. průtok 12 l/s. Lapač je vyroben a certifikován dle ČSN-EN 1825-1. Návrh velikosti lapače tuků 
byl stanoven výrobcem dle počtu jídel - 1300 porcí denně. 
Montáž a uložení lapače tuků bude dle postupů a požadavků výrobce ve zpevněné ploše. 
Shora bude nad lapačem tuků provedena ŽB roznášecí deska, na kterou budou uloženy revizní šachty 
s litinovými poklopy pro zatížení D400 pro přístup do lapače tuků. 

Podsyp potrubí bude proveden pískem max. zrnitosti 10 mm, obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí bude 
ve zpevněné ploše proveden štěrkopískem max. zrnitosti 20 mm a dále kamenivem 16-32 mm pod vrstvy 
zpevněné plochy. Ve volné ploše bude proveden obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí štěrkopískem max. 
zrnitosti 20 mm a dále výkopkem. Na obsyp bude provedena výstražná fólie hnědé barvy š. 500 mm. 
 

1.2.6 Dešťová gravitační kanalizace 
Dešťová gravitační kanalizace bude provedena potrubím PVC-KG. Na stávající trase dešťové 

kanalizace na pozemku investora bude provedena nová betonová šachta NŠd1, do které budou napojeny 
nové stoky dešťové kanalizace. Pod podlahou jídelny budou provedena potrubí pro napojení vnitřních 
dešťových svodů. Ve venkovním prostředí budou provedeny stoky pro nové odvodnění zpevněné plochy, 
resp. pro zaústění potrubí kondenzátu VZT jednotky. Hloubka uložení potrubí pod podlahou jídelny bude 
min. cca 0,6 m od úrovně podlahy jídelny. Ve venkovním prostoru bude min. krytí potrubí 0,8 m z důvodu 
malé hloubky stávajícího potrubí. 

Do nových šachet dešťové kanalizace NŠd2 a NŠd3 budou zaústěny nové betonové uliční vpusti 
s výtoky DN200. 

Podsyp potrubí bude proveden pískem max. zrnitosti 10 mm, obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí bude 
ve zpevněné ploše proveden štěrkopískem max. zrnitosti 20 mm a dále kamenivem 16-32 mm pod vrstvy 
zpevněné plochy. Ve volné ploše bude proveden obsyp a zásyp 300 mm nad potrubí štěrkopískem max. 
zrnitosti 20 mm a dále výkopkem. Na obsyp bude provedena výstražná fólie hnědé barvy š. 500 mm. 
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1.3 Úpravy zpevněných ploch 
Stávající šachty, které jsou umístěny na trase stávající splaškové kanalizace ve zpevněné ploše u 

hlavního vstupu do jídelny, budou upraveny tak, aby nedocházelo ke vtoku srážek ze zpevněné plochy do 
těchto šachet. Budou proto vyměněny stávající poklopy za nové litinové s větráním. Stávající zpevněná 
plocha bude v místě šachet zvýšena tak, aby byly srážky odváděny do nových uličních vpustí UV1 a UV2. 

Stávající zpevněná plocha bude nahrazena novou včetně nového odvodnění. 

1.4 Šachty a vpusti 
Nové šachty NŠs1, NŠs2 a NŠd1 budou provedeny betonové prefabrikované DN1000 tl. 120 mm. 

Nové šachty NŠd2, NŠd3 a NŠd4 budou provedeny plastové DN600. 

Poklopy betonových a plastových šachet budou použity litinové pro zatížení D400. 

Uliční vpusti UV1 a Uv2 budou provedeny betonové s litinovou mříží pro zatížení D400. 

1.5 Omezení dopravy 
Doprava bude omezena na komunikacích kolem jídelny a okolních staveb. Zástupci investora dodají 

prováděcí firmě pokyny k omezení dopravy s možnostmi objízdných tras, které budou vyznačeny. 

2 Požadavky na vybavení 
Betonové šachty budou provedeny DN1000 tl. 120 mm s litinovými stupadly. Poklopy betonových 

šachet budou použity litinové pro možné zatížení D400. 

Kynety betonových šachet budou provedeny ½ výšky dimenze potrubí. 

Plastové šachty budou provedeny s litinovými poklopy pro možné zatížení D400 

3 Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Trasa nemá žádný vliv na podzemní i povrchové vody.  

 

4 Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 
Byly provedeny výpočty kapacity navrhovaného potrubí a rychlosti prodění dešťové vody v potrubí. 

Všechny hodnoty jsou v mezích normy a vyhoví navrženému provozu. 

 

5 Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Jako první budou provedeny ručně kopané sondy pro ověření hloubek všech stávajících inženýrských 

sítí, které nová trasa dešťové kanalizace dle situace křižuje. 

Pokud bude na trase kanalizace zjištěn terén s jinými hodnotami, než je uvedeno v PD, bude provedeno 
zaměření terénu. Po tomto ověření je možné přistoupit k samotnému výkopu a provedení kanalizační stoky 
potrubí. 



  Technická zpráva 
  DUR,  DSP 

 
zak. č. 66805159 9/10  TP-4-575-20 

Déle budou prováděny práce dle postupů prováděcí firmy. 

 

6 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod. 
Z důvodu minimálního spádu dešťové kanalizace je nutné v pravidelných intervalech provádět kontrolu 

zanesení potrubí a případně provádět její čištění. 

 

7 Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba nevyžaduje být projektována dle zákona 398/2009 Sb. o přístupu osob s omezenou schopností 

pohybu, neboť se jedná o inženýrský objekt nepřístupný veřejnosti. 

 

8 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby. S nebezpečnými odpady bude 

nakládáno v souladu s platnou legislativou – zákon o odpadech.  

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů, č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Pro likvidaci odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů s firmou 
oprávněnou ke zneškodňování odpadů. Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám 
způsob zneškodnění po jejich použití. 

Výkopová zemina a sejmutá ornice v tl.250mm bude deponována na pozemku stavebníka a bude 
použita při terénních úpravách po dokončení stavby. 

Stromy v těsné blízkosti stavby je nutné chránit. Provedou se opatření podle normy ČSN DIN 18920 
(ČSN 83 9061) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

Provozem není ohrožena bezpečnost užívání okolních staveb. 

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-
bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce 
resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP dle nařízení vlády č. 284/2000 
Sb. a č.495/2001 Sb. 

Bezpečnost práce při provozu se řídí ČSN 73 5105, ČSN 33 3240, ČSN 33 3210 a dalšími normami a 
souvisejícími předpisy. Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a 
provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a 
ochrana zdraví a věcí.  

Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení podzemních 
tras správci těchto sítí nebo příp. investorem. 
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Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit 
ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy, 
č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.178/2001, 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/82 Sb. 

Dále se je nutné řídit platným nařízením vlády č.591/2006 Sb. o BOZP při práci na staveništích. 

O rizicích na jednotlivých pracovištích pojednává zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni 
s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovnici musí být 
provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, 
s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení. 

 

 

Vypracoval: Jan Jastrzembski, tel.: 558 384 196 
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