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1  Úvod 
Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavku a objednávky Města Jablunkov 

– část investic. Do plánu Třinecké projekce, a.s. byla zařazena pod číslem zakázky 66805159. 

2 Rozsah řešení 
Tato dokumentace řeší projekt SO 02 Zdravotechnické instalace. 

3 Použité podklady, průzkumy 
Při projektování byly použity tyto podklady: 

- část původní dokumentace stavby 

- zadání a požadavky investora 

- měření na místě stavby 

- podklady technologie kuchyně 

- předchozí stupeň PD 

4 Koncepce nového řešení 
Pro objekt jídelny budou provedeny nové rozvody vodovodu a kanalizace včetně napojení na nové 

inženýrské sítě, které budou provedeny pod podlahovou konstrukcí jídelny. Ostatní části kanalizací budou 
provedeny v rámci SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 

Vodovod a kanalizace budou provedeny pro nové zařizovací předměty (umývadlo, závěsný klozet, 
sprcha, pisoár a výlevka) včetně předmětů pro handicapované, a dále pro technologii kuchyně, která je 
řešena v rámci PS 01 Technologie kuchyně. 

4.1 Sítě v prostoru základů 
Veškeré prostupy potrubí skrz novou základovou desku budou řešeny s těsnícími límci, anebo 

plastovými prostupovými pažnicemi viz výkres TP-1-781-20. Prostupové pažnice budou provedeny pouze u 
nerezových žlabů a vpustí a dále u prostupů pro vodovod a teplovod. Pažnice budou provedeny plastové s 
límcem typu FE výrobce GEROtop s.r.o. Pro vodovod a teplovod budou provedeny nedělené těsnící vložky 
typ DD pro min. 3 bar výrobce GEROtop s.r.o. Ostatní prostupy skrz základovou desku budou řešeny pomocí 
těsnících límců na potrubí KG, např. typ AK výrobce GE-TRA, s.r.o. 

Potrubí splaškové a tukové kanalizace v prostoru základů bude provedeno KG2000PP SN10, mimo 
potrubí ze sociálních prostor 1.40 až 1.50, kde bude potrubí kanalizace provedeno PVC-KG, SN8 (SN4 u 
DN110). Vnitřní část kanalizace stoky 1 bude ukončena novou čerpací stanicí, která bude řešena v rámci 
SO 06 Venkovní inženýrské sítě. Vnitřní část kanalizace stoky 2 bude ukončena novou šachtou NŠs1, která 
bude řešena v rámci SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 

Potrubí ze dvou hlavních větví splaškové kanalizace bude vyvedeno mimo půdorys jídelny, kde budou 
napojeny do nové čerpací stanice. Odtud bude kanalizace provedena tlaková potrubím PE100 RC SDR11 
D63 a bude napojena do stávající šachty SŠs3 na pozemku investora. Trasa tlakové kanalizace bude řešena 
v rámci SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 
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Potrubí tukové kanalizace (stoka 3) bude vyvedeno mimo půdorys jídelny, kde bude potrubí napojeno 
do lapače tuků a z něj do nové betonové šachty NŠs1, která bude provedena na trase splaškové kanalizace. 
Vnitřní část tukové kanalizace bude ukončena v nové šachtě NŠs4. 

Dno kanalizační šachty NŠs1 bude přizpůsobeno hloubce stávající splaškové kanalizace, která vede 
kolem jídelny, a která bude u nového lapače tuků přerušena a v tomto místě bude provedena nová betonová 
šachta NŠs2, za které bude proveden odtok potrubím s napojením do nové šachty NŠs1.  

Skrz základové konstrukce budou potrubí kanalizací vedena v chráničkách PVC-KG. Vnitřní část 
kanalizace bude ukončena NŠs4, která bude řešena v rámci SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 

Ostatní venkovní kanalizace (venkovní část stoky 1, venkovní část stoky 2 a venkovní část stoky 3) 
budou řešeny v SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 

Do místnosti 1.43 bude pod novou základovou deskou přivedena přípojka vodovodu, která bude 
provedena potrubím PE100 RC SDR11 D50. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť 
školy v prostoru kotelny. Potrubí bude v celém prostoru základů provedeno v chráničce PE100 D160 včetně 
vytažení nad podlahu. Pro byty bude provedena nová vodovodní přípojka potrubím PE100 RC SDR11 D32 
z prostoru stávající kotelny až po napojení na stávající potrubí u teplovodního uzlu pro pavilon E. Vodovodní 
potrubí pro byty bude vedeno venkovním prostorem v souběhu s novým teplovodem pro pavilon E. Trasy 
vodovodních přípojek budou řešeny v rámci SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 

Do místnosti 1.43 budou pod novou základovou deskou přivedena potrubí teplovodu, která budou 
provedena předizolovaným potrubím Wehotherm Standard DN50 s izolační třídou 2. Tato dvě ocelová 
potrubí jsou provedena v tepelné izolaci z PUR, která je obalena v PE-HD potrubí D140. Nový teplovod bude 
proveden i pro pavilon E, pro který bude teplovod veden venkovním prostorem kolem jídelny vedle trasy 
stávající splaškové kanalizace a bude vyveden na chodbě za obvodovou zdí a bude pokračovat kanálem do 
prostoru stávajícího uzlu, kde bude potrubí napojeno jak pro pavilon E, tak pro byty. Zde bude potrubí 
provedeno předizolované Wehotherm Standard DN80 s izolační třídou 2 s odbočkami pro byty DN32. Tato 
ocelová potrubí jsou provedena v tepelné izolaci z PUR, která je obalena v PE-HD potrubí D160. Potrubí 
teplovodu bude skrz základové konstrukce a základovou desku vedeno chráničkou vnitřního ∅ 200 mm. 
Trasa teplovodu bude řešena v rámci SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 

Potrubí dešťové kanalizace bude v prostoru základů provedeno nové potrubím PVC-KG SN8. Potrubí 
dešťové kanalizace bude vyvedeno mimo půdorys jídelny, kde bude napojeno na novou šachtu dešťové 
kanalizace NŠd3 a bude dále vedeno až do nové šachty NŠd1, která vznikne na trase stávající dešťové 
kanalizace. Vnitřní část dešťové kanalizace bude řešena až po napojení na novou šachtu NŠd3, která bude 
provedena v rámci SO 06 Venkovní inženýrské sítě. 

Veškeré chráničky budou kolem potrubí z venkovní strany základových konstrukcí vhodně utěsněny 
např. studnařskou pěnou. 

Stávající vývody splaškové kanalizace z objektu jídelny budou zaslepeny a nebudou dále využívány. 
Také stávající splašková kanalizace včetně tlakové kanalizace, která už nebude využívána, bude zrušena. 

Stávající trasa teplovodu, která vede ze stávající kotelny a dále v pod podlahou jídelny, bude zrušena. 

Přesné umístění prostupů skrz základovou konstrukci jsou řešeny na výkresu TP-1-781-20. 

4.2  Kanalizace 
Veškeré prostupy potrubí skrz novou základovou desku budou řešeny s těsnícími límci, anebo 

plastovými prostupovými pažnicemi viz výkres TP-1-781-20. 

Potrubí splaškové a tukové kanalizace bude v rámci 1.NP provedeno PP-HT ve sklonu min. 3 %. 
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Potrubí kanalizace bude svedeno na úroveň základové desky, kde bude napojeno na potrubí 
prostupující základovou deskou řešené viz výkres TP-1-781-20. 

V místnostech 1.19, 1.34, 1.36, 1.48, 1.49 budou vyvedena potrubí splaškové kanalizace skrz střechu, 
kde budou na potrubí osazeny větrací hlavice. Potrubí budou opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům. 

V místnosti 1.36 bude vyvedeno potrubí tukové kanalizace skrz střechu, kde bude na potrubí osazeno 
větrací hlavice. Potrubí bude opatřeno ochranou proti povětrnostním vlivům. 

Dešťová kanalizace bude provedena od střešních vtoků s nástavci po napojení na prostup základovou 
konstrukcí. Střešní vtoky a nástavce budou provedeny DN125 výrobce TOPWET s.r.o. 

Pro odvod vody od vybrané technologie budou provedeny nerezové vany s odtoky, pro odvod vody z 
podlah budou provedeny nerezové štěrbinové žlaby s odtoky (u dveří), anebo nerezové vpusti. 

Potrubí dešťových svodů bude provedeno potrubím PVC-KG a bude vyvedeno do venkovního prostoru 
skrz střechu, kde bude na potrubí osazen odvodňovací vtok. Dešťové svody budou svedeny pod základovou 
desku, kde budou vedeny k nové šachtě splaškové kanalizace NŠd3 ve sklonu min. 1 %. 

Kanalizace pro technologii budou provedeny dle části PS 01 Technologie kuchyně. 

4.3  Vodovod 
Vodovodní potrubí bude v celém prostoru jídelny provedeno z vícevrstvého potrubí PE-Xc/Al/PE-HD, 

které bude spojováno pomocí kovových tvarovek M-press dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. Potrubí 
bude provedeno dle postupů a doporučení výrobce. 

Potrubí bude vedeno od nové přípojky vodovodu, kde bude potrubí napojeno na uzavírací ventil, bude 
proveden vodoměr DN40 s uzavíracím ventilem s vypouštěním, a potrubí bude přivedeno ke kombinovaným 
ohřívačům teplé vody, které jsou řešeny v části vytápění. 

Potrubí SV, TUV a CV bude vyvedeno pod strop technické místnosti, kde se bude dělit na dvě strany-
pro sociální zázemí jídelny, a pro kuchyni a příslušenství. Pro sociální zázemí jídelny bude potrubí vedeno 
po stěně technické místnosti pod stropem a bude svedeno do TI podlahy v technické místnosti, dále budou 
rozvody vedeny vrstvou TI podlahy, a k zařizovacím předmětům budou potrubí vyvedena ve stěnách. Pro 
kuchyni a příslušenství budou rozvody svedeny do TI podlahy v technické místnosti, dále budou rozvody 
vedeny vrstvou TI podlahy. Potrubí bude vyvedeno z podlahy v koutu místnosti chodby, kde budou na 
potrubích provedeny nerezové rozdělovače pro SV, TV a CV se čtyřmi vývody pro čtyři okruhy. Na vývodech 
rozdělovačů jednotlivých potrubí budou provedeny uzavírací ventily. Potrubí bude dále svedeno do TI 
podlahy, kde budou vedeny k jednotlivým zařizovacím předmětům a technologii kuchyně, ke které bude 
potrubí vyvedeno ve stěně nebo z podlahy. 

V místnosti 1.36 budou provedeny centrální změkčovače vody pro SV a TUV. Od změkčovačů bude 
potrubí svedeno zpět do TI podlahy, kde budou rozvody vedeny ke spotřebičům. 

Pro ochranu proti bakteriím legionelly se budou pravidelně provádět termické dezinfekce na trasách 
TUV, kdy se voda v systému ohřeje na 70 °C a každým výtokem TUV bude protékat voda po dobu 15 sekund. 
Proto bude cirkulační potrubí vyvedeno k jednomu nebo více zařizovacím předmětům tak, aby bylo docíleno 
co největšího rozsahu termické dezinfekce. Tam, kde to bude možné, bude se protékání TUV po dobu 15 
sekund řešit i u technologie kuchyně tak, aby se eliminovala možná nákaza legionellou. 

Ventily na rozdělovači cirkulační vody budou nastaveny tak, aby bylo možné rovnoměrné proudění 
cirkulační vody do všech čtyř okruhů. 
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Potrubí vody vedena v technické místnosti a nad podhledem budou izolována izolačními trubicemi min 
tl. 40mm, ostatní potrubí vedena v TI podlahové konstrukce a zasekána ve zdivu budou vedena izolována 
trubicemi min. tl. 9 mm. V technické místnosti budou podstropní rozvody provedeny tak, aby bylo možné 
řešení jejich odvzdušnění. Odvzdušnění bude provedeno ventily 1/2". 

Rozvody vody budou provedeny po vyzdění vnitřních stěn a před prováděním TI podlahy. 

Před prováděním podlah budou provedeny tlakové zkoušky rozvodů vodovodu. 

Po realizaci celé stavby vodovodu bude provedena dezinfekce všech vodovodů. 

Umístění vývodů z podlah a stěn je nutno dodržet dle zakreslení. 

Umístění rozvodů vody je zakresleno orientačně, vodovody nutno vést co nejjednodušeji a mimo 
zakreslené betonové sokly, které bude potrubí pouze křížit kolmo. 

Veškeré armatury budou provedeny PN16. 

Rozvody vody v podlahové konstrukci koordinovat se sítěmi vytápění.  

Vývody vody pro technologii budou provedeny dle části PS 01 Technologie kuchyně. 

Zásobníkové ohřívače vody budou provedeny v části SO 04 Vytápění. 

5 Bezpečnost práce 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-

bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů  výrobce 
resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP dle nařízení vlády č.495/2001 
Sb.. 

Bezpečnost práce při provozu se řídí ČSN 73 5105, ČSN 33 3240, ČSN 33 3210 a dalšími normami a 
souvisejícími předpisy. Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a 
provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a 
ochrana zdraví a věcí.  

Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provést přesné vyznačení všech 
zakrytých tras instalací správci těchto sítí nebo investorem. 

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit 
ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy, 
č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/82 Sb. 

Dále se je nutné řídit platným nařízením vlády č.591/2006 Sb. o BOZP při práci na staveništích. 

O rizicích na jednotlivých pracovištích pojednává zákoník práce č.262/2006 Sb. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni 
s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovnici musí být 
provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, 
s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškolení v obsluze těchto zařízení a přezkoušení. 

 
 
Vypracoval: Jan Jastrzembski, 558 384 196 
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