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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3  
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel: 
název:  Město Jablunkov 
sídlo:  Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 
zastoupený: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou  
IČO:  00296759 
       
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ JABLUNKOV - CENTRUM“ 
 
 
Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné 
zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákonů nebo „ZZVZ“).  
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 1 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
Tímto zhotovitel v souladu s čl. 27 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky vznáší dotazy: 
 
DOTAZ 1. 
SO 101 - ŠKOLNÍ 

47 K R001 Úprava schodištových stupňů vč. kovového zábradlí kompl 1,00   

 
K této položce jsme v projektové dokumentaci nenašli žádné podrobné informace, výkresy podle kterého by se tato 
položka dala nacenit. Prosíme o doplnění. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Položka není součástí plnění a byla vyřazena z rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 2. 
SO 101 - ŠKOLNÍ 
 

51 K R002 Výsatba nových stromů (Javor) ks 4,00   

 
V technické zprávě D.1.1 je v psáno, že bude vysazeno 10 stromů. Prosíme o upřesnění. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
V technické zprávě je chyba v psaní. Počet 4 ks uvedený v rozpočtu je správně.  
 
 
DOTAZ 3. 
SO 101 - ŠKOLNÍ 
V technické zprávě D.1.1 se na str. 3 píše o doplnění betonových odvodňovacích žlabu s litinovou mříží, včetně napojení 
pomocí PP trubek do kanalizace. Ve výkazu výměr se tyto položky nenachází. Prosíme o doplnění, pokud to má být 
v rámci stavby. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3: 
Položka byla doplněna do rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
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DOTAZ 4. 
V zadávací dokumentaci na str 16. k poskytnutí technické kvalifikace se požaduje 2. člen realizačního týmu – min . 1 
osoba – elektro specialista. V popisu požadavků by se mělo spíše jednat o „zástupce stavbyvedoucího/stavbyvedoucího“ 
než elektro specialistu.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4: 
Ano, 2. člen realizačního týmu je zástupcem stavbyvedoucího, což je zřejmé z popisu požadavků na jeho 
kvalifikaci zřejmé: 

• VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, 
• Osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., pro obor dopravní stavby (v případě osob usazených nebo 

hostujících registrace), 
• Nejméně 5 let praxe v oboru dopravního stavitelství, na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce 

stavbyvedoucího, 
• Minimální praxe: výkon stavbyvedoucího na nejméně 1 dopravní stavbě, jejímž předmětem byla výstavba či 

rekonstrukce blíže nespecifikovaného chodníku či jiné liniové stavby (cyklostezka, komunikace apod.), 
každá v minimálním finančním objemu 7 000 000,00 Kč bez DPH; 

 
Sousloví „elektro specialista“ v označení 2. člena realizačního týmu je prostou chybou v psaní, ve smyslu 
ustanovení § 578 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

„Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.“ 

Předmětná chyba v spaní nemá žádný vliv na okruh případných účastníku zadávacího řízení či na zpracování 
nabídky. 
Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje Výzvu k podání nabídky a její přílohu 
Formulář nabídky – PROHLÁŠENÍ DODAVATELE, v nichž je předmětné sousloví odstraněno. 
Příloha DI3 č. 1 - Výzva k podání nabídky 
Příloha DI3 č. 2 - Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele  
 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 2 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
Dobrý den, jako uchazeč o výše uvedenou zakázku Vás prosíme o zodpovězení dotazů k zadávací dokumentaci.  
 
DOTAZ 1. 
Ve smlouvě o dílo v článku VI je uvedeno, že zhotovitel je povinen dokončit práce a předat dílo objednateli do 90 dnů od 
předání staveniště. Zároveň v SoD není zmíněna možnost prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek. Na základě našich dlouholetých zkušeností se domníváme, že 90 dnů na realizaci díla tohoto rozsahu není 
reálných. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit sítě a vyřídit přechodné dopravní v místě plnění. Navíc v 
termínu říjen- prosinec, kdy se má tato stavba provádět, lze předpokládat zhoršené klimatické podmínky, které prodlužují 
časovou a finanční náročnost stavby. Z těchto důvodů žádáme zadavatele o přehodnocení požadovaného termínu 
dokončení díla, ať nedochází ke zbytečnému zvyšování ceny díla, které není v zájmu objednatele, ani uchazečů. Také 
žádáme o doplnění do SoD možnost prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravené znění Smlouvy o dílo. Tento 
dokument nahrazuje vzor smlouvy o dílo uveřejněný v rámci zadávací dokumentace. Dodavatelé při 
zpracování svých nabídek použijí vzor smlouvy o dílo označený jako Příloha DI3 č. 3 – Smlouva o dílo. 
 
 
DOTAZ 2. 
V dodatečné informaci č. 1 byla zadavatelem změněna předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 12 608 185,12 Kč bez 
DPH, ale výše požadované jistoty zůstala stejná (300 000,- Kč). Tato výše jistoty nyní překračuje hodnotu povolenou v § 
41 ZZVZ. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravenou výzvu k podání nabídky 
s opravenou předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a s opravenou výší požadované jistoty. Příloha DI3 č. 
1 - Výzva k podání nabídky nahrazuje dříve uveřejněnou Výzvu k podání nabídky. 
Jistota činí 250 000,00 Kč. 
 
 
 



 

 

3 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 3 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
DOTAZ 1. 
Po prostudování zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky jsme zjistili následující nesrovnalosti, které 
požadujeme objasnit: 
 
1) Chodník na ul. Školní, ve výkaze výměr pro tento chodník je uvedena položka č. 47: 

 

47 K R001 Úprava schodištových stupňů vč. kovového zábradlí kompl 1,00 

 
V technické zprávě, ani ve výkresové dokumentaci jsme toto schodiště nenalezli. Prosíme o informaci, zda má být tato 
úprava součástí cenové nabídky. Pokud ano, prosíme o specifikaci a doplnění PD, pokud ne, žádáme o vypuštění položky č. 
47 z výkazu výměr. 

 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Položka byla vyřazena z rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 

 
 
DOTAZ 2. 
2) Ve výkresové dokumentaci jsou uvedeny úpravy na armaturách sítí (viz modrý text na výkrese – druhý řádek od 

spodu). 
 

 
 
 
V technické zprávě je k tomu uvedeno: „U sjezdů k rodinným domům, u kterých je sklon směrem k objektu, bude doplněn 
betonový odvodňovací žlab s litinovou mříží D400. Žlaby budou napojeny pomocí PP trubky DN 300 Sn10 do jednotné 
kanalizace“. 
K výše uvedeným úpravám nejsou ve výkaze výměr uvedené žádné položky.  
Prosíme o sdělení, zda tyto práce budou součástí této předmětné zakázky „Rekonstrukce chodníků Jablunkov – centrum“, 
v tom případě prosíme o doplnění položek a specifikace do VV nebo sdělte, jestli tyto práce jsou součástí souběžně 
probíhající zakázky „Oprava povrchu stávajícího tělesa komunikace“, jak je v PD uvedeno.  

 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 

 



 

 

4 

 
DOTAZ 3. 
3) V technických zprávách pro jednotlivé ulice jsou uvedeny i dopravní značky, ve výkazech výměr tyto značky uvedené 

nejsou. Prosíme o ujištění, že dodávka a montáž dopravních značek nebude součástí veřejné zakázky „Rekonstrukce 
chodníků Jablunkov – centrum“. 

Děkuji předem za odpověď. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3: 
Položka je v rozpočtu v části VRN. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 4 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

Po prostudování zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky jsme zjistili následující nesrovnalosti, které 
požadujeme opravit, případně objasnit: 
 
1) Ve výzvě k podání nabídky, str. 16, níže pod řádkem: Vymezení minimální úrovně tohoto technického 
kvalifikačního kritéria, 2. člen realizačního týmu – min. 1 osoba – je uvedeno: elektro specialista 
 
V příloze č. 1 zadávací dokumentace – Formulář nabídky – prohlášení dodavatele – vzor, bod 10) Prohlášení k technické 
kvalifikaci – realizační tým, 2. člen realizačního týmu – min. 1 osoba – je uvedeno: elektro specialista. Dále se níže 
v tabulce u členu týmů uvádí realizované zakázky a u 2. člena realizačního týmu – min. 1 osoba - je uvedeno: zástupce 
stavbyvedoucího. 
 
Podle specifikace požadavků v zadávací dokumentaci (str. 16) na 2. člena realizačního týmu předpokládáme, že druhý 
člen má být na pozici „zástupce stavbyvedoucího“, nikoliv „elektro specialista“. Prosíme o opravu chyby v zadávací 
dokumentaci. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU: 
Sousloví „elektro specialista“ v označení 2. člena realizačního týmu je prostou chybou v psaní, ve smyslu 
ustanovení § 578 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

„Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.“ 

Předmětná chyba v spaní nemá žádný vliv na okruh případných účastníku zadávacího řízení či na zpracování 
nabídky. 
Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje Výzvu k podání nabídky a její přílohu 
Formulář nabídky – PROHLÁŠENÍ DODAVATELE, v nichž je předmětné sousloví odstraněno. 
Příloha DI3 č. 1 - Výzva k podání nabídky 
Příloha DI3 č. 2 - Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele  
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 5 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
DOTAZ 1. 
Žádáme zadavatele o objasnění.  
1/ V projektové dokumentaci objektu SO 101 ulice Školní, ve výkresech situací (ozn. D_1_2a_1, D_1_2a_2 a D_1_2a_3) je 
uvedeno, že bude výškově upraveno deset armatur (osm vodovodu a dvě na kanalizaci). V projektové dokumentaci 
objektu SO 103 ulice Sadová, ve výkresech situací (ozn. D_1_2a_1_S a D_1_2a_2_S) je uvedeno, že budou výškově upraveny 
čtyři armatury (jedna vodovodu a tři na kanalizaci). V projektové dokumentaci ulice Příčná, ve výkrese situace (ozn. 
D_1_2a_P) je uvedeno, že budou výškově upraveny tři armatury (jedna vodovodu a dvě na kanalizaci). V projektové 
dokumentaci objektu SO 105 ulice Zahradní, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_Z) je uvedeno, že bude výškově upraveno 
deset armatur (Š1 – Š10) a dojde také k posunutí čtyř uličních vpustí (UV1 – UV4). V položkovém rozpočtu na tyto práce a 
materiál nejsou položky. Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají tyto práce nacenit?  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 2. 
2/ V projektové dokumentaci objektu SO 101 ulice Školní, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_2) je ve staničení 0,167 
navržena umělá vodící linie šíře 0,4 m. V položkovém rozpočtu na tyto práce a materiál nejsou položky. Zároveň není 
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materiál umělé vodící linie blíže specifikován. Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají 
tyto práce nacenit?  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 3. 
3/ V projektové dokumentaci objektu SO 102 ulice Za Učilištěm, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_U) je ve staničení 0,060 
navržen betonový odvodňovací žlab délky 14,5 m s litinovou mříží D400, 200 x 250 x 500 mm do betonového lože, který 
bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 0,5 m do UV. V projektové dokumentaci objektu SO 105 ulice Zahradní, ve 
výkrese situace (ozn. D_1_2a_Z) je ve staničení 0,020 navržen betonový odvodňovací žlab délky 4,2 m s litinovou mříží 
D400, 200 x 250 x 500 mm do betonového lože, který bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 15,3 m do UV a ve 
staničení 0,167 navržen betonový odvodňovací žlab délky 5,7 m s litinovou mříží D400, 200 x 250 x 500 mm do 
betonového lože, který bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 4,6 m do UV V položkovém rozpočtu na tyto práce 
a materiál nejsou položky. Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají tyto práce nacenit?  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 4. 
4/ V technické zprávě objektu SO 102 ulice Za Učilištěm se v bodě 1b) píše: ,,Před budovou učiliště bude stávající šikmé 
stání nahrazeno kolmým. Chodník bude v této části vybourán a tím dojde k posunutí stání ke stávajícímu oplocení“. V 
situaci (ozn. D_1_2a_U) je u kolmého parkoviště plocha zaznačena šedou barvou bez popisu. Žádáme o upřesnění, jakou 
skladbou konstrukce bude nahrazen vybouraný chodník a kterých položek se daná konstrukce v položkovém rozpočtu 
týká.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4: 
Šedá barva ve výkresu označuje původní chodník, který bude odstraněn. Nový povrch pod kolmé stání bude 
realizován v rámci opravy komunikace. 
 
 
DOTAZ 5. 
5/ V projektové dokumentaci objektu SO 103 ulice Sadová, ve výkresech situací (ozn. D_1_2a_1_S a D_1_2a_2_S) je 
uvedeno, že chodník bude asfaltový. Z položkového rozpočtu se zdá, že chodník bude z betonové dlažby 200 x 100 x 60 
mm. Žádáme o upřesnění, o jakou skladbu konstrukce se jedná.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 5: 
Povrch chodníků ve všech ulicích bude z betonové dlažby. 
 
 
DOTAZ 6. 
6/ V technické zprávě objektu SO 101 ulice Školní se v bodě 1e) obrubníky píše, že konstrukce parkovacích ploch bude z 
betonové vegetační dlažby tl. 80 mm. Z položkového rozpočtu se zdá, že parkovací plochy budou z asfaltových vrstev. 
Žádáme o upřesnění, o jakou skladbu konstrukce parkovacího stání se jedná.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 6: 
Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu.  Nový povrch pod stání bude realizován v rámci 
opravy komunikace. 
 
 
DOTAZ 7. 
7/ V projektové dokumentaci objektu SO 101 ulice Školní, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_2) je uvedeno, že bude 
odstraněno 6 stávajících stromů a nahrazeno optimálnější výsadbou. Zároveň v technické zprávě v bodě 1d) se píše: ,, 
Stávající Javory budou výměny za např. Catalpa bignoides Nana, nebo Acer pseudoplatanus Globosum o výšce nasazení 
koruny min. 220 cm a vyšší. Zároveň dojde k vytvoření optimálního prostoru pro zakořenění a další růst stromů na daném 
místě. Nově bude vysazeno 10 stromů“. V položkovém rozpočtu SO 101 ulice Školní je uvedeno u položky č. 50 a 51, že se 
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budou kácet a vysazovat čtyři stromy. Žádáme o upřesnění, kolik stromů se bude kácet a kolik nových stromů se bude 
vysazovat. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 7: 
Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks 
 
 
DOTAZ 8. 
8/ V Souhrnné zprávě se v bodě B. 2. 6. – obrubníky, píše: „Chodníky budou od komunikace odděleny dvojřádkem z 
žulových kostek 100/100/100 uložených do betonového lože C30/37 tl. 100“. Tyto žulové kostky jsou uvedeny i v 
technických zprávách jednotlivých objektů. V položkovém rozpočtu je uvedena položka: kód 917862111 - Osazení 
přídlažby, 2 řady, lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3, včetně dodávky betonové přídlažby 100x100x100mm. Žádáme o 
upřesnění, jaká přídlažba bude použita a má být naceněna.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 8: 
Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu. 
 
 
DOTAZ 9. 
9/ V položkovém rozpočtu objektu SO 101 ulice Školní je dána položka č. 47 - Úprava schodištových stupňů vč. kovového 
zábradlí. V projektové dokumentaci k úpravě schodišťových stupňů a kovového zábradlí nic není. Žádáme o upřesnění, o 
jakou úpravu schodišťových stupňů a zábradlí se jedná. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 9: 
Položka vyřazena z rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 6 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
DOTAZ 1. 
1. V objektech SO 101 – Ulice Školní, SO 102 – Ulice Za Učilištěm a SO 105 Ulice Zahradní je v technické zprávě uvedeno, 
že sjezdy k rodinným domům budou odvodněny pomocí betonových odvodňovacích žlabů s litinovou mříží D400 a 
napojeny do jednotné kanalizace PP trubkou DN 300 SN10. Toto potvrzuje i zakreslení ve výkresech, avšak ve výkazu 
výměr tyto položky chybí. Prosím zadavatele o vysvětlení nebo případné doplnění položek.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 2. 
2. V rámci objektu SO 101 – Ulice Školní má být podle technické zprávy pokáceno 6 stromů a 10 nových vysazeno. Dle 
výkazu výměr mají být pokáceny 4 stromy a 4 nové vysazeny. Prosím zadavatele o vysvětlení.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks 
 
 
DOTAZ 3. 
3. V objektu 101 – Ulice Školní je položka s kódem R001 – Úprava schodišťových stupňů vč. kovového zábradlí. Tato 
položka nemá žádnou bližší specifikaci v technické zprávě ani výkresech. Prosím zadavatele o upřesnění místa provádění, 
doplnění rozměrů a doplnění rozsahu prováděné úpravy.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3: 
Položka vyřazena z rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
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DOTAZ 4. 
4. V objektu 101 – Ulice Školní je dle TZ požadováno provedení dvojřádku z žulové kostky 100/100/100. Dle výkresů a 
výkazu výměr má být tento dvojřádek proveden z betonové přídlažby 100/100/100. Tento rozpor se nachází také v 
objektech SO 102, SO 103, SO 104, SO 105 a SO 106. Prosíme zadavatele o upřesnění požadovaného materiálu. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4: 
Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 7 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
DOTAZ 1. 
Dobrý den, 
1) Dle PD mají být chodníky od komunikace odděleny dvojřádkem z žulových kostek 100/100/100, avšak v rozpočtu je 
místo žulových kostek uvede požadavek na betonovou přídlažbu. Žádáme o informaci, co platí a popř. o opravu rozpočtu. 
Dále v případě, že platí jako materiál žulové kostky, žádáme zadavatele o sdělení, zda trvá na předepsaném rozměru 
100/100/100 mm, což odpovídá velice drahým „řezaným“ kostkám, nebo zda je možné použít standardní (levnější) 
štípanou kostku o rozměru 80/100 mm. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu. 
 
 
DOTAZ 2. 
2) Dle PD mají být v místech změn výšky horní hrany obrubníku (např. u parkoviště) použity speciální přechodové 
obrubníky 150x250/150x1000 mm. Tento typ obrubníku se však v rozpočtu vůbec nevyskytuje. Žádáme proto o jeho 
doplnění. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 3. 
3) Ve vzorovém příčném řezu je u skladby konstrukce parkovacích stání uveden požadavek na vegetační dlažbu v tl. 80 
mm. Vegetační dlažba se však v rozpočtu vůbec nevyskytuje. Žádáme proto o její doplnění. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3: 
Bude odstraněno z řezu není součástí rozpočtu.  Nový povrch pod stání bude realizován v rámci opravy 
komunikace. 
 
 
DOTAZ 4. 
4) Ve vzorovém příčném řezu je u chodníku a parkovacího stání se zeleným pásem uveden požadavek na ohumusování a 
zatravnění v tl. 100 mm. Vzhledem k tomu, že dle rozpočtu nebude provedena žádná skrývka ornice, kterou by bylo 
možné použít pro ohumusování, žádáme o doplnění rozpočtu o položku pro dodávku materiálu pro ohumusování. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 5. 
5) Žádáme zadavatele o potvrzení, že rozpočet nezahrnuje náklady na případnou výměnu podloží v případě zjištění 
neúnosnosti zemní pláně a že tyto náklady budou v případě nutnosti realizovány formou víceprací. 
Děkujeme. 
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VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 5: 
Vzhledem k tomu, že obsahem rozpočtu jsou pouze chodníky pro pěší osoby nepřepokládá se výměna podloží. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 8 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
Dobrý den, 
obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení / doplnění ZD. 
V položkovém rozpočtu ve všech oddílech se vyskytují položky: 
Vodorovná doprava suti do 1km... 
Přípatek ZKD... 
U všech položek se objevuje stejná výměra např.:ul. Školní 1 453,1 . ul. Příčná 421,98 
Neměla by být položka Příplatek ZKD, vynásobena množstvím předpokládaných KM na skládku? Např. x10? 
 
Dále bychom poprosili o specifikaci stromů. Především o OK. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU: 
Položka doplněna v rozpočtu. Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 9 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
DOTAZ 1. 
Dobrý den, 
1) SO 101 
- Technická zpráva uvádí výsadbu nových stromů v počtu 10 ks. Rozpočet však zahrnuje pouze 4 ks. Žádáme o vysvětlení a 
příp. opravu rozpočtu. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 2. 
2) SO 101 + SO 102 
- Technická zpráva uvádí: „U sjezdů k rodinným domům, u kterých je sklon směrem k objektu, bude doplněn betonových 
odvodňovací žlab s litinovou mříží D 400. Žlaby budou napojeny pomocí PP trubky DN 300 SN 10 do jednotné kanalizace.“ 
Rozpočty však nezahrnují žádné položky pro ocenění těchto prací . 
Žádáme o vysvětlení a příp. opravu rozpočtů 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 3. 
3) SO 101 + SO 102 + SO 103 
- Dle TZ má být mj. použita skladba vozovky D2-N3-VI. V rozpočtech však vůbec není zahrnuta. Žádáme o vysvětlení a 
příp. opravu rozpočtů 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3: 
Položka vyřazena z rozpočtu. Všechny parkovací plochy budou realizovány v rámci opravy komunikace. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
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DOTAZ 4. 
4) SO 107 – VRN 
- Žádáme o dodání rozpisu výměr pro položku č. 4 – Nové dopravní značení. 
Pro ocenění nelze v plném rozsahu využít popis uvedený v průvodní a souhrnné technické zprávě, jelikož zde u 
vodorovného dopravního značení není uvedeno množství, které je pro správné ocenění nezbytné. 
Žádáme proto zadavatele o doplnění rozpisu všech položek do rozpočtu vč. uvedení konkrétního množství. 
- Žádáme o doplnění popisu a bližšího určení množství u položky č. 5 – Zkoušky hutnící. 
Jaký konkrétní typ zkoušek bude zadavatel požadovat? Statické nebo dynamické? V jakém množství? 
Za odpověď předem děkujeme. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4: 
Vzhledem k tomu, že obsahem rozpočtu jsou pouze chodníky pro pěší osoby nepřepokládá se výměna podloží. 
Vodorovné dopravní značení není obsahem rozpočtu. Svislé dopravní značky jsou zřejmé ze situačních 
výkresů. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 10 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
DOTAZ 1. 
1/ V Průvodní a Souhrnné technické zprávě se v bodě B. 2. 6. Základní charakteristika objektů, u objektů SO 101 Ulice 
Školní, SO 102 Ulice Za Učilištěm a SO 103 Ulice Sadová, píše:  
Po odstranění stávajícího chodníku bude vozovka doasfaltovaná v nové skladbě. Pro skladbu vozovky v místě odstranění 
stávajícího chodníku TDZ (třída dopravního zatížení) VI a návrhová úroveň porušení D2 skladba D2-N3-VI (kvalita 
podloží PIII):  
ACO 11 Asfaltový beton obrusný 50 mm ČSN EN 13108-1  
PS-EP Spojovací postřik 1,00 kg/m2 ČSN 73 6129  
R-mat Recyklát 50 mm 60MPa ČSN EN 13108-1  
PS-EP Spojovací postřik 1,00 kg/m2 ČSN 73 6129  
minŠD/B Štěrkodrť,min typ B, fr. 0/63 mm200 mm 30MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 Celkem 300 mm  
 
V položkovém rozpočtu jednotlivých stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 103 jsme na realizaci doasfaltování vozovky 
ve výše uvedené skladbě nenašli položky. Jak se mají tyto práce a materiál nacenit?  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Položka vyřazena z rozpočtu. Všechny parkovací plochy budou realizovány v rámci opravy komunikace. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 2. 
2/ V položkovém rozpočtu objektu SO 101 Ulice Školní jsou položky na asfaltové vrstvy ACP 16 tl. 7 cm a ACO 11 tl. 4 cm, 
ale není dáno, kde se tyto položky nachází – jak v Technické zprávě, tak ve vzorovém řezu.  
Žádáme o upřesnění, čeho se výše uvedené položky asfaltových vrstev týkají. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Položka vyřazena z rozpočtu. Všechny parkovací plochy budou realizovány v rámci opravy komunikace. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 3. 
3/ V projektové dokumentaci objektu SO 102 ulice Za Učilištěm, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_U) je ve staničení 0,077 
navržen betonový odvodňovací žlab délky 3,2 m a ve staničení 0,084 žlab délky 7,0 m, s litinovou mříží D400, 200 x 250 x 
500 mm do betonového lože, který bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 17,5 m do UV. V položkovém rozpočtu 
na tyto práce a materiál nejsou položky.  
Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají tyto práce nacenit? 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3: 
Položka doplněna v rozpočtu. 



 

 

10 

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 

DOTAZY ZÁJEMCE č. 11 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 

 
DOTAZ 1. 
Dobrý den, 
1) SO 101 - ul. Školní 
- dle výkresu "D.1.2a_1 - Situace úsek I" má být provedena výšková úprava deseti armatur (8 u vodovodu a 2 na 
kanalizaci). V rozpočtu však nejsou zahrnuty žádné položky pro ocenění těchto prací. Žádáme o opravu rozpočtu; 
- žádáme o bližší specifikaci prací u položky č. 47 - Úprava schodišťových stupňů vč. kovového zábradlí. Zcela chybí popis 
požadovaných úprav vč. jejich množství (kolik schodišťových stupňů se má upravit a jakým způsobem. Jak se má upravit 
zábradlí ? Jaká je délka zábradlí?. V PD k těmto úpravám zcela chybí výkresy a popis). 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Schodiště - Položka vyřazena z rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 
DOTAZ 2. 
2) Rovněž v dalších stavebních objektech je požadována výšková úprava armatur (SO 103, SO 104, SO 105), avšak v 
rozpočtech tyto náklady nejsou uvedeny. 
 
Vzhledem k tomu, že rozpočet v mnoha ohledech nekoresponduje s projektovou dokumentací, žádáme zadavatele, aby 
zvážil kompletní přepracování soupisu prací, tak aby skutečně zahrnoval práce požadované v PD. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 
Položka doplněna v rozpočtu. 
Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který 
nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé 
závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“. 
 
 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 02. 10. 2023 v 08:30 hodin. 

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 02. 10. 2023 v 08:31 hodin. 

 
 
Jablunkov dne 12. 09. 2023 
 
 
 
 
 

…………..…………………………………................................................. 
                                                                                                                                   podpis osoby oprávněné 

 
 
 
Přílohy: 
Příloha DI3 č. 1 - Výzva k podání nabídky 
Příloha DI3 č. 2 - Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele  
Příloha DI3 č. 3 – Smlouva o dílo  
Příloha DI3 č. 4 - Opravený položkový rozpočet 


		2023-09-12T07:52:57+0200
	Miroslav Švancar




