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B 1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází v zastavěné části města Oder na parcele č. 38 v k.ú. Odry v těsné blízkosti
zámeckého  parku a  obchodního střediska.   Staveniště  je  přístupné  z  ulice  Kostelní  a  vymezeno
kamennou zdí. Terén je oproti  komunikaci zvýšen o cca 40 - 50 cm. Na místě budoucí stavby se
nachází dřevěná kůlna, případně části základů a zpevněných ploch.

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů )geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,)

Hydrogeologické vyjádření ke vsakovacím podmínkám.
Geologické poměry – podloží je reprezentováno horninami paleozoika – spodního karbonu(kulmu).
Tato  sedimentace  je  charakteristická   zejména  drobami  hradecko-kyjovické  souvrství.  Kvarterní
sedimentace  je  zastoupena zejména zvětralinovým pláštěm vytvořeným na podložních  kulmských
horninách Zvětralé a navětralé droby a prachovce vytvářejí vrstvy hlinitokamenitých sutí, které byly
postupně  gravitačně  ukádané  při  patě  svahu,  kde  je  situované  zájmové  území.  Nejmladším
sedimentačním cyklem jsou deluviofluviální a fluviální sedimenty ukládané v údolí pod stavbou tokem
řeky Odry. Zájmové území je místem historického osídlení, které je spojené se staební činností tj. Se
zásahy  do  svrchních  vrstev.  Jedná  se  o  antropogenní  vrstvy  v  podobě  návozů,.  Základových
konstrukcí a podzemních staveb. 
Hydrogeologické poměry 
Podloží  kulmské horniny tvoří i  přes svou petrografickou odlišnost jednotný hydrogeologický celek.
Původní průlinovou propustnost ztratily tyto horniny již ve stádiu diageneze. Obh podzemní vody je
zde zcela  omezen na puklinový systém, živější  je  v  místech větších zlomů a  křížení  puklinových
systémů. Četnost a velikost puklin  závisí  na petrografickém typu hornin. V rigidních drobách jsou
pukliny časté, otevřené a dosti hluboké. Zásoby podzemních vod v této oblasti jsou tedy omezené
velikostí puklinového systému. K jejich doplňování dochází pouze infiltrací srážkových vod. 
Kvartérní  sedimenty  ukládané  zejména  gravitační  činností  zvětralin  při  patě  svahu  vyvářejí
horizontálně i  vertikálně  velmi proměnlivé prostředí pro vedení a jímání podzemní vody.  Do takto
modelované stavby zasáhla antropogenní činnost. Vrstvy deluviálních sedimentů, které jsou postižené
antropogenní činnost. Vrstvy deluviálních sedimentů, které jsou postižené antropogenní činností jsou
pro vsakování zcela nevhodné. 
Závěr 
Na  základě  provedené  rekognoskace  lokality,  morfologické,  geologické  a  hydrogeologické  stavbě
území  a  podle  záměru  zástavby  a  rozsahu  pozemku  investora  bylo  stanoveno,  že  lokalita  má
nepříznivé podmínky pro stavbu vsakovacího systému pro vsakování dešťových vod shora popsané
stavby. Důvodem jsou deluviální svrchní jílovité zeminy a podložní hlinitokamenité sutě horizontálně a
vertikálně proměnlivě uložené a neznámé antropogenní zásahy do mělké vrstvy. Také sklepní prostory
staré zástavby,  kde není  použitá izolace i  proti  běžné zemní  vlhkosti,  je  důvodem pro  maximální
omezení vypouštění vody za účelem vsaku na zájmové lokalitě. Pro předmětné stavbya území proto
nedoporučujeme výstavbu vsakovacího systému. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt je umístěn mimo ochranná pásma.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území

Samotná stavba nebude mít po dokončení vliv na okolní pozemky. Stavebními úpravami neměníme
půdorysný tvar objektu. V objektu se neinstaluje žádné zařízení, které by mohlo negativně ovlivnit
sousední objekty.   
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou,. V rámci stavebních úprav dojde k bourání a odstranění dřevěného
přístřešku. Ke kácení vzrostlých stromů nedojde. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavební úpravy objektu nevyžadují zábory zemědělského 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)

Vzhledem k tomu,  že  navrhovaná stavba  bude  umístěna  na  pozemku města,  na  kterém je  také
umístěn stávající  bytový dům a stavba bude rovněž v majetku a provozování  města  bude objekt
napojen na vnitřní areálové rozvody bytového domu. Pouze pro napojení na NN bude vybudována
nová  přípojka.  Pro  možnost  odečtu  bude  na  vnitřním  potrubí  instalováno  podružné  měření.
Samostatné přípojky vody a kanalizace nebylo možné vybudovat, protože provozovatelé distribuční
sítě (SmVak) nedovoluje pro jednu parcelu vice jak jednu přípojku viz vyjádření. 

Napojení na komunikaci – stávající nemění se  
Napojení na vodovod – objekt (WC a sprchy) bude napojen vnitřním rozvodem z bytového domu na
pozemku. Za vodoměrem bude provedeno napojení WC z potrubí HDPE 100RC d 32*3,0 mm, dl 56,0
m 
Napojení  na  jednotnou  kanalizaci  –  v rámci  rekonstrukce  chodníku  byla  stávající  přípojka  nově
vyvedena  na  hranici  pozemku.  Součástí  rekonstrukce  je  výměna  areálového  rozvodu  splaškové
kanalizace k objektu. Stávající potrubí bude nahrazeno potrubím KG PVC SN 4 Dn 200.  Za hranici
pozemku bude osazena revizní šachta DN 315.  Dešťová vody ze střech a zpevněné plochy bude
svedena do jednotné kanalizace. Zasakování dešťových vod není z provedeného průzkumu nevhodná
pro zasakování.  
Napojení na TK rozvody  – není navrženo 
Napojení na vedení VN – ČEZ Distribuce – Celý objekt bude napojen novou přípojkou NN. Napojení
bude  provedeno  z blízkého  elektroměrového  sloupku  na  hranici  pozemku.  Nově  bude  osazena
elektroměrná  skříň  s měřením.  Přípojka  bude  řešena  samostatně  společnosti  Čez  Distribuce  na
základě uzavřené smlouvy.  
Napojení na plynovod – není navrženo, 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby nejsou 

B 2 Celkový popis stavby 

B 2.1 - Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt toalet bude sloužit potřebám široké veřejnosti, návštěvníkům přilehlého zámeckého parku jako
hygienické zázemí. Garáž a zastřešené stání bude sloužit potřebám městského úřadu pro parkování
služebních vozů. 

Objekt SO 01 – Veřejné WC, oprava kamenné zídky a sprchy 
Rozměry jednotky WC 4,84 * 3,39 *  2,78 m (b*h*v)
Zastavěná plocha toalet 16,41 m2

Obestavěný prostor toalet 62,03 m3 

Zastavěná plocha zdi 15,79 m2

Obestavěný prostor zdi 50,53 m3 

Zastavěná plocha sprchy 20,30 m2

Obestavěný prostor sprchy 76,53 m3

Zastavěná celkem 52,50 m2

Obestavěný prostor celkem 189,09 m3

Předpokládaný investiční náklad 3,5  mil. Kč.
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Objekt SO 02 – Stavební úpravy garáže, přístavba zastřešeného stání a zpevněné plochy
Rozměry garáže 6,8*3,90 m, výška 5,54 m
Zastavěná plocha 26,52 m2

Obestavěný prostor t 154,70 m3 

Zastavěná plocha stání 24,14 m2

Obestavěný prostor 93,432 m3

Předpokládaný investiční náklad 1,2 mil. Kč.

B 2.2 - Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt SO 01  bude umístěn za stávající historickou zdí. Objekt SO 02 bude opraven do původního
stavu. Stavby nenaruší stávajíc ráz okolí. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt SO 01 – Veřejné WC, oprava kamenné zídky a sprchy 

Předmětem  projektu  je  vybudování  bezbariérových  veřejných  toalet  a  sprchy  pro  občany  a
návštěvníky města Oder. Toalety i sprcha budou vybudovány za historickou zdí a zastřešeny pultovou
střechou se sklonem střešní roviny 2,0 %. V dvorní části bude objekt obezděn. Stávající kamenná zeď
bude rozebrána a nově vyzděna v šířce 0,5 m na výšku cca 2,9 m. K toaletám bude nově vybudována
areálová přípojka vody a přípojka elektrické energie. 

Stávající kamenná zeď postavena v hrnaici  pozemku bude rozebrána a nově postavena ve stejné
trase a do stejné výšky. Zeď bude ukončena čepkou z lícových cihel postavených na kant jako u
protější zdi. 

Veřejné WC je sestaveno z dílců železobetonového stěnového skeletu, které bude dodáno na místo
stavba jako celkový konečný výrobek. Součástí buňky je kompletní vystrojení zařizovacími předměty,
rozvody vnitřními rozvody vody, svodným potrubím splaškové kanalizace, rozvody elekrto. Buňka je
rozdělena na dvě samostatně funkční části  toalet,  z nichž každá je vybavena závěsnou  toaletou,
umyvadlem a pisoárem, vše z chromniklové oceli. Vnitřní prostory jsou v místě střechy prosvětleny
světlíkem  a  vnitřní  prostor  je  uzpůsoben  proti  vandalům.  Všechny  funkce  každé  jednotky  jsou
poloautomatizovány popř. automatizovány. Sprcha bude provedena jako samostatně funkční modul
s vlastním vstupem, napojena na vnitřní rozvd vody, kanalizace a NN. Bude vybavena a provedena
dle požadavků pro bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Dispoziční řešení

Vstup  na  WC a  do  sprch  je  možný  přímo  z ulice  Kostelní.  Přístup  bude  zajištěn  automatickým
provozem pomocí mincovního automatu. Z dvorní části parcely č. 38 je navržen vstup pro obsluhu,
zásobování a čištění. Z provozní chodby je přístup do technického zázemí toalet a do sprch. 

Objekt SO 02 – Stavební úpravy garáže, přístavba zastřešeného stání a zpevněné plochy

Součástí je také oprava stávající zděné garáže o rozměrech 3,86 * 6,8 m, která je zastřešena pultovou
střechou o sklonu střešní roviny 20°. V rámci rekonstrukce bude provedena oprava podlahy, stropu,
nově bude proveden krov a fasády. Součástí je rekonstrukce přístavba zastřešeného stání rozměrů
3,5*6,8  m.  Stání  bude  zastřešeno  protažení  pultové  střechy  stávající   garáže.  Součástí  je  také
provedení zpevněných ploch z pojízdné dlažby tl. 80 mm a výsadba trávníku.

B 2.3 - Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt  SO  01  (veřejné  WC)  bude  sloužit  občanům  a  návštěvníkům  města  Oder.  Provoz  bude
zajišťován automaticky. Provoz toalet je navržen jako automatický s občasným  dozorem. Přístup do
jednotlivých  toalet  je  zabezpečen  mincovním  automatem  s  elektronickým  zámkem  a
naprogramovaným chodem. Mimo provozní dobu budou toalety uzavřeny. 
Objekt SO 02 bude sloužit jako garážové a zastřešené stání.  Objekt nebude přístupný veřejnosti. 
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B 2.4 - Bezbariérové řešení stavby 
Technická chodba mezi toaletami a sprchami a prostor pro parkování není uzpůsoben pro pohyb osob
s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace.  Zpevněné  plochy  před  toaletami  a  vjezdem  jsou
uzpůsobeny pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Výškové rozdíly pochozích
ploch  nejsou  větší  než  20  mm.  Stávající  přístupová  komunikace  má  šířku  4,0  m.  Rozdíl  mezi
komunikací a toaletami je vyrovnán rampou se klonem cca 7,0 %. Samotné toalety jsou uzpůsobeny
pro osoby tělesně postižené, splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.. Rozměrově jsou jednotlivé
kabiny uzpůsobeny pro  osoby tělesně postižené s  využitím  asistence o rozměrech 2,2 *  2,15 m.
Kabina je vybavena záchodovou mísou, umyvadlem, háčkem na oděvy a odpadkovým košem. Stěny
hygienického zařízení konstrukčně umožňují kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností
min. 150 kg. Po osazení zařizovacích předmětů zůstal manipulační prostor o průměru min. 1,5 m.
Podlaha je keramická v protiskluzné úpravě, stěny jsou obloženy keramickým obkladem, barva bílá v
kontrastu s modrou barvou (vodícím páskem). Zařizovací předměty jsou nerezové. 

Vstup do kabin má šířku 1,0 m, dveře jsou otevírané směrem ven a z vnitřní strany jsou opatřeny
vodorovným madlem ve výšce 800 –  900 mm nad podlahou.  Zámek dveří  je  uzpůsoben na tzv.
Euroklíč a je umožněno odjištění zámku zvenku. Záchodová mísa je osazena min. 450 mm od pevné
překážky (boční stěny), s využitím asistence je WC osazena na osu stěny. Mezi čelem záchodové
mísy a zadní stěnou kabiny je min. prostor 700 mm. Prostor kolem záchodové mísy umožňuje čelní,
boční  i  diagonální  nástup. Horní  hrana sedátka záchodové mísy musí být  ve výšce 460 mm nad
podlahou.  Ovládání  splachovacího  zařízení  je  umístěno  na  straně,  ze  které  je  volný  přístup  k
záchodové míse, nejvýše 1,2 m nad podlahou. Splachovací zařízení je v dosahu sedící osoby na
záchodové míse. Ve výšce 600 – 1200 mm nad podlahou a v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm
nad  podlahou  je  umístěn  ovladač  signalizačního  systému  nouzového  volání.  Umyvadlo  je  v
nerezovém  provedení,  opatřeno  stojánkovou  baterií  s  pákovým  ovládáním.  Umyvadlo  umožňuje
podjezd osoby na vozíku, horní hrana je ve výšce 800 mm. U záchodové mísy jsou po obou stranách
ve vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm, madla převyšují záchodovou mísu o 100 mm. Vedle
umyvadla  je  jedno svislé  madlo  délky 500 mm. Spodní  hrana zrcadla  je  ve  výšce 900  mm nad
podlahou a horní hrana ve výšce 1800 mm. Ve sprše bude v podlaze vymezen dlažbou prostor 1,5 *
1,5 m pro sprchování, ve kterém bude ve výšce 0,75 m nad podlahou umístěno vodorovné madlo. Na
stěně bude ve výšce 0,5 m nad podlahou osazeno sklopné sedátko 0,6*0,6 m. Vedle bude umístěno
umyvadlo se sklopnými madly, věšáky. Vstupní dveře budou opatřeny okopovou lištou a vodorovným
madlem. 

B 2.5 - Bezpečnost při užívání stavby 
Ustanovení § 15 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví z hlediska bezpečnosti při provádění a užívání
staveb tyto podmínky:

• hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi umožňuje přepravu
předmětů rozměrů 1 950 × 1 950 × 800 mm; u staveb, 

•  při  provádění  staveb  nesmí  být  ohrožena  bezpečnost  provozu  na  pozemních  komunikacích
a drahách.

Současně platné právní podmínky v platném znění určuje 

Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. 
Vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení př stavebních pracích v platném znění.

Byla zrušena vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při  stavebních
pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. na základě Vyhlášky č. 601/2006 Sb.

Základním právním předpisem pro provoz je  Vyhláška č. 192/2005 Sb. v platném znění.(kterou se
zrušila vyhláška 48/1982 Sb).

K dalším základním předpisům patří:

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů
a nářadí 
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Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. - Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a za-
vedení signálu

K dalším základním předpisům patří:

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů
a nářadí
Nařízení vlády č. 1405/2004 Sb. - Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a za-
vedení signálu
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí  a o výši  příplatku ke mzdě za práci  ve ztíženém prostředí,  nove-
lizované nařízením vlády č. 249/2007 Sb. 
Nařízení vlády č. 353/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví
odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška č. 192/2005. v platném znění.

Projektová  dokumentace  byla  zpracována  dle  ustanovení  Zákona  č.  22/1997  Sb.  o  technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. (část), zákona č. 205/2002
Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. 

Projekt dodržuje vyhlášku 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášku 269/2009 o
obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku 398/2009 o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Nařízení vlády v platném znění 

• Nařízení vlády č. 262/2006 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění
nařízení vlády č. 461/2000 Sb.

• Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění poz-
dějších předpisů 

• Nařízení  vlády č.361/2007 Sb.,  se  kterým  se mění  nařízení  vlády č.178/2001  Sb.,  kterým  se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá
záznam o úrazu

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a použí-
vání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

• Nařízení vlády č. 405/2004 Sb. - Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálu

• Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

• Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (nabylo účinnosti dnem 1. září 2004) 

Vyhlášky v platném znění 
a) Vyhláška  ČÚBP  a  ČBÚ  č.  324/1990  Sb.,  o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při

stavebních pracích
b) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odb. způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.

98/1982 Sb.
c) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví ně-

které podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb.,ve znění vyhlášky
č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády 352/2000 Sb., nařízení vlády č. 118/2003 Sb., nařízení
vlády 393/2003 Sb. 

d) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví ně-
které podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
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e) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení vlády
č. 352/2000Sb., vyhlášky 159/2002 Sb.

f) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé
podmínky k  zajištění  jejich  bezpečnosti,  ve  znění  vyhlášky č.  554/1990 Sb.  nařízení  vlády č.
352/2000 Sb, nařízení vlády č. 395/2003 Sb.

g) Vyhlášku č.  306/2005 Sb.,  kterou se zrušuje vyhláška ČÚBP č. 76/1989 Sb.,  k  zajištění  bez-
pečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.

h) Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, některá
ustanovení duplikovaná v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

i) Vyhlášku č. 407/2004 Sb., kterou se zrušila vyhláška ČÚBP č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví
požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par

j) Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění
vyhlášky č. 352/2000 Sb.

k) Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem
ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a pod-
mínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

l) Vyhláška MPSV č. 112/2005 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného
dozoru při provádění dozoru nad bezpečnostními vyhrazenými technickými zařízení.

m) Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky č.
274/1990 Sb. a vyhláška č. 204/1994 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb.

Hygienické předpisy
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)

Prováděcí předpisy 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v 
platném znění

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 
znění 

- nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

B 2.6 - Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 

SO 01 –  Veřejné WC a sprchy 

Oprava kamenné zdi 

Stávající kamenná zeď průměrné tloušťky 65 cm bude rozebrána pod úroveň stávajícího terénu 40 –
50 cm. Základová spára bude srovnána betonovou vrstvou C 12/15. Na takto vyrovnaný povrch bude
penetrován a položena hydroizolace a nově bude vyzděna zeď ze stávajících kamenů a ukončena
betonovou čepkou tl. 40 mm. Zeď bude vyzděna do výšky 2,98 m od stanovené nuly, což je podlaha
veřejných toalet. Vyzdění zdi bude provedeno stejným způsobem jako protější zeď zámeckého parku.
Ukončení  zdí  bude  provedeno  lícovou  cihlou  240/115/71  na  kant.  Ukončení  bude  vyspádováno
směrem na pozemek investora ve spádu 1,0%.

Bezbariérová sprcha
 Za  zkosenou  části  objektu  bude  vybudována  (vestavěna)  místnost  s bezbariérovou  sprchou  o
rozměrech 3,45* 3,26 m s výškou 2,4 m. Vstup bude přímo z ulice Kostelní,  prostor bude vybaven
sprchovým koutem o rozměrech 1,5 * 1,5 m. Sprchový kout bude vybaven pákovou baterií ve výšce
0,95 m. vodorovným madlem ve výšce 0,75 m, sklopným sedátkem rozměrů 0,6*0,6 m ve výšce 0,5
m. V podlaze bude umístěna podlahová vpusť. Prostor  bude vybaven umyvadel,  madly, zrcadlem,
automatickým odvětráním. 

Toalety – prefabrikovaný výrobek 
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Jedná  se  kompletní  dodávku  celého  systému.  Bude  provedena  jako  jedna  buňka  o  celkových
rozměrech 4,84 * 3,39 m výšky 2,78 m. Výrobek bude dovezen na stavbu a dodatečně zatepleno
přímo na stavbě. 
Veřejné WC je sestaveno z dílců železobetonového stěnového skeletu, která bude dodána na místo
stavba jako celkový konečný výrobek. Součástí buňky je kompletní vystrojení zařizovacími předměty,
rozvody vnitřními rozvody vody, svodným potrubím splaškové kanalizace, rozvody elekrto. Buňka je
rozdělena na dvě samostatně funkční části  toalet,  z nichž každá je vybavena závěsnou  toaletou,
umyvadlem a pisoárem, vše z chromniklová ocel. Vnitřní prostory jsou v místě střechy prosvětleny
světlíkem  a  vnitřní  prostor  je  uzpůsoben  proti  vandalům.  Všechny  funkce  každé  jednotky  jsou
poloautomatizovány popř. automatizovány. Toalety budou účinně odvětrány podtlakovým systémem,
který je součástí vybavení toalet

Rozměry jednotky WC 4,84 * 3,39 *  2,78 m (b*h*v)
Zastavěná plocha toalet 16,41 m2

Obestavěný prostor toalet 62,03 m3 

Zastavěná plocha zdi 15,79 m2

Obestavěný prostor zdi 50,53 m3 

Zastavěná plocha sprchy 20,30 m2

Obestavěný prostor sprchy 76,53 m3

Zastavěná celkem 52,50 m2

Obestavěný prostor celkem 189,09 m3

Bourací práce
Stávající  terén  je  oproti  ulici  zvýšen  průměrně  o  cca  400  mm,  v  rámci  stavby  bude  provedeno
celoplošné vyrovnání stávající vrstev do hloubky cca 50 cm (dle skutečnosti) . Stávající dřevěný objekt
půdorysného tvaru L o rozměrech 5,35 * 6,45 m s výškou 3,3 m bude zbourán. Kamenná zeď v hranici
pozemku bude v celém rozsahu rozebrána až na základovou konstrukci pod terénem. Kovové vrata
vjezdu rozměrů 5,2 * 2,0 m budou rozebrána včetně sloupku. Na pozemku se nachází také stávající
zbytky zpevněné plochy, okapového chodníku, obrub apod., tyto části je nutno také odstranit. 

  
Zemní práce

Po demolici dřevěné kůlny bude provedeno srovnání terénu cca o 700 mm na kótu (299,35). Zemní
pláň bude začištěna, bude provedeno vyvedení svodného potrubí jednotné kanalizace a přípojky vody.
Bude proveden zhutněný násyp tl. 200 mm frakce 16-32 mm. 
Pro nově navrženou zeď bude proveden výkop základového pásu šířky 500 mm. Hloubka základové
spáry bude -1,0 m pod čistou podlahou toalet. Spára bude v nezamrzné hloubce. Výkop bude ručně
začištěn. 

 Základové konstrukce
V místě stávající kamenné zdi, bude provedeno srovnání stávajícího základu v tl. cca 300 mm. Pod
zdí sprchy bude proveden základový pás v šířce 400 mm s výškou 400 mm. Z betonu C 20/25. V
místě vrat bude v průběhu betonáže do pásu vložen kotevní trn pro otáčení vrat.  Na vyrovnávací
betonovou vrstvu z betonu C 12/15 bude provedena penetrace a nataven hydroizolační asfaltový pás .
Pod nově navrženou zdí bude proveden základový pás šířky 500 mm z betonu C 20/25, hloubka je
navržena  1,0  m  pod  navrženou  srovnávací  rovinou  0,000.  Základová  spára  bude  v  nezamrzné
hloubce. Na základový pás bude provedena podkladní betonová deska tl. 200 mm z betonu C 20/25,
vyztužena  betonářskou  výztuží  KARI  sítě  6*  150/150  mm.  Na  podkladní  beton  bude  provedena
penetrace a nataven asfaltový pás, který bude vyveden nad upravený terén 
150 mm. V místě skladu bude provedena hrubá betonová podlaha tl  200 mm z betonu C 20/25,
vyztužena betonářskou výztuží z betonu C 20/25. V rámci betonáže základu bude do základových
pásu vložen zemnící pásek FeZn 30/4 mm.
. 

Svislé konstrukce

Nově vyzděna kamenná zeď v hranici  pozemku bude vyzděna v šířce 500 mm, v místě vstupu k
veřejným toaletám bude vyzdeň pilíř šířky 1100* 650 mm. Kamenná zeď bude vyzděna do výšky 2,98
m  nad  stanovenou  srovnávací  rovinu,  zdění  bude  technologicky  provedeno  dle  sousední  zdi
zámeckého parku. Nová zeď bude se stávající  vzájemně spojena, vynecháním kapsy/  zasekáním,
nebo spojena pomocí pásoviny vložené do ložné spáry. Po osazení toalet bude provedeno vyzdění
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nové zdi z prefabrikovaných hladkých tvárnic (390/190/190 mm). Vnitřní stěna sprchy bude vyzděna
z prefabrikovaných  tvárnic.  Mezi  zdmi  bude  provedena  tepelná  izolace  konstantním  zateplovacím
systémem s tepelnou izolací EPS 70 tl. 150 mm. 

Vodorovné konstrukce
Nad otvory budou provedeny překlady z ocelových válcovaných profilů.  Nad dvřemi bude překlad
tvořen I profilem č. 200 mm. Nad vstupem bude překlad tvořen  I profilem č. 200 a 160 mm. V prostoru
mezi profily bude umístěna zářivka. Podhled u vstupu bude tvořen nerezovým plechem na ocelovém
roštu. Ve sprše bude proveden sádrokartonový podhled (odolný proti vlhkosti – zelený), Podhled bude
zavěšen  na  krovu.   Nad  podhledem  bude  provedena  kvalitní  parozábrana  s hliníkovou  vložkou.
Podhled bude zateplen minerální tepelnou izolací vhodnou do střechy v tl. 250 mm. Mezi střechou a
tepelnou izolací musí být zachována větraná mezera min 40 mm (doporučení 60 mm). 
 

Schodiště, rampy a svislé dopravní řešení

Není navrženo 

 Krov, střecha
Zastřešení 
Veřejné toalety a sklad bude zastřešen pultovou střechou se sklonem střešní roviny 2,0 % a přesahem
střechy 150 mm. Krov střechy je tvořen pozednicemi rozměrů 120/80 mm a 140/200 mm. Které budou
uloženy na zdi  přes  nenasákavou asfaltovou lepenku a  přikotveny ke zdi.  Na pozednice  jsou po
osových vzdálenostech 900 mm kladeny krokve profilu 80/200 mm. Krov bude ztužen celoplošným
bedněním tl.  25  mm. Dřevěné  prvky budou  impregnovány proti  dřevokaznému hmyzu  a  houbám
bezbarvou impregnací. V místě vestavby sprchy mezi střechou a tepelnou izolací musí být zachována
větraná mezera min 40 mm (doporučení 60 mm). 

S1
Střešní hydroizolační fólie - šedá 1,5 mm
separační geotextílie 500 g/m², mechanicky 
kotevna poplatovanou příponkou 2 - 5 mm
dřevěné bednění 25 mm
krokve 80/200 mm
Vzduchová mezera min. 40 mm 60 mm
Tepelná izolace minerální vata 240 mm
Nosná konstrukce podhledu CU, CD profily
zavěšené na krokvích 50 mm
Parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou 2 mm
SDK desky odolná proti vlhkosti 12,5 mm

Střecha 
Střešní plášť je tvořen hydroizolační fólii  tl.  1,5 mm. Fólie bude na svislou zeď vyvedena pomocí
náběhových klínů a zatažena pod betonovou čepku, kde bude uchycena pomocí příponek ke zdi. Na
bednění bude mechanicky přikotvena separační geotextílie  500 g/m 2.. 

.Zámečnické konstrukce

Zámečnické výrobky pro WC budou součásti dodávky veřejného WC – dodávka Vstupní prostor WC
bude  opláštěn  nerezovým  plecem.  V místě  přístupu  k WC  bude  podhled  proveden  z kovového
nosného  roštu  a  opláštěn  z nerezového  plechu.  V podhledu  bude  proveden  žlábek  pro  osazení
zářivkových  svítidel  včetně  stínítek.   V prostoru  sprchy  bude  v míste  sprchové  koutu,  umyvadla
osazemo  pevné  a  sklopné  madlo,  sklopné  sedátko.  Sprchový  kout  bude  opatřena  závěsem  na
pojezdu. Veškeré prvky budou provedeny ve stejně kvalitě jako výrobky a prvky v toaletách. 

Úpravy povrchů

Sprcha

Ve  sprše  bude  proveden  obklad  stěny  do  výšky  podhledu  z keramického  obkladu  15*15  cm
s povrchovou  úpravou  odolnou  proti  garfitti.  Obklad  stěn  modrý:  15x15cm,  matný  s povrchovou
úpravou odolnou grafitti. Pouze jako svislé pásy kolem zařizovacích předmětů.
Spáry  mezi  obklady:  4mm,  barva  šedá.  Dlažba  podlah:  30x30cm,  barva  šedá,  slinutý  střep,
protiskluznost  min  R10,  Tl.  10mm,  spáry  5mm  šedé.  Spád  podlahy  k odtokovému  kanálku,
s podlahovou vpustí nerezovou 10x10cm, 1,5%. Sokl: 10x15cm, šedý, slinutý střep s půlžlábkem
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Veřejné WC
Vandalům nepřátelské nerezové vstupní  dveře.  V této místnosti  jsou umístěny veškeré ovládací  a
obslužné prvky, zároveň jsou zde upevněny jednotlivé zařizovací předměty tak, aby z uživatelských
místností nebyly demontovatelné ani poškoditelné. Dále jsou zde umístěny výměníky toaletního papíru
a  zásobníky  na  mýdlo.  V místnosti  je  umístěn  vysokotlaký  čistič,  který  slouží  pro  čištění  celého
zařízení

Popis materiálů použitých pro povrchovou úpravu vnitřních prostorů:
  Obklad stěn bílý: 15x 15cm, matný s povrchovou úpravou odolnou proti grafitti.
 Obklad stěn modrý: 15x15cm, matný s povrchovou úpravou odolnou grafitti. Pouze jako svislé pásy
kolem zařizovacích předmětů.
 Spáry mezi obklady: 4mm, barva šedá
 Dlažba podlah: 30x30cm, barva šedá, slinutý střep, protiskluznost min R10
Tl. 10mm, spáry 5mm šedé. Spád podlahy k odtokovému kanálku, s podlahovou vpustí  nerezovou
10x10cm, 1,5%.
Sokl: 10x15cm, šedý, slinutý střep s půlžlábkem
Strop: Zapravený ŽB prefabrikát, barva bílá, 3x nátěr akrylátem s vysokou odolností proti zašpinění.
Strop sprchy opatřen sádrokartonovou deskou  odolnou proti vlhkosti tl 12,5 mm
Rohy místností:  Vnitřní rohy zaspárovány polyuretanovým tmelem. Svislé spáry a spáry u podlahy
šedé, u stropu bílé. Šířka spar 10mm. Vnější rohy jsou opatřeny nerezovou ukončovací lištou, r=8mm,
povrch lesklý.

Z venkovní části je zařízení vybaveno vandalunepřátelskými nerezovými dveřmi, jejichž součástí jsou
také mezinárodně známé piktogramy vybavené světly signalizující volno či obsazeno. Vedle dveří jsou
usazeny tlačítka na ovládání magnetického zámku, který je jejich součástí. Je zde také zaveden nový
systém, tzv. systém  euroklíčů,  který je významnou pomůckou téměř v celé Evropě kde odemyká
univerzální zámky k toaletám či výtahům. Jediným klíčem si totiž mohou postižení otevřít toaletu na
rakouské benzínce, výtah na švýcarském nádraží nebo plošinu v německém metru. V celé Evropě se
pak  dá  jediným  klíčem  odemknout  na  6700  toalet  v  bankách,  motorestech  nebo  na  čerpacích
stanicích. Při použití euroklíče  si mohou tělesně postižení otevřít vchodové dveře našeho zařízení
automaticky, bez jakékoli fyzické námahy.

Izolace 
hydoizolace podlahy modifikovaný asfaltový pás
WC  prefabrikovaná  buňka  bude  z výroby  opatřena  tepelnou  izolací  podlahy,  stropu,  stěn  dle
parametrů daných výrobcem
 Stěna sprch bude opatřena tepelnou izolací polystyrénem EPS 70 v tl. 150 mm. Podlaha místnosti
sprchy a chodby bude zateplena polystyrénem v tl.150 mm. 

Zdravotechnika
Jednotlivé  zařizovací  předměty  včetně  rozvodu  jsou  součástí  dodávky  WC,  v rámci  stavby  bude
provedeno pouze dopojení na svodné potrubí. 

Popis zařizovacích předmětů a technického vybavení WC a sprchy:

- Pisoár: závěsný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, tř. 1.4301, povrch jemný broušený mat, síla
stěny 1,2mm, horizontální odtok, splachovací hlavice o d= ½“. Rozměr: 382x355x617mm.

- WC mísa: závěsná, vyrobena z chromniklové oceli 18/10, tř. 1.4301, tl. stěny 1,6mm, splachování
dle normy EN997 dimenzované minimálně na 4l vody.Bezdotykové ovládání splachovače. Odtok
horizontální  se  zápachovou  uzávěrkou  z ušlechtilé  oceli  DN  100.  Sedací  plochy  zaoblená  a
vyspádovaná dovnitř.  Vysoká odolnost  proti  vandalům.  Šroubové spoje  odolné  proti  odcizení.
Včetně montážní desky pro montáž dle EN38. Povrch matový, broušený. Rozměr: 360x550x350

- WC mísa pro invalidy: popis shodný s WC mísou, pouze jiné rozměry. Rozměr: 360x700x350
- Umyvadlo:  závěsné,  vyrobeno z chromniklové  oceli  18/10,  tř.  1:4301,  broušený povrch matný,

mycí  plochy vyrobená tažení  z jednoho kusu.  Vše nedemontovatelné z uživatelské místnosti  a
z toho vyplývající vysoká odolnost proti odcizení a vandalismu.

- Umyvadlo:  závěsné,  vyrobeno z chromniklové  oceli  18/10,  tř.  1:4301,  broušený povrch matný.
S integrovaným  zrcadlem,  upraveno  tak  aby  se  v něm  viděli  i  tělesně  postižení  občané,
dávkovačem  mýdla  a  osušovačem.  Ovládání  tlačítky  s popisem.  Vše  nedemontovatelné
z uživatelské místnosti a z toho vyplývající vysoká odolnost proti odcizení a vandalismu. Rozměr:
1770x530x530
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- Sklopné  madlo  (pouze  v kombinaci  s mísou  pro  invalidy),  je  vyrobeno  s oceli  s povrchovou
úpravou komaxitem. Integrovaný držák toaletního  papíru  a ovladač splachovače.  Odolné proti
odcizení zajištěno montáží přes stěnu.

- Sklopná a pevná madla ve sprše, kolem umyvadel,  na dveřích vyrobena z oceli  s povrchovou
úpravou komaxitem

- Závěs sprchy na nerezovém pojezdu s odolného nepromokavého materiálu (fólie). 
- Odpadkový koš: vyroben z chromniklové oceli 18/10, tř. 1.4301. Obsluhován z technické místnost,

odolný proti odcizení. Povrchová úprava: mat broušený.
- Vstupní dveře: Vyrobeny z nerez oceli vč. zárubní, PUR tepelná iolace tl 40mm, povrch broušený

mat,  provozní  zámek  elektromagnetický  ovládaný  tlačítky  (červené  –  zamknout,  zelené  –
odemknout) Dveřní křídlo je vybaveno i zámkem s bezpečnostní vložkou. Dále jsou ve výbavě
informační
piktogramy (muži,  ženy,  postižení)  a  signalizační  diody obsazenosti  WC a sprchy (červená –
obsazeno, zelená – volno). dveře jsou opatřeny mechanismem pro automatické otevírání dveří. 

- Mincovní automat: obsahuje světelnou diodovou signalizaci volno – obsazeno a za pomoci 15-ti
minutového odemykacího intervalu zabraňuje zneužití toalety k dlouhodobému pobytu. 

- Zásobník toaletního papíru: vyrobený z nerez oceli 18/10. tl stěny 2mm. Dimenzovaný na 4 běžné
role toaletního papíru s protipožární klapkou. Obsluha o doplňování z technické místnosti.

- Instalace – (vše v šachtici pod technickým prostorem) přípojka elektro tažená v trubce 2 x DN
100 mm o příkonu cca 9Kw, přípojka pro čistou vodu o průměru DN 25 mm a tlaku min. 3,5
bar, 1 x přípojka pro odpad o průměru DN 150 mm, rozdělená v technické místnosti na 2 x DN
125 mm pro splaškovou kanalizaci a 1 x dešťová kanalizace v případě ploché střechy.

Vytápění
WC bude vytápěno elektrickým podlahovým topením – součástí dodávky. V prostoru sprchy bude do 
podlahy instalována topná elektrická rohož .

 Konstrukce klempířské
Klempířské prvky
Veškeré klempířské prvky , okapnice, prostupy střešním pláštěm, dešťové žlaby a svody budou 
provedeny z titanzinkového plechu.  

Konstrukce truhlářské
Výplně otvorů WC buňky jsou součástí dodávky. V nově opravené zdi budou nově provedeny dřevěné
vrata. Nosný rám bude proveden z dřevěných trámů 100/140 mm, výplň bude provedena ze svisle
kladených desek na sráz tl.  25 mm. Dřevěné prvky budou chráněny proti dřevokaznému hmyzu a
houbám dvojnásobnou bezbarvou  impregnací.  Celá konstrukce bude namořena a lakována. Druh
barvy a odstín bude upřesněn v rámci realizace, vybraný dodavatel předložení vzorky k odsouhlasení
architektovy stavby.   Křídla budou uchycena pomocí ocelové pásoviny do kamenné zdi.  V jednom
křídle bude vyfrézovanána drážka pro možnost  uzamčení  křídel  z vnější  strany.  Vstupní  dveře do
skladu budou provedeny stejným způsobem jako vrata. 
Dveře do sprchy budou navíc opatřeny v dolní části okopovou nerezovou lištou. Na vnitřní straně bude
opatřeno vodorovným madlem. Zámek dvěří bude s bezpečnostní vložkou. 

Podlahy 
Podlaha  WC  bude  součástí  dodávky.  Podlaha  bude  tvořena  keramickou  dlažbou  ,  která  bude
vyspárována do jednoho místa v kabince. Podlaha skladu bude tvořena betonovou deskou  z betonu
C 20/25 vyztužena KARI sítí 8* 100/100 mm v tl. 200 mm. Na podkladní beton tl. 200 mm vyztužený
kari sítí bude proveden asfaltová hydroizolace .  WC buňka bude usazena na podkladní beton. 

S2
Skladba podlahy prefabrikované buňky bude 
součástí dodávky jako celku
asfaltová izolace natavená 5 mm
podkladní penetrační nátěr
podkladní betonová deska C 25/30
s výztuží KH 30 8*100/100 mm 200 mm
zhutněný násyp frakce 16-32 200 mm
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S3
Keramická dlažba do flexibilního tmelu 15 mm
betonová deska z betonu C 20/25
vyztužená KARI sítí  KH 20  6* 150/150 150 mm
Tepelná izolace polystyrén vhodný 
do podlah 150 mm
asfaltová izolace natavená 5 mm
podkladní penetrační nátěr
podkladní betonová deska C 25/30
s výztuží KH 30 8*100/100 mm 200 mm
zhutněný násyp frakce 16-32 200 mm

Obklady, dlažby
Součástí dodávky WC buňek. Sprcha bude opatřena keramickým obklade 15*15 cm na celou světlou
výšku  místnosti.  Podlaha  bude  provedena  z keramické  dlažby.  Přechod  dlažby  na  obklad  bude
proveden položlábkem. 

Elektroinstalace
Součástí dodávky WC buňek. V chodbě bude vyvedena vnitřní elektroinstalace, bude vyveden rozvod
pro dvě zásuvky na 230 V a jeden rozvod na 380 V.  Ve sprše bude proveden vývod pro osvětlení a
zásuvka u umyvadla s krytím IP 44. Pro  podlahové topení bude provedena kabeláž dle požadavků
dodavatel topení. Pro napojení ventilku bude vyvedena kabeláž. 

Osvětlení 
Součástí dodávky WC buňek. Ve skladu bude osazeno jedno zářivkové svítidlo 1*36W. Ve sprše bude
osazeno stopní svítídlo 2*36 W. 

zásuvkové instalace
Součástí dodávky WC buňek.  Ve sprše bude proveden vývod pro osvětlení a zásuvka u umyvadla
s krytím IP 44 (vhodný do vlhkých prostor – proudový chránič). 

VZT a větrání

Součástí dodávky WC buňek, ve sprše bude osazen stropní axiální ventilátor s výdechem nad střechu
o výkonu výměny vzduchu cca 150 m3/h

Objekt SO 02 – Stavební úpravy garáže, přístavba zastřešeného stání a zpevněné plochy

Součástí  je  také  oprava  stávající  zděné  garáže  o  rozměrech  3,86  *  6,8  m,  která  je  zastřešena
pultovou střechou o sklonu střešní roviny 20°. V rámci rekonstrukce bude provedena oprava podlahy,
stropu, nově bude proveden krov a fasády. Součástí je rekonstrukce přístavba zastřešeného stání
rozměrů 3,5*6,8 m. Stání bude zastřešeno protažení pultové střechy stávající garáže. Součástí je
také provedení zpevněných ploch z pojízdné dlažby tl. 80 mm a výsadba trávníku.

Rozměry garáže 6,8*3,90 m, výška 5,54 m
Zastavěná plocha 26,52 m2

Obestavěný prostor t 154,70 m3 

Zastavěná plocha stání 24,14 m2

Obestavěný prostor 93,432 m3

Předpokládaný investiční náklad 1,2 mil  Kč.

 Bourací práce
V místě navrhovaného zastřešeného stání a zpevněných ploch bude vybrána zemina v tl 420 mm.
Stávající okapový chodník a kamenná obruba bude vybourána, stávající dvorní vpusť se demontuje.
Stávající  omítka  garáže  bude  oklepána  v  celém  rozsahu.  Vstupní  dveře,  vrata  a  otvory  budou
demontovány. Stropní konstrukce je napadena dřevokazným hmyzem a houbami. Někreé dřevěné
prvky jsou již zesíleny ocelovými I profily. V rámci stavby bude stropní konstrukce rozebrána. Střešní
plášť a konstrukce krovu bude demontována. Vratový otvor bude zvětšen. Stávající cihelná podlaha
bude  vybrána  včetně  konstrukčních  vrstev.  Stávajcí  zazděné  otvory  budou  znovu  vybourány  do
původního stavu. 
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Přípravné práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení veškerých inženýrských sítí . 
Po provedení bouracích prací budou stávající podkladní vrstvy a zemina odkopány v celkové tl. Cca
420 mm pod pojízdnou částí  zpevněných ploch.  V místě budoucí  zelené plochy bude provedena
odkopávka v tl. 150 mm. V rámci přípravných prací bude  položeno svodné potrubí pro odkanalizovaní
zpevněné plochy, osazena kontrolní a revizní šachta jednotné kanalizace. Současně bude vyměněno
stávající potrubí kanalizace ze stávající žumpy  Zemní pláň bude v místech budoucí pojízdné dlažby
zhutněna  na  Edef  45  Mpa,  v  místě  pochůzí  dlažby  bude  na  Edef  30  Mpa.  Zemní  pláň  bude
vyspádována směrem od objetu ve spádu 2,0 %. 
Výkopy
Pod  navrženými  dřevěnými  sloupky  zastřešení  bude  proveden  výkop  pro  základovou  patku  o
rozměrech 400/400 mm, hloubka min. 900 mm pod upraveným terénem. Výkop patek bude ručně
začištěn lopatami.

Základové konstrukce
Garáž je postavena na stávajících základových pásech, které jsou kamenné popř. betonové. V rámci
průzkumu stávajícího stavu objektu. Do základových konstrukcí nebude zasahováno.  Nově budou
vybetonovány základové patky pro sloupky zastřešení o rozměrech 400/400 mm. Hlouba bude min.
900 mm pod upraveným terénem. Patky budou vybetonovány z betonu C 20/25. V průběhu betonáže
bude  do  patek  vložen  kotevní  T  -  trn  ze  žárově  zinkovaného  materiálu  pro  ukotvení  dřevěného
sloupku.

Svislé konstrukce
Stěny garáže jsou vyzděny z plně pálených cihel na maltu. V rámci stavebních úprav bude vnější i
vnitřní omítka klepána, spáry mezi cihlami budou proškrábnuty. Případné dozdívky po otvorech budou
provedeny rovněž z cihel. Původní vratový otvor šířky 2,2 m bude rozšířen na 2,6 m pro pohodlný
vjezd do garáže. 
Zastření  parkovacího  stání  bude  provedeno  protažením  střechy.  Svislé  konstrukce  budou  tvořit
dřevěné sloupy 140/140 mm, na kterých bude ležet vaznice 140/180 mm. Na této vaznice budou
osedlány krokve. 

Vodorovné konstrukce
Stávající překlad nad dveřmi tvoří cihelná klenba na výšku cihly. Nad rozšířeným otvorem pro vrata
bude vložen nový překlad z ocelových válcovaných I profilů . Stávající zdivo bude staženo pomocí
ocelových táhel průměru 22 mm, které budou ukotveny pomocí ocelových desek 300*300*10 mm. V
místě společné zdi budou ocelové desky ukotveny pomocí 4 trnů a chemické malty ukotveny do zdi,
táhlo bude k desce přivařeno. 
Nad 1 NP bude zřízen nový dřevěný strop a hrubá podlaha. Stropní trámy profilu 200/240 mm budou
uloženy  na  obvodové  zdivo  min.  200mm,  uložení  bude  provedeno  na  nenasákavou  asfaltovou
lepenku. Trámy budou rozmístěny po osové vzdálenosti 900 mm. Dřevěné prvky budou impregnovány
dvojnásobnou impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám- bezbarvý nátěr.  Na stropní trámy
bude položen záklop z desek tl. 25 mm na sráz, nebo OSB desky tl. 25 mm na P+D.  

 
Schodiště, rampy a svislé dopravní řešení

Není navrženo 

 Krov, střecha
Garáž a venkovní stání bude zastřešeno pultovou střechou se sklonem střešní roviny 21,7 %. Na
stropní konstrukci a na obvodové zdi bude položena pozednice 140/120 mm. Do pozednice uložené
na stropní budou opřeny svislé sloupky 140/140 a vzpěry 100/120 mm. Sloupky podepírají vrcholovou
vaznici,  která  je  uložena na štítové  zdi.  Kolmo na vrcholvou vaznici  a  pozednici  budou osedlány
krokve profilu  100/180 mm. V místě zastřešení  pro automobil  budou krokve uloženy na vaznici  a
pozednici. Na krokve bude položeno celoplošné bednění tl. 25 mm. 
Zastřešení parkovacího stání bude provedeno protažením stávající střechy, na vaznici 140/180 mm
budou uloženy krokve 100/180 mm. Krovke budou na jedné straně osedlány o vaznice a na straně
druhé  do  pozednice  a  přichyceny ke  stávajícím  krokvím.  Na  krokve  bude  provedeno  celoplošné
bednění  z desek  tl.  25  mm.  Dřevěné  prvky  budou  opatřeny  dvojnásobnou  impregnací  proti
dřevokaznémy  hmyzu  a  houbám.  Jednotlivé  prvky  budou  poté  namořeny,  druh  a  odstín  bude
upřesněn v rámci realizace stavby. 
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Zastřešení 
Na bednění bude mechanicky kotvena pojistná hydroizolace. Střešní plášť bude tvořen falcovanou
plechovou krytinou s ochranou vrstvou poplastováním. 

Zámečnické konstrukce

Nejsou navrženy 

Úpravy povrchů
Garáž bude opatřena vnitřní štukovou omítkou, stěny budou přetaženy fasádním lepidlem a výztužnou
tkaninnou. Přechod stěny a podlahy bude proveden pomocí soklu v. min 70 mm. Vnější fasáda bude
celoplošně  opravena  a  přetažena  fasádním  lepidlem  s výztužnou  tkaninou.  Na  takto  vyspravený
podklad bude provedena penetrace a štuková vnější hladká omítka. Konečná barevnost fasády bude
provedena po odsouhlasy předložených vzorků přímo na fasádě projektantem a státní památkovou
péči (SPP).

Izolace 
Střešní plášť bude opatřen pojistnou hydroizolační vrstvou  -fólií, lepenkou. 

 Zdravotechnika
Není  navržena.  Dešťové  svody  ze  střechy  budou  svedeny  pomocí  dešťového  svodu  přes  lapač
střešních splavenin do jednotné kanalizace. Dlážděná zpevněná plocha bude vyspárována směrem
k navržené vpusti. 

Vytápění
Garáž nebude vytápěna

Konstrukce klempířské
Veškeré klempířské prvky , okapnice, prostupy střešním pláštěm, dešťové žlaby a svody budou 
provedeny z titanzinkového plechu   

Konstrukce truhlářské
Výplně otvorů WC buňky jsou součástí dodávky. V nově opravené zdi budou nově provedeny dřevěné
vrata. Nosný rám bude proveden z dřevěných trámů 60/100 a 60/80  mm, výplň bude provedena ze
svisle kladených desek na sráz tl. 25 mm. Dřevěné prvky budou chráněny proti dřevokaznému hmyzu
a houbám dvojnásobnou bezbarvou  impregnací.  Celá konstrukce bude namořena.  Druh barvy a
odstín  bude  upřesněn  v rámci  realizace,  vybraný  dodavatel  předložení  vzorky  k odsouhlasení
architektovy stavby.  

Podlahy 
Podlaha garáže  bude tvořena  betonovou pojízdnou dlažbou  tl.  80  mm.  Dlažba  bude kladena  do
kladecí vrstvy frakce 0-4 . Pod dlažbou bude provedena podkladní vrstva frakce 0-32 mm tl. 250 mm
Přístřešek pro auto a zpevněná plocha před garáži bude vydlážděna z betonové pojízdné dlažby tl. 80
mm, kladené do kladecí vrstvy frakce 0-4 mm. Dlážděna plocha bude ohraničena betonovou obrubou,
kladenou na do betonu C 12/15. Podkladní vrstva po dlažbou bude provedenaz frakce 0-32 v tl. 300
mm. Zemní pláň bude zhutněna na E def 45 MPa. 
Nově bude provedena podlaha garáže z pojízdné betonové dlažby tl. 80 mm formátu 200*200 mm. 
Zemní pláň bude zhutněna, na zhutněnou plochu bude rozprostřena podkladní vrstva frakce 0-32 mm 
v tl. 250 mm. 

Pojízdná betonová dlažba 200*200 80 mm
Kladecí vrstva frakce 0-4 40 mm
Podkladní vrstva frakce 0 – 32 250 mm

 Obklady, dlažby
Obklady nejsou navrženy. 
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 Elektroinstalace
Součástí dodávky WC buňek. Ve skladu bude vyvedena vnitřní elektroinstalace, bude vyveden rozvod
pro dvě zásuvka na 230 V. Zásuvkové rozvody budou provedeny z kabeláže CYKY 5C *2,5 mm ,
světelné ropzvodsy budou provedeny z kabeláže CYKY 5C *1,5 mm. Přivod energie bude proveden
z vnitřního rozvodu skladu. V garáži bude ukončen v rozvodnici. 

Osvětlení 
V garáži budou osazena stropní zářivková svítidla. Před garáži budou na fasádě umístěna dvě bodová
světla na fotobuňku.

zásuvkové instalace
V garáži bude vyvedena jedna zásuvka na 230 V pro možnost dobíjení a čistění vozidla

VZT a větrání

Přirozeně  okny.  V prostoru  garáže  budou  provedeny  větrací  mřížky  150/150  mm  pro  větrání  viz
půdorys. 

Zpevněné plochy 

Bourací práce
Dojde k těmto bouracím pracem:

B.01 – Odstranění betonového vjezdu, vrat, sloupků

Stávající betonový vjezd je plocha o výměře 6 m2. Stávající kovové vrata vjezdu rozměrů 5,2 * 2,0 m
budou rozebrána včetně sloupků (budou odstraněny včetně základů).

B.01 – předpokládaná skladba:

Monolitický beton 450 mm 

Odstraňované konstrukce celkem                            450 mm,   celková plocha 6 m2

B.02 – Odstranění stávající zeminy

Stávající zemina bude vybrána o cca 420 mm. Plocha je 196 m2.

Vytěžená zemina bude odvážena na organizovanou skládku, kterou zajistí dodavatel, případně využita
na stavbě.

B.03 – Odstranění stávající zeminy

Stávající zemina bude vybrána o cca 150 mm. Plocha je 39 m2.

Vytěžená zemina bude využita na stavbě, případně odvážena na organizovanou skládku, kterou zajistí
dodavatel.

B.04 – Odstranění betonových obrub

Dojde k odstranění betonových obrub na východní straně pozemku. Délka obrub je 9 m.

B.05 – Zasypání septiku

Septik se vyčerpá, rozbije se dno a následně se zasype.

B.06 – Odstranění stávajícího okapového chodníku

Okapový chodník šířky 300 mm se nachází v jihovýchodním rohu dvoru. Plocha je 2,5 m2.

B.06 – předpokládaná skladba: 

Betonová dlažba 100 mm 

Lože z kameniva   40 mm

Odstraňované konstrukce celkem                              140 mm, celková plocha 2,5 m2
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B.07 – Odstranění dvorní vpusti

Stávající dvorní vpusť se demontuje.

Návrh nového stavu
Dojde k těmto stavebním pracem:

K.01 – Pojízdná dlažba s dlážděným krytem

Betonová dlažba 200x200x80 DL I 80 mm ČSN 73 6131-1

Podkladní vrstva L 40 mm ČSN 73 6131-1

Edef = 100 MPa

Podklad ze štěrkodrti 4/16 ŠDa 4-16 150 mm ČSN 73 6126-1

Edef = 70 MPa

Podklad ze štěrkodrti 16/32 ŠDb 16-32 150 mm ČSN 73 6126-1

Konstrukce komunikace celkem                                                  min.       420 mm,   celková plocha 147 m2

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 Mpa

Dlažby  budou  vyspárovány  vhodným  trvanlivým  materiálem  zabraňujícím  uvolňování  jednotlivých
prvků dlažby. Např. štěrkopísek 0-4 mm.

K.02 – Vjezd s dlážděným krytem

Dlažební kostka DL 100 mm ČSN 73 6131-1

Cementová malta (písek 0/4) MC 50 mm

Beton C16/20 150 mm ČSN EN 206-1

Podklad ze štěrkodrti 16/32 ŠDb 16-32 150 mm ČSN 73 6126-1

Konstrukce komunikace celkem                                                450 mm,   celková plocha 4,5 m2

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 Mpa

Dlažby  budou  vyspárovány  vhodným  trvanlivým  materiálem  zabraňujícím  uvolňování  jednotlivých
prvků dlažby. Např. štěrkopísek 0-4 mm.

K.03 – Travnatý ostrůvek

Zatravněný ostrůvek  o ploše 40 m2 lemovaný obrubníky BO 1000x100x200 a BO 1000x50x200.

Veškeré travnaté plochy budou uvedeny do kultivovaného stavu.

K.04– Nové vrata

Jsou navržena dvoukřídlá  vrata  šířky 5150 mm.  Kovové  prvky budou vzájemně svařovány,  spoje
budou začištěny a prolity studeným zinkem. Kovové prvky budou opatřeny svrchním nátěrem - barva
kovářská  čerň.  Dřevěné  prvky  budou  dvojnásobně  impregnovány  proti  dřevokaznému  hmyzu  a
houbám - bezbarvým nátěrem a opatřeny transparentním nátěrem. Dolní hrana vrat bude seříznuta
dle upraveného terénu na stavbě! Nutno připravit delší výplň. Veškeré pohledy, detaily a výpisy prvků
viz.výkres schéma vrat D 1.2.01 – 03.

Odvodnění

Veškeré zpevněné plochy ve dvoře budou odvodněny pomocí příčného a podélného spádu do úžlabí
a následně do dvou nových vpustí. Všechny vpustě budou litinové s rámem 355x355 mm o průměru
hrdla 314 mm a vývodu DN 110 mm.

Inženýrské sítě

Před zahájením stavby budou zjištěna a vytyčena veškerá vedení podzemních inženýrských sítí a
telekomunikační kabely.
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Použité obruby

ŽO 600x100x200 – 6,5 m

BO 1000x100x200 – 23 m

BO 1000x50x200 – 7 m

Ostatní

Grafická a textová část nenahrazuje výrobní dokumentaci. Veškeré rozměry dané grafickou částí je
nutno na stavbě ověřit přeměřením. Součástí dodávky je dodržení všech požadavků vyplývajících z
vyjádření dotčených orgánů a podmínek stavebního povolení. Veškeré práce nutno koordinovat dle
skutečného stavebně-technického stavu zjištěného během realizace stavby.

Použité normy, řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce viz. STZ. 

B 2.7 - Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Vodovod

Daná  lokalita  se  nachází  v  oblastitrasy  vodovodu  z  L  Dn  100  mm  vedeného  v  přilehlé  části
Masarykova  náměstí.  Lokalita  je  zásobována  z  vodojemu  Odry  (345,68  m.n.m).  Novostavba
veřejného WC  bude napojena na stávající vodovodní přípojku objektu číslo popisné 3 parcela č.38.
Do objektu je přivedena přípojka DN 32 a zásobuje stávající  bytové jednotky objektu číslo popisné 3.
Přípojka   je  ukončena   vodoměrnou  soupravou  osazenou  za  obvodovou  zdí  stávajícího  objektu
v suterénu domu číslo popisné 3.  max. 1.2 metrů nad podlahou a min. 0.2 m od obvodového zdiva.
Vnitřní a venkovní rozvod vody pro veřejné WC je navržen z plastového potrubí PE100 D32 (DN 25)
s ochranným vnějším pláštěm. 

Rozvod vody pro veřejné WC bude napojen za stávající vodoměrnou soupravu. Za místo napojení se
osadí  uzávěr  a  podružný vodoměr.  Trasa  vnitřní  rozvodu  vody  vede  podél  stěny objektu  č.p.  3,
přechází  do  volného  prostranství  pod  navrženou  zpevněnou  plochu  a  je  ukončena  uzávěrem  za
obvodovou zdí veřejného WC. Na základě zkušeností z daného území zemina zařazena do 3-4. tř.
hornin.

Potrubí venkovního rozvodu vody je uloženo ve stavební rýze na pískovém loži tl 10 cm a obsypáno
pískem nebo zeminou, která neobsahuje zrna větší jak 63 mm a větší množství ostrohranných zrn,
minimálně 300 mm nad vrchol roury. Výkop bude široký 0.8m od hloubky 1.2 metru pažený. Vzhledem
na hloubku uložení potrubí (cca 1.3 metrů pod úrovni původního terénu) nedojde zemními pracemi
k ovlivnění spodních vod 

Z důvodu přesného vytyčení trasy v zemi uloženého potrubí bude na vrchu potrubí vodovodní přípojky
vytyčovací vodič. Standardním řešením je připevnění samostatného vodiče z izolovaného měděného
drátu CY min. průřezu 1.5 mm2. Vodič bude vyveden volně vyveden pod poklop zemní soupravy a u
navrtávacího pásu bude propojen pomocí lisovací spojky PL 6 s izolovaným vodičem CY 1.5 mm2. 

Přípojka bude opatřena výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. 

Areálové napojeni na jednotnou kanalizaci. 

 Řeší odvedení dešťových a splaškových vod z nově navrženého veřejného WC v ulici Kostelní.
V zájmovém území se nachází stávající jednotná kanalizace BE DN 300 v majetku SmVaK Ostrava.
Dle hydrogeologického posudku nelze v zájmové lokalitě využít navrácení dešťových vod do půdy.
Podmínky pro vsakování nejsou vhodné.
Jedná se o dva druhy odpadních vod.
Splaškové  odpadní  vody a  povrchové  vody budou  svedeny  jednotnou  kanalizací  na  stávající
přípojku jednotné kanalizace. Stávající  přípojka je napojena do stávající  šachty  (Š 340) jednotné
kanalizace. Stávající  přípojky odvádí odpadní vody ze stávajícího objektu číslo popisné 3. V rámci
výstavby veřejného WC se provede v parcele  číslo  38 výměna stávající  venkovní  kanalizace.  Do
vyměněné venkovní kanalizace budou napojeny odpadní vody z veřejného WC a přístřešku. Na trase
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vyměněné kanalizace bude osazena jedna revizní šachta plastová DN 315 mm. Šacta bude opatřena
litinovým poklopem.

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení nejsou navržena 
Zdravotechnika 
Vnitřní kanalizace – z hygienického zařízení sanitární buňky a vestavěného sprchovacího boxu jsou
odpadní vody svedeny splaškovou kanalizací do venkovní jednotné kanalizace, která jer napojena na
stávající  kanalizační přípojku. Ležatá kanalizace je  navržena z plastového potrubí  PVC UPONOR
těsněného gumovým  kroužkem.  Svislá  kanalizace je  z  potrubí  PP UPONOR odvětrána ventilační
hlavicí nad střechu objektu. Nad podlahou nejnižšího podlaží se osadí čistící kus. Připojovací potrubí
je  navrženo  z  potrubí  PP UPONOR.  Přechod  ležaté  a  svislé  kanalizace  je  proveden  redukcí  a
kolenem 87 °nebo dvojící kolen 45°. Kanalizaci je nutno podrobit zkoušce nepropustnosti vodou. 

Vodovod
Objekt  bude napojen  v armaturní  šachtě  sanitární  buňky.  Zdrojem vody bude stávající  vodovodní
přípojky pro bytový dům dům č. 3. Rozvod vody v objektu je od armaturní šachty veden k výtokovým
armatůrám a ventilům. Potrubí rozvodů je navrženo z polypropylenových trubek typu PPR III. Rozvody
vody jsou vedeny ve stěnách (pípadně podlaze). Rozvod studené vody bude tepelně izolován proti
rosení,  rozvod  teplé  vody bude  zaizolován  podle  vyhl.  151/2001  Sb.  Tloušťka  tepelné  izolace  u
vnitřních rozvodů do DN 20 se volí  20 mm, u DN 20 – 35 se volí  30 mm. Uzavírací ventily pro
vypouštění jsou osazeny v armaturní šachtě. Zdrojem teplé vody je el. Zásobníkový ohřívač o objemu
80 litrů. Rozvod vod je nutné podrobit tlakové zkoušce a 2x vydezinfikovat před uvedením do provozu.

B 2.8 - Požárně bezpečnostní řešení 
Koncepce požárně bezpečnostního řešení spočívá v posouzení podmínek požární bezpečnosti pro objekt SO 01
dle ČSN 730802 a SO 02 především v souladu s přílohou I – Požární bezpečnost garáží ČSN 73 0804. 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

N 1.1 – Garáž  - I. Stupeň požární bezpečnosti

N 1.2 – Sociální zařízení – I. Stupeň požární bezpečnosti

b) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požární/obvodové stěny tvoří  kamenná zeď tl.  500 mm, zděné stěny tl.  min.  200 mm -   požární
odolnost REI 180. 

Požární odolnost stanovena dle: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.
PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, 2009. 

Požární stropy

Nevyskytují se.

Požární uzávěry otvorů

Nevyskytují se.

Povrchové úpravy

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí není navrženo hmot, které by nesplňovaly požadavky na
šíření plamene po povrchu. Nátěry do 2 mm tloušťky není nutné posuzovat. V konstrukcích střech a
podhledů stropů nebude použito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

Navrhované stavební konstrukce splňují požadavky na požadovanou požární odolnost.
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c) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Počátek  nechráněných  únikových  cest  je  stanoven  v ose východu  dveří  na  volné  prostranství,  tj.
objekty hodnoceny jako ucelená skupiny místností.    

Dveře na volné prostranství budou během provozu – výskytu osob trvale odemčeny. 

Posuzované únikové možnosti objektu vyhovují požadavkům ČSN 73 0802/04. 

d) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

WC a sprcha
Od posuzovaného objektu jsou stanoveny odstupové vzdálenosti od požárních ploch 
dveře 102 2,18 m
dveře 104 1,00 m 

Odstup od střešního pláště se nestanovuje, neboť střecha se nepovažuje za požárně otevřenou 
plochu. Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze do na veřejné prostranství. 

Garáž
Pro stávající garáž byly stanoveny tyto odstupové vzdálenosti 
vrata garáže 2,79 m
dveře 1,50 m

Přístřešek 
podélná strana 1,86 m

štítová strana 1,53 m

e) Zajištění potřebného množství požární vody, pop. Jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst

Hasící přístroje WC – bude instalován jeden práškový hasící přístroj o hasící schopnosti 21 A. 

Hasící přístroje garáž – bude instalován práškový hasící přístroj s hasící schopností 183 B. 

Přístroje budou umístěny na svislé konstrukci tak, aby úchyt hasícího přístroje byl max. Ve výšce 1,5
m nad podlahou

f) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty)

Příjezd požární techniky je možný po obecní komunikaci. Nástupní plochy pro požární techniku není
nutné navrhovat.

Vnitřní  požární  vodovod  pro  posuzované  úseky  nejsou  požadovány.  Vnější  odběrná  místa  jsou
umístěny v komunikaci do vzdálenosti do 200 m. 

g) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)

Vzduchotechnická zařízení nebyla navržena. Větrání WC je součástí dodávky stavby. 

h) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení nebyly stanoveny. 

i) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

V objektu budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky dle zásad uvedených v ČSN ISO 3864, 
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B 2.9 - Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Objekt garáže nebude vytápěn, navržené WC a sprchy  jsou vybaveny dle platných ustanovení pro slabě
vytápěné objekty tepelnou izolací se všemi dalšími kompletačními prvky.

b) Energetická náročnost stavby 

Nebyla posouzena,

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nebyly posouzeny,

B 2.10 - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.,) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.,)

WC, sprcha

větrání,  osvětlení  a  topení  jsou  součástí  dodávky  WC buňky.  Větrání  sprchy  je  řešeno  pomocí
stropního axiálního ventilátoru.  Vstup  a  ovládání  větrání  a osvětlení  bude řešeno automaticky po
zaplacení poplatku v mincovním automatu, který umožní vstup do objektu. 

Garáž

Větrání garáže je řešeno navrženými větracími otvory o průměru 150/150 mm. 

Hygienické předpisy
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)

Prováděcí předpisy 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v 
platném znění

- nařízení vlády č. 262/2006 Sb., se kterým se mění NV č. 178/2001se kterým se stanoví podmínky 
ochrany veřejného zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády 523/2003 Sb.

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 
znění 

nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

B 2.11 - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Před pronikám radonu z podloží je budova chráněna stávající vodorovnou izolací

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stávající  objekt  a zařízení  je  proti  účinku bludných proudů chráněn pasivně.  Stavba je od  terénu
izolavána  asfaltovou  hydroizolací.  Rozvody  potrubí  jsou  max.  Možné  míře  vedeny  v  instlačních
kanálech. Potrubí pod zpevněnou plochou je obsypáno nevodivou zeminou pískem nebo štěrkem 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není navržena, Stavba svým konstrukčním řešením je proti účinkům technické seizmicity zajištěna. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba je chráněna stávajícími izolacemi. 

e) Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou navržena 

B 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury

Vzhledem k tomu,  že  navrhovaná stavba  bude  umístěna  na  pozemku  města,  na  kterém je  také
umístěn stávající  bytový dům a stavba bude rovněž v majetku a provozování  města  bude objekt
napojen na vnitřní areálové rozvody bytového domu. Pouze pro napojení na NN bude vybudována
nová  přípojka.  Pro  možnost  odečtu  bude  na  vnitřním  potrubí  instalováno  podružné  měření.
Samostatné přípojky vody a kanalizace nebylo možné vybudovat, protože provozovatelé distribuční
sítě (SmVak) nedovoluje pro jedno parcelu vice jak jednu přípojku viz vyjádření. 

Napojení na komunikaci – stávající nemění se  
Napojení na vodovod – objekt WC bude napojen vnitřním rozvodem z bytového domu na pozemku. Za
vodoměrem bude provedeno napojení WC z potrubí HDPE 100RC d 32*3,0 mm, dl 56,0 m 
Napojení  na  jednotnou  kanalizaci  –  v rámci  rekonstrukce  chodníku  byla  stávající  přípojka  nově
vyvedena  na  hranici  pozemku.  Součástí  rekonstrukce  je  výměna  areálového  rozvodu  splaškové
kanalizace k objektu. Stávající potrubí bude nahrazeno potrubím KG PVC SN 4 Dn 200.  Za hranici
pozemku bude osazena revizní šachta DN 315.  Dešťová vody ze střech a zpevněné plochy bude
svedena do jednotné kanalizace. Zasakování dešťových vod není z provedeného průzkumu nevhodná
pro zasakování.  
Napojení na TK rozvody  – není navrženo 
Napojení na vedení VN – ČEZ Distribuce – Objekt WC bude napojen novou přípojkou NN. Napojení
bude  provedeno  z blízkého  elektroměrového  sloupku  na  hranici  pozemku.  Nově  bude  osazena
elektroměrná  skříň  s měřením.  Přípojka  bude  řešena  samostatně  společnosti  Čez  Distribuce  na
základě uzavřené smlouvy.  
Napojení na plynovod – není navrženo, 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Areálový rozvod vody – Pe 100 d 32 (DN 25)

Areálový rozvod kanalizace – plastové potrubí DN 200 25,5 m

DN 150+ DN 125 9,0 m

B 4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Vstup do veřejného WC a sprchy je možný přímo z ulice Kostelní. Stavba je umístěna v historickém
centrum města.  Ke garáži  je zajištěn příjezd po ulici  Kostelní.  Stavba je napojena na komunikaci
stávajícím sjezdem.   

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen stávajícím sjezdem na veřejnou komunikaci ulici Kostelní. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku jsou navžena dvě parkovací místa pro potřeby městského úřadu. 

 

STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava Stránka č.23



B – Souhrnná technická zpráva Veřejné WC Odry, ulice Kostelní

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou navrženy 

B 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Okolní úpravy – Sadové úpravy

Sadové  úpravy  začnou  úpravou  podorničí,  tzn.  hrubými  terénními  úpravami  s  méně  hodnotnou
zeminou bez větších balvanů a kamenů. Na tento terén bude rozprostřeno cca 15 cm kvalitnější půdy
získané sejmutím pod navrhovanou stavbou. Po urovnání a vysbírání kamení se vyznačí místa pro
stromy a plochy pro trávníky. Terén bude uzpůsoben tak, aby stékající vody ze zpevněných ploch
plynule stékala do navrhovaného vtoku a směrem od objektů.

Travnatý ostrůvek

Zatravněný ostrůvek  o ploše 40 m2 lemovaný obrubníky BO 1000x100x200 a BO 1000x50x200.

Veškeré travnaté plochy budou uvedeny do kultivovaného stavu.

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou navržena 

B 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě 
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací nebude
stavba vykazovat žádné, popř. minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

Ochrana ŽP při výstavbě

Vytápění – v průběhu výstavby nebude objekt vytápěn 

Dešťové vody budou svedeny stávajícím způsobem do jednotné kanalizace 

Splaškové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace

TDO -  bude  skladován v typových popelnicích a kontejnerech. Jeho sběr a likvidace bude zajištěna
odbornou firmou na základě smluvního vztahu dodavatele stavby.

Ochrana ŽP při provozu

Navržený objekt bude vytápěn stávajícím plynovým kotlem

Dešťové vody ze střech jsou svedeny a napojeny do na stávající jednotné kanalizace

Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace

TDO -  bude  skladován v typových popelnicích a kontejnerech. Jeho sběr a likvidace bude zajištěna
odbornou firmou na základě smluvního vztahu investora.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.,) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ochrana přírody a krajiny – dle vyjádření životního prostředí, dotčeného orgánu na úseku ochrany
přírody vyplývá,  že  dotčenou  stavbou  nedojde  k  dotčení  zájmů  ve  smyslu  zákona  spadající  do
kompetence zdejšího orgánu ochrany přírody. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení EIA nabylo provedeno, není vyžadováno pro danou stavbu 

e) Navrhována ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena. Stávající ochranná pásma jsou stanoveny 
jednotlivými správci IS. 

B 7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba není navržena dle požadavků z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva.  

B 8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění vody
Vzhledem k charakteru navržené stavební technologie nebude potřeba vody pro ZS velká.
Zdrojem pitné a užitkové vody bude stávající vnitřní rozvod z obecního domu, odběr bude měřen  podružným
vodoměrem, nebo bude přistavena mobilní cisterna.
Potřeba pitné vody není přesně stanovena (cca 0,1 l/s (do 1,0 m3 denně)
Potřeba užitkové vody není přesně stanovena (cca 0,3 l/s (do 5,0 m3 denně).

Zajištění elektrické energie

Pro realizaci stavby budou používány rovněž mechanismy s pohonem elektromotory, příkon zajistí
dodavatel  stavby pomocí  dieselagregátů.   Napojení  na  rozvod NN bude  proveden ze  stávajícího
elektroměrného pilíře. 

Telefon

Budou používány mobilní telefony. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště

Dešťové vody ze stávající střechy budou svedeny do veřejné jednotné kanalizace stávající přípojkou. 

Splaškové  vody  nebudou  produkovány.  Na  staveništi  bude  přivezeno  mobilní  WC,  jako  šatny
zaměstnanců bude mobilní buňka dodavatele stavby, popř. po dohodě s městem (vlastníkem objektu
a pozemku) můžou být sklepní prostory využity jako uzamykatelné sklady

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na ulici Kostelní stávajícím sjezdem

d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Při  užívání,  stavba nebude mít vliv  na okolní  stavby a  pozemky.  V době výstavby může dojít  ke
zvýšení hluku v pracovní době a ke zvýšení prašnosti. Částečně dojde k omezení provozu čerpací
stanice a hygienického zázemí. 

e) Ochrana okolí staveniště požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště je umístěno pouze na pozemku (stavbě) stavebníka. V místě budoucích WC se nachází 
stávající dřevěný zastřešený zahradní sklad, který je nutno vybourat, včetně stávající zpevněné 
přístupové plochy.  Na pozemku se mohou vyskytovat také skryté pozemní betonové základy 
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původních staveb, vedení kanalizace apod. Při provádění bouracích a výkopových prací je potřeba s 
těmito překážkami počítat. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro zamezení přístupu na pozemek stavby bude po rozebrání kamenné zdi v hranici stavby 
provedeno provizorní oplocení pro zamezení přístupu. 

g) Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Produkce odpadů, jejich skladování a likvidace

Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci a provozu stavby budou shromažďovány, zabezpečeny a 
likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

TDO - kontejnery a popelnice - odvoz 1 x týdně na řízenou skládku. 

Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních
objektů, kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění.

Odpady z výroby budou shromažďovány, skladovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech
v platném znění.

Přehled  odpadů,  vzniklých  při  výstavbě  a  provozu  stavby,  zařazených  podle  Vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

17 - STAVEBNÍ A DEMOLINCNÍ ODPADY

17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně  vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Číslo katalogu - Druh odpadu
Množství

v t

17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 - Beton 3,5

17 01 02 - Cihly 2

17 01 03 - Tašky a keramické výrobky 0

17 01 06* - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky

0

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06

0,8

17 02 - Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 - Dřevo 10

17 02 02 - Sklo 0,6

17 02 03 - Plasty 0,5

17 02 04*- Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné

0

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
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17 03 01* - Asfaltové směsi obsahující dehet 0,5

17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0,1

17 03 03* - Uhelný dehet a výrobky z dehtu 0

17 04 - Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 - Měď, bronz, mosaz 0

17 04 02 - Hliník 0,1

17 04 03 - Olovo 0

17 04 04 - Zinek 0

17 04 05 - Železo a ocel 0,7

17 04 06 - Cín 0

17 04 07 - Směsné kovy 0

17 04 09* - Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 0

17 04 10* - Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 0

17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 0

17 05 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina

17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 0

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0

17 05 05* - Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 0

17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 0

17 06 - Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01* - Izolační materiál s obsahem azbestu 0

17 06 03* - Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0
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17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 0

17 06 05* - Stavební materiály obsahující azbest 0

17 08 - Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01* - Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 0

17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 0

17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01* - Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 0

17 09 02* - Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 0

17 09 03* - Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky 0

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

0

20 03 - Ostatní komunální odpady

20 03 01 - Směsný komunální odpad 0

20 03 06 - Odpad z čištění kanalizace 0

20 03 07 - Objemný odpad 0

20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené 0

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Požadavky na přísun nebo deponie zeminy nejsou stanoveny. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací bude
stavba vykazovat minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

Splaškové vody nebudou produkovány (vypouštěny do kanalizace ani povrchových a spodních vod). 
Bude použito mobilního WC. 

Během výstavby nedojde ke kácení stromů. Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve
smlouvách o dílo s dodavateli stavebních objektů, kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění.

TDO bude produkován minimálně a bude shromažďován ve vhodných nádobách nebo popelnicích.
Jeho sběr a likvidace bude zajištěna odbornou firmou na základě smluvního vztahu dodavatele stavby.
Zhotovitel  stavby v rámci  své  předvýrobní  přípravy zohlední  možnosti  snížení  prašnosti,  vyvolané
stavební  činností  na  únosnou  mez.  Výstavbou  dojde  ke  zhoršení  životního  prostředí  zvýšením
hlučnosti a prašnosti. V období sucha budou staveništní komunikace skrápěny. 
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Musí být dodrženo nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod
ně vkládány úkapové vany. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. V
průběhu stavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Za nakládání s odpady z výstavby
bude zodpovědný zhotovitel, provádějící výstavbu. Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen
k  dalšímu  zpracování  nebo  zneškodnění  firmám,  které  mají  pro  tuto  činnost  oprávnění.  Bude
postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích
vyhlášek.
Doklady o uložení sutě a o hospodaření s nimi budou předloženy u kolaudace. Bude postupováno ve
smyslu zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek.
Doklady o uložení sutě a o hospodaření s nimi budou předloženy u kolaudace.

Při REALIZACI je základem respektování těchto zásad:

- hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 
- dbát o pořádek na staveništi
- případnou vzrostlou zeleň mimo staveniště vhodným způsobem chránit
- případné znečištění okolních komunikací okamžitě odstranit
- odpadní vody ze staveniště znečištěné zbytky vápna, cementu, písku, omítkových směsí a barev 
 před vypouštěním do kanalizace nebo vodoteče předčistit v usazovacích jímkách
- odpady vzniklé při výstavbě likvidovat v souladu se zákonem o odpadech

Vzdálenost od nejbližší obytné zástavby na okolních ulicích je dostatečná. K vlivu výstavby dojde 
pouze zvýšeným provozem na komunikaci 

Péče o pracující a zdraví lidu
V rámci péče o pracující budou dodržovány :
 
• Zákon č. 86 / 2002 o ochraně ovzduší. 
• Vyhl. č. 57/ prováděcí vyhláška k vládnímu nařízení o jedech včetně změn
• Zákon č. 258 / 2000 o ochraně veřejného zdraví 
• Vládní zařízení č. 56/1967 Sb. o jedech. 
• Zákon č. 502 / 2000 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Zákon o životním prostředí 17/1992 v platném znění 
• Platné hygienické a jiné právní předpisy v oblasti ochrany zdraví a hygieny práce 

• Vyhláška MZ č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci (účinnost 1.11.2006) 

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami

• Vyhláška č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

• Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
prostředí.

• Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 
odpočinku zaměstnanců v dopravě.

j) Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Současně platné právní podmínky určuje 

Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo posky-
tování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
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- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v platném znění

K dalším základním předpisům patří:
- Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní

prostředí
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek.
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způ-

sobilosti

Projektová  dokumentace  byla  zpracována  dle  ustanovení  Zákona  č.  22/1997  Sb.  o  technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Při  provádění  stavebních prací  nutno  respektovat  vyhlášku č.  137/1998 Sb.  ve  znění  vyhlášky č.
502/206 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN.

a) Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení
• okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení sta-

veniště pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh a výkopů, jejich osvětlení 
• příp. překrytí přemostění, ohrazení. - ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a od-

borná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na provoz zvedacích
zařízení - výtahů a jeřábů.

• práce ve výškách - zábradlí, práce v rýhách a jamách - zabezpečení stěn výkopů
• ohrožení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údržby strojů a zařízenými a kvalifikovaný-

mi osobami.

Všeobecné požadavky
- zákaz používání alkoholu
- používání osobních ochranných pomůcek
- pořádek na staveništi
- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí
- dodržování projektu a stanovených technologických postupů
- pravidelná školení BOZ
- respektování Zákoníku práce

Způsob omezení rizikových vlivů:
- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami
- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů
- Respektování podmínek BOZ 
- Dodržování Zákoníku práce
- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZ

Kontroly, zkoušky, údržba a opravy technických zařízení, zejména nosných konstrukcí 

Stroje a technická zařízení, která nejsou vyhrazeným technickým zařízením budou (musí být) po dobu
svého  provozu  podrobována  pravidelným  kontrolám,  zkouškám,  revizím,  údržbám  a  opravám
stanoveným provozovatelem (investorem). U zařízení, která jsou vyhrazeným technickým zařízením
budou  prováděny  kontroly  a  revize  v intervalech  předepsaných  jednotlivými  předpisy.  Jedná  se
zejména o vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. vyhlášku č. 18/1979 Sb. a další související předpisy.

Termíny pravidelných kontrol budou určeny v provozním řádu výrobní haly. Projekt navrhuje provádění
pravidelných kontrol min. 1 x ročně. Ve stejném termínu budou prováděny rovněž kontroly a případná
údržba a opravy nosných konstrukcí.
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Způsob  montáže  svislých,  vodorovných  a  střešních  konstrukcí  -  zajištění  osob  proti  pádu
z výšky a zajištění prostorů pod místem práce ve výšce. Způsob zajištění osob proti pádu při
přístupu na zvýšená pracoviště a při všech zbývajících činnostech, kdy se musí pohybovat ve
výšce“

Tato  problematika  je  řešena  mimo platných  právních  předpisů  vnitřními  technologickými  předpisy
jednotlivých dodavatelů stavebních a montážních prací.

Obecně možno konstatovat tyto zásady:
- ocelové nosné konstrukce - rámy a ostatní ocelové prvky budou montovány pomocí automobilových

jeřábů odpovídající nosnosti a vybavení
- veškeré práce budou vykonávat kvalifikovaní pracovníci s příslušnou odborností a řádně poučeni a

proškoleni v oblasti BP 
- dozor nad prováděním prací a jejich řízení bude zajištěno kvalifikovanými techniky
- na stavbě bude přísný zákaz vstupu nepovolaných osob
- při montážních pracích ve výškách budou pracovníci jištěni připoutáním, pod místem montáže se

nebudou pohybovat žádné osoby, předpokládá se instalace záchytných sítí 
- při přístupu na zvýšená pracoviště budou jednotliví pracovníci jištěni bezpečnostními pásy
- individuální zajištění pomocí bezpečnostních lan, pásů a postrojů
- kolektivní zajištění pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné 

ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě)
- montáž střešního pláště bude prováděna z prostorového lešení v hale

Zajištění proti pádu
(1) Ochrana pracovníků proti pádu bude provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle
od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí
poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích, pokud vyhláška
nestanoví jinak.
(2) Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže
a) pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny a
jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není určené k ochraně
proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu,
b) místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.
(3)  Jestliže  práce na pracovištích  a  komunikacích  do  výšky 3  m svým  charakterem a  postupem
znemožňují dodržení bezpečnostních opatření podle odstavce 1 (při kladení stropních panelů apod.),
lze za ochranu proti pádu z výšky považovat to, že budou tyto práce prováděny poučenými pracovníky
takovým pracovním postupem, kterým si pracovníci vytvářejí postupně kolem sebe plochu, ze které
mohou bezpečně pracovat. Technologický postup musí obsahovat výčet a přesný popis činností, které
je nezbytné provádět ve vzdálenosti menší než 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníků, kteří se
mohou v tomto prostoru současně pohybovat.
(4) Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na volném
okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje,
včetně  přístupových  komunikací.  Konstrukce  kolektivního  zajištění  musí  přesahovat  krajní  polohy
pracovní  plochy o 1,5 m na každou stranu.  Jako vymezení  pracovní  plochy ve  směru  do plochy
souvislé lze použít zábranu [ odstavec 2 písm. a)].
(5) Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru sklonu.
(6) Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně
půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti
posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí.

Kolektivní zajištění
(1) Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné
ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a
nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost
musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem.
(2)  Pro  navrhování,  konstrukční  provedení,  montáž,  demontáž,  používání  a  údržbu  ochranných  a
záchytných konstrukcí platí zvláštní předpisy. 34)
------------------------------------------------------------------
34) Např. ČSN 73 8101, ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 74 3305 Ochranná
zábradlí. Základní ustanovení.

Osobní zajištění
(1)  Osobní  zajištění  pracovníků  při  pracích  ve výškách  a  nad volnou hloubkou se  musí  použít  v
případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění.

STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava Stránka č.31



B – Souhrnná technická zpráva Veřejné WC Odry, ulice Kostelní

(2) Prostředky osobního zajištění 35) proti pádu jsou zejména
a) bezpečnostní lano,
b) bezpečnostní pás,
c) bezpečnostní postroj,
d) zkracovač lana,
e) samonavíjecí kladka,
f) bezpečnostní brzda,
g) přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství.
(3) Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům zvláštních předpisů,
35) případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou.
(4) Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za
dva  roky,  pokud  zvláštní  předpisy  nestanoví  jinak.  Funkční  zkoušku  osobního  zajištění  je  nutno
vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.).
(5) Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu.
(6) Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby
umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení.
(7) Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního
postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové
energie nejvíce 4,0 m.
(8)  Při  přesunu na jiné  místo  upevnění  (ukotvení)  musí  být  pracovník  stále zabezpečen osobním
zajištěním.
(9)  Vhodný  prostředek  osobního  zajištění  a  místo  jeho  upevnění  (ukotvení)  je  povinen  určit
zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které
není třeba vypracovat technologický postup nebo o situace, které nemohly být v technologickém nebo
pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný prostředek osobního zajištění
pracovník,  který  práce  ve  výškách  řídí.  Místo  upevnění  (ukotvení)  musí  odolat  ve  směru  pádu
minimálně statické síle 15 kN.
(10) K osobnímu zajištění  pracovníků při  pracích ve výškách, při  výstupu nebo sestupu se nesmí
používat  lanových smyček,  uzlů  nebo úvazů na lanech,  pokud se  nejedná  o použití  horolezecké
(speleologické)  techniky  nebo  techniky  průmyslového  lezectví  a  k  tomu  účelu  vyrobených  a
používaných  pomůcek,  přípravků  a  prostředků.  Horolezeckou  (speleologickou)  techniku  mohou
používat  pouze pracovníci,  kteří  vyhovují  podmínkám uvedeným v § 9 a 10 a mají  horolezeckou
(speleologickou) kvalifikaci.
(11) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit  pracovníky s návodem na použití  prostředků
osobního zajištění.
------------------------------------------------------------------
35) ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy. ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana.

§ 51 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
(1) Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím 
ukončení.

(2)  Pracovní  nářadí  je  zakázáno  zavěšovat  na  části  oděvu,  pokud  k  tomu  není  upraven  nebo
pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.).
(3) Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek,
nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení konstrukce.

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí
(1) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 
pracovníků a zájmu jiných osob.

(2) Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat
a) vyloučení provozu,
b) použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce,
c)  ohrazení  dvoutyčovým  zábradlím  minimální  výšky  1,1  m  s  tyčemi  upevněnými  na  nosných
sloupcích  s  dostatečnou  stabilitou;  pro  krátkodobé  práce  s  jednoduchým  nářadím  a  pracovními
pomůckami,  pokud nepřesáhnou pracovní  rozsah jedné  směny,  postačí  vymezit  ohrožený prostor
jednotyčovým zábradlím, popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1 m,
d) střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení.
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(3)  Ochranné pásmo, vymezující  ohrazením ohrožený prostor musí mít  šířku od okraje pracoviště
nebo pracovní podlahy nejméně
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně,
b) 2 m při práci ve výšce od 10 m do 20 m včetně,
c) 2,5 m při práci ve výšce od 20 m do 30 m včetně,
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.
(4) Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. Šířka
pásma se vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce ve výšce.
(5) V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné
pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.
(6)  U  vysokých  objektů  (věže,  tovární  komíny,  televizní  a  rozhlasové  vysílače,  vodojemy,
meteorologické stožáry apod.) se vymezuje ochranné pásmo podle odstavců 2 a 3 po celém obvodu.
(7) Je-li z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena k vozovce, případně
do ní, musí být oddělena od průjezdního profilu vozovky stabilním dvoutyčovým ochranným zábradlím,
výšky nejméně 1,1 m, zaplentovaným nebo obedněným proti odstřiku vody nebo bláta od dopravních
prostředků. Případné výškové nerovnosti mezi vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrovnat.

Práce na střeše
(1) Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni
a) proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,
b) proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,
c) proti propadnutí střešní konstrukcí.
(2) Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů,
je  splněno  použitím  ochranné,  případně  záchytné  konstrukce  nebo  použitím  osobního  zajištění
pracovníků proti pádu.
(3) Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných
komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých
pracovníků.
(4)  Při  použití  žebříků,  jako  zajištění  proti  sklouznutí,  u  střechy  se  sklonem  nad  45  stupňů  od
vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu.
(5)  Zajištění  proti  propadnutí  se  musí  provést  na  všech  střešních  pláštích,  kde  je  půdorysná
vzdálenost  mezi  latěmi  nebo  jinými  nosními  prvky  střešní  konstrukce  větší  než  0,25  m  a  není
zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně
není  toto  zatížení  vhodně  rozloženo  pomocnou  konstrukcí  (pracovní  nebo  komunikační  podlaha,
pokrývačský žebřík apod.).
(6)  Stavba  a  oprava  komínů  ze  střechy  se  sklonem  nad  10  stupňů  musí  být  prováděna  jen  z
pracovních podlah. 36) Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.
------------------------------------------------------------------
36) ČSN 73 8101.

Konstrukce ke zvyšování místa práce
(1) Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci
mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za
obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny,
těžším  nářadím  apod.)  práce  do  výšky  1,5  m,  pro  ostatní  práce  (natírání,  omítání,  obkládání,
připevňování a spojování lehkých předmětů apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy.
(2) Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových
žebříků.
(3) Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty a předměty určené k
jinému použití (vědra, sudy, radiátory, bezpečnostní sítě apod.).

Předání a převzetí konstrukcí
(1) Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a 
vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do
jiného provozního dokladu.

(2) Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u 
a) normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy 
do 1,5 m,
b) jednomístných sedaček,
c) pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich
nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.
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Práce nad sebou
(1)  Práce  nad  sebou  lze  provádět  pouze  výjimečně,  pokud  se  bez  nich  z  pracovně-technických
důvodů nelze obejít. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti pracovníků
na nižších pracovních úrovních.
(2) Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor
pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezen
přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni.

Projektant předpokládá základní znalost vyhlášky všemi vedoucími pracovníky dodavatelských firem,
proto jednotlivé pasáže detailně necituje, ale pouze odkazuje na problematiku jednotlivých dotčených
paragrafů.

Práce za provozu, zásady technických, organizačních a případně dalších opatření k zajištění
bezpečnosti práce v mimořádných podmínkách

Práce v     mimořádných podmínkách

(1) Za stavební práce v mimořádných podmínkách se považují práce za provozu, práce za ztížených
podmínek a práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru.

(2) Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny
zásady technických, organizačních a případně dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce.

(3) Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací,
případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými
opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Staveniště se nachází na „zelené louce“, stávající provozy nejsou dotčeny.

Vlastní staveniště (výrobní hala, zpevněné plochy) bude oploceno přechodným drátěným oplocením
výšky  180  cm.  Vstupy a  vjezdy  na  toto  staveniště  budou  řádně  označeny  a  osvětleny a  budou
uzavíratelné a uzamykatelné.

Při  provádění prací u silnice I/56 úprava silnice, dopravní napojení,  provádění inženýrských sítí…)
bude provoz (chodců, vozidel a dopravních prostředků) dopravními značkami a zábranami částečně
omezen (max. rychlostí 30 km/hod.) a usměrněn (přikázaným směrem pohybu a jízdy, příp. zákazem)
tak, aby nedocházelo k pohybu nepovolaných osob v místě stavebních prací. 

Jednotlivé rýhy a výkopy budou vždy ohrazeny provizorním zábradlím, osvětleny a označeny zákazem
vstupu.  Přechody  přes  výkopy  budou  řešeny  pomocí  dřevěných  nebo  kovových  lávek  (můstků)
s oboustranným zábradlím.

Zajištění pracovníků při montáži plošných dílců podlah a střech

Zajištění pracovníků při montáži plošných dílců podlah a střech bude provedeno dle technologického
předpisu dodavatele stavebních a montážních prací.

Zásady obdobné jako u bodu 2.

Veškeré práce ve výškách v hale budou prováděny z prostorového lešení

Obecné zásady bezpečnosti práce

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni
pracovníci  na  stavbě  pracující  musí  být  proškoleni  v  rámci  bezpečnosti  práce  a  pravidelně
doškolování.  Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí  jednotliví
dodavatelé. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi.
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném
místě  lékárnička,  která  musí  být  kontrolována,  doplňována  a  léky  před  projití  záruční  lhůty
vyměňovány.  Těžší  úrazy  budou  po  provedení  první  pomoci  ošetřeny  v  nejbližším  zdravotním
středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí  ať podzemních nebo nadzemních, které
jsou v provozu musí být prováděny ručně. 

Investor  zajistí  přesné  výškové  a  situační  vytýčení  stávajících  podzemních  vedení  a  při  předání
staveniště předá toto protokolárně dodavateli stavby. V rámci smlouvy může vytýčení stávajících sítí
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zajistit za investora dodavatel stavby. Stavba při zahájení výkopových prací provede kontrolní sondy v
určených místech a uvědomí příslušné správce sítí o zahájení prací. 

Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad stávajícími
objekty,  komunikacemi  a  v  ochranných  pásmech  nadzemních  vedení  a  ostatních  prostorech
vyznačených v situaci POV a vytyčených při předání staveniště. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. 

Pracoviště musí být při  práci mimo denní dobu, nebo když si vyžadují  klimatické podmínky, řádně
osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, vodárna,
plynárna a policie). 

Staveniště  v  místech výskytu  musí  být  opatřeno výstražnými  tabulkami  (zákaz vstupu,  nebezpečí
výbuchu, plyn, el. proud, atd.). 

Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi.

Hranice  staveniště  budou  označeny  tabulkami  vymezujícími  prostor  staveniště,  ohrazeny  nebo
oploceny. 

Na staveništi budou instalovány dopravní značky omezující rychlost vozidel. 

Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení pracovníků
před úrazem v souladu s platnou legislativou. 

Termíny pravidelných kontrol,  zkoušek, údržby a opravy technických zařízení,  tj.  zejména nosných
konstrukcí 

Stroje a technická zařízení, která nejsou vyhrazeným technickým zařízením budou (musí být) po dobu 
svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám 
stanoveným provozovatelem (investorem). U zařízení, která jsou vyhrazeným technickým zařízením 
(plynová kotelna, výměníková stanice, tlakové nádoby…) budou prováděny kontroly a revize 
v intervalech předepsaných jednotlivými předpisy. Jedná se zejména o vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. 
vyhlášku č. 18/1979 Sb. a další související předpisy.

Termíny pravidelných kontrol budou určeny v provozním řádu výrobní haly. Projekt navrhuje provádění
pravidelných kontrol min. 1 x ročně. Ve stejném termínu budou prováděny rovněž kontroly a případná
údržba a opravy nosných konstrukcí.

Poznámka
Při práci na stavbách doporučuji používat spolu s vyhláškou i doporučený standard vydaný ČKAIT:
Bezpečnostní práce při výstavbě (DOS M14 VYST 99).
Stavební  práce,  k  jejichž  provádění  je  požadována  odborná  způsobilost,  mohou  dodavatelé
stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání.
Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
Dodavatelské organizace musí doložit Certifikáty (Osvědčení, nebo Prohlášení o shodě) ke všem 
materiálům a zařízením včetně jejich technické dokumentace a návodů k obsluze.
Provozovatel zajistí vypracování provozního řádu, ve kterém budou specifikovány jednotlivé oblasti,
včetně popisu činnosti jednotlivých osob zajišťujících obsluhu a provoz jednotlivých zařízení. Provozní
řád bude vypracován v souladu s planými právními předpisy a normami. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
Dodavatel stavebních prací  je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po
opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na
staveniště (pracoviště)  osobními ochrannými pracovními prostředky,  odpovídajícími ohrožení,  které
pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo
investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle
platných předpisů.

K zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště slouží dočasné oplocení zhotovené v rámci
ZS.  U všech vstupů na staveniště  musí  být  umístěny informační  a  výstražné tabule se zákazem
vstupu nepovolaných osob, a vjezdu cizích vozidel. 

Na pěší trase podél komunikace, budou provedena taková opatření, aby nebyl ztížen pohyb osob
s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Ochrana veřejných zájmů v území je hájení zájmů společnosti na takovém uspořádání území a na
takových změnách v jeho využití, které slouží k naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje. Staveniště
bude oploceno a zabezpečeno . 

Staveniště se nedotýká ochrany veřejných zájmů. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření  proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,)

Povinnosti stavebníka 

Stavebník  je  povinen  dbát  řádné  přípravy  a  provádění  stavby,  povinnost  se  týká  i  terénních  a
sadových  úprav.  Při  provádění  stavby  (pokud  to  vyžaduje  stavební  povolení)  je  nutno  ohlásit
stavebnímu úřadu předem zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět, jméno osoby, která bude vykonávat stavební dozor. 

Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby.
Zajistit, aby na staveništi byla k nahlédnutí ověřená dokumentace stavby, všechny doklady týkající se
prováděné  stavby.  Ohlašovat  stavebnímu  úřadu  fáze  výstavby  podle  plánu  kontrolních  prohlídek
stavby. 

Povinnosti stavbyvedoucího

Stavbyvedoucí  je  povinen  řídit  provádění  stavby v  souladu  s  rozhodnutím  nebo jiným  opatřením
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Stavbyvedoucí musí vytvářet podmínky pro
kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající stavební dozor nebo autorský dozor
projektanta. Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové
polohy stavby s ověřenou dokumentací,  za  dodržení obecných požadavků na výstavbu v platném
znění,  za  bezbariérové  užívání  stavby  a  jiných  opatření  vydaných  k  uskutečnění  stavby.  Před
zahájením stavby bude provedeno vytyčení veškerých inženýrských sítí. Stavbyvedoucí prokazatelně
seznámí pracovníky s vytyčením tras inženýrských sítí. 

Zvláštní režim, bezpečnostní opatření
U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu
nepovolaných osob a vjezdu cizích vozidel.

Osvětlení  staveniště  bude  staveništního  osvětlení  umístěného  na  objektu.  Zvláštní  režim  pro
organizaci výstavby a zařízení staveniště není nutný.

Při  výstavbě bude prováděn pravidelný úklid  staveniště,  jednotlivé druhy odpadu budou ukládány,
separovány tak, aby bylo zabráněno šíření nečistot do okolí. V jarních a letních měsících bude-li to
potřeba zajištěno pro snížení prašnosti kropení cesty. Při bouracích pracích budou v max. možné míře
použity shozy na suť, kontejnery na suť budou opatřeny plachtou pro snížení prašnosti. 

Před realizací stavby si firma zpracuje harmonogram stavebních prací, naplánuje použití stavebních
strojů a mechanizmů. Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech a nasazení strojů bude
prováděno v době od 8 – 16°° hod. Stavební  práce nebudou prováděny v době pracovního klidu
(neděle) a o svátcích. V případě použití nadměrně hlučných strojů na povolené limity hluku, budou tyto
stoje opatřeny tlumiči hluku, popř. konstrukce snižujícími hladiny hluku. 

Podzemní a nadzemní překážky

Veškeré  známé stávající  vedení  IS  jsou  zaznačeny v koordinační  situaci.  Před  zahájením  stavby
v případě jakých koliv zemních prací je nutno nechat vytyčit veškeré známé inženýrské sítě. Areálu se
nachází  množství  podzemních  nádrží,  jímek,  areálových  rozvodů,  šachet  apod.  Jelikož  byl  areál
dlouho dobu bez využití, došlo v průběhu let k odcizení kovových poklopů šachet. Proto je nutno dbát
zvýšené pozornosti na staveništi a je nutno provést jejich zabezpečení. 

Nadzemní překážky nejsou známy

Ochranná pásma

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení VO, VN a NN - dle platné legislativy

Ochranné pásmo STL plynovodu - dle platné legislativy

Ochranné pásmo vodovodu - dle platné legislativy

Ochranné pásmo kanalizace - dle platné legislativy

Ochranné pásmo TK kabelů - dle platné legislativy
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Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lhůta výstavby se stanovuje na základě dohody dodavatelů a investora při uzavírání smlouvy o dílo o
dodávce prací. 

Budovaná stavba ve svém celkovém trvání, tj. při dokončení nesmí překročit dohodnutou lhůtu 
výstavby. 

Stavba bude dle požadavku investora realizována v jednom roce, většina stavebních prací bude 
zrealizována během tří let, bude probíhat přes zimní období.

Realizační termíny stavby 

Zahájení realizace stavby je možné až po vydání pravomocného stavebního povolení a po provedení
řádného výběrového řízení na dodavatele stavby.

Lhůta výstavby je předběžně stanovena na cca 2 roky 

Postup přípravy stavby a výstavby (předpoklad)

Červen 2013 projekt pro SP
Srpen  2013 vydané stavební povolení, včetně právní moci
Listopad 2013 Výběrové řízení
Prosinec 2013 předání stavby zhotoviteli
Duben 2014 zařízení staveniště 
Květen 2014 bourací práce (vybourání příček, stěny, zařizovacích předmětů)
Červenec 2014 Opláštění stěny, vnitřní příčky, ZP
Prosinec 2014 omítky, obklady
Březen  2015 Předání stavby investorovi
Červen 2015 Kolaudace stavby 

Výstavbu jednotlivých objektů nutno časově a věcně koordinovat. 

Podmínky uvedení stavby do provozu 

Stavba bude investoru předána po vzájemně odsouhlasených částech. 

Zkušební provoz není nutný.

Podmínky předání staveniště 

Předání staveniště dodavateli bude investorem provedeno v předem dohodnutých termínech, podle
podmínek dohodnutých ve smlouvě o dodávce stavby. 

V rámci předání staveniště předá m.j. investor dodavateli tyto podklady

1) kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci stavby 

2) dokladovou  část  projektové  dokumentace  včetně  vyjádření  o  existenci  podzemních  a
nadzemních zařízení, vedení inženýrských sítí apod.

3) jiné potřebné doklady a podklady dle dohody mezi investorem a dodavatelem stavby

Vytýčení podzemních inženýrských sítí zajistí dodavatel ve spolupráci se správci jednotlivých sítí

Termín předání staveniště: dle smlouvy o dílo (o dodávce stavby)

Likvidace zařízení staveniště

Investorem předaný prostor staveniště při zahájení prací bude jemu zpětně předáván v rozsahu 
dohodnutém ve smlouvě. 

Může  docházet  i  k  postupnému  uvolňování  staveniště  v  rozsahu  jednotlivých  dohodnutých  částí
(objektů) stavby.

Všechny plochy, které budou použity k zařízení staveniště budou uvedeny před předáním investorovi
do původního (nejlépe lepšího) stavu, než před zahájením výstavby, zpevněné plochy budou opraveny
a řádně vyčištěny. 

V Opavě, květen 2013 Ing. Jiří šafránek a kol.
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