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Bourací práce:

Dřevotřískové obklady v prostoru chodby  a na schodišti v 2. NP (V=1900 a 2400 mm) a ve 
vstupních prostorech v 1 NP (V=1400 mm) budou odstraněny. 
Na místě dřevotřískových obkladů budou opraveny omítky (do cca 10%). Příčky na toaletách a 
mezi místností č. 2.15 a 2.16 se odstraní. Zbývající keramické obklady budou taktéž odstraněny. 
Keramická dlažba v prostorách WC a dřevěné vlysy v místnosti č. 2.14 se odstraní. Tyto vlysy 
budou použity na opravu dřevěných podlah v 2 NP. 
Dřevěné dekorační  trámky v místnostech 2.03 a 2.23 budou demontovány. Lišty slaboproudého a 
silnoproudého vedení budou odstraněny - je řešen samostatný projekt elektro rozvodů. Dělící 
cihelná příčka se světlíkem mezi místnostmi č. 2.23 a 2.03 bude odstraněna. Dřevěné dělící dveře 
mezi chodbou a předsálím budou demontovány. Dveře v místnosti č. 2.15 a okna v místnosti 2.03 
se odstraní. Okna budou nahrazena replikou původních.

Stavební činnost:

Zdění a omítání:
Na toaletách a v místnosti č. 2.14 s 2.15 budou vyzděny nové příčky a předstěny z pórobetonu (tl. 
100 a 150 mm) a vzniknou nové  toalety v místnosti 2.15, 2.18 a 2.19.  U předstěn je třeba počítat s 
instalací podomítkového splachování.
V místnosti 2.15 ze zazdí dveřní otvor pórobetonovým zdivem tl. 150 mm.
V místě nových příček v místnostech  se provedou nové omítky vápenocementové. 
Na místě dřevotřískových obkladů budou opraveny omítky (cca 10%, 1 NP i 2 NP). 
Na obou WC budou provedeny nové keramické obklady 250x600 mm, do výšky 2025 mm. 
Spárování keramické dlažby a obkladu bude provedeno spárovací hmotou barvy silver grey a dle 
výběru investora. 

Podlahy:
Terasová podlaha na chodbě v 2 NP, na schodišti a ve vstupním prostoru 1 NP se vyspraví a bude 
vybroušena.
Podlaha z dřevěných vlys v 2 NP bude opravena, vybroušena a opatřena bezbarvým 
polyuretanovým lakem. 
V prostorách WC  2.15, 2.18 a 2.19 bude provedena oprava po bouracích pracích. Následně se 
provede vyrovnání samonivelační stěrkou tl. Do 10 mm. Následně po penetraci podkladu bude 
položena velkoformátová keramická dlažba 600 x 600 mm na lepicí tmel 

Dřevěné prvky:
Soklové lišty v 1 NP budou opraveny a nově nalakovány. Tam, kde byly dřevotřískové obklady stěn 
budou nové soklové lišty opatřený tmavě hnědým nátěrem,  stejné jako stávající lišty v 1 NP, viz. 
výkres D.1.1.b.09.
V místnosti 2.03 budou provedena nová dřevěná dvoukřídlová okna – přesná replika stávajících 
V 1.NP a na schodišti z 1 NP do 2 NP budou opatřena nová chybějící madla stejné jako stávající 
madla, viz. výkres D.1.1.b.09.
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Na WC muži i WC ženy budou osazeny nové sanitární dřevotřískové příčky. Příčky jsou tvořeny z 
dřevotřískových desek tl. 28 mm s HPL úpravou a ABS 2 mm. Součástí příček jsou dveře do 
kabinek ze stejného materiálu. Sanitární příčky jsou kotveny do stěn pomocí kotevních prvků 
výkres D.1.1.b.18 a na podlahu pomocí nerezových nožek (výška 150 mm).
Do WC muži i WC ženy budou osazeny nové dveře (viz. Výpis truhlářských prvků D.1.1.b.14)
Na chodbě budou osazeny nové dělící dveře (viz. Výpis truhlářských prvků D.1.1.b.14)

Vodovod, kanalizace, topení, elektroinstalace:
Bude proveden nový vodovod, kanalizace, a vyměněny otopná tělesa v řešeném prostoru.  Osadí 
se nové zařizovací předměty, elektroinstalace (viz. D.1.4 TECHNIKA PROSTĚDÍ STAVEB)  

Nátěry a malby: 
Dveře v 1.NP u vstupních prostor budou nově nalakovány polyuretanovým lakem hnědé a budou 
vyměněny madla. Dveře na chodbě v 1.NP budou opatřeny polyuretanovým nátěrem bíle barvy a 
budou vyměněny kliky. Taktéž bude provedeno se třemi dveřmi v 2 NP.
Na schodišťovém zábradlí a madlech bude obnoven nátěr.  Soklové lišty v 1 NP budou opraveny a 
nově nalakovány.
Ve všech řešených prostorech budou provedeny nové malby – barva bílá. 
Elektro-rozvaděče v 1 NP a 2 NP budou natřeny bílou syntetickou barvou, celkem 3 ks.

Ostatní:
V 1 NP 1.16 a 1.17 kolem kanalizačního potrubí bude proveden SDK tl. 12,5 mm, obklad nesen na 
kovových profilech. 
Prostor mezi SDK a kanalizačním potrubím bude vyplněno mineralní izolační vatou tl 50 mm. 
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