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Identifikace stavby 
 

Název stavby: Udržovací práce 

- Oprava fasády č.p. 150 s výměnou oken a vstupních dveří 

Místo stavby: Obec Jablunkov 

 katastrální území – Jablunkov 

 parc. č. 332 

Stavebník: Město Jablunkov 

 Dukelská 144 

 739 91 Jablunkov 

Projektant: Projekční kancelář lay-out s.r.o. 

 nám. Svobody 527 

 739 61 Třinec - Lyžbice 

 

a) Účel stavby 

Předmětem projektové dokumentace je oprava části fasády stávajícího objektu č.p. 150. 

Bude provedena oprava fasádní především soklové části z vápenné omítky s následným 

lokálním vyspravením zbylé části s barevným nátěrem, který bude upřesněn na kontrolním 

dni zástupcem NPÚ. Bude provedena oprava dělící římsy na čelní fasádě budovy. 

Při opravě okapové římsy bude provedena oprava okapových žlabů a žlabových háků za 

nové, včetně výměny odpadních svodů.  

Součásti udržovacích prací bude výměna a obnova původních kastlových oken a hlavních 

vstupních dvoukřídlových dveří. Při výměně oken dojde k opravě vnitřních špalet z vápenné 

omítky. 

V proluce mezi objekty č.p. 150 a č.p. 14 bude provedena oprava spojovací klenby, včetně 

výměny taškové krytiny za oplechování s Pz. plechu tl. min. 0,6 mm s barevným nátěrem 

v červené barvě. 

V rámci stavebních prací bude provedeno doplnění veřejného osvětlení proluky mezi objekty 

č.p. 150 a č.p. 14 dvěma nástěnnými pouličními svítidly. 

 

b) Přípravné práce 

Z hlediska bezpečného provozu staveniště bude po vytýčení hranice staveniště provedeno 

mobilní oplocení. V zastavěném území je požadováno, podle vyhlášky č. 309/2006 Sb., 

souvislé oplocení do výšky nejméně 1,80 m. Příjezd a přístup na staveniště bude po stávající 

místní komunikaci, vstupy na oplocená staveniště budou uzamykatelné a po skončení práce 

na staveništi a před jeho opuštěním se musí zamknout. Všechny vstupy a přístupové cesty 

musí být řádně označeny bezpečnostními tabulkami. 

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

Zdrojem vody pro zařízení staveniště bude stávající vnitřní rozvod vody v objektu č.p. 150. 

Pro stavbu bude proveden staveništní rozvod vodovodní, bude zajištěno měření spotřeby 

vody. 

Zdrojem elektřiny pro zařízení staveniště bude stávající vnitřní elektroinstalace v objektu. 

Bude zajištěn staveništní rozvod a samostatné měření odběru elektřiny. 
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Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. odpady při stavební 

činnosti budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 

 

c) Bourací práce 

Nebudou provedeny žádné zásahy do nosných konstrukcí objektu. 

Bouracími pracemi nedojde k narušení stability objektu. 

Bude provedeno řádné vyčištění všech prostorů od stavební sutě. 

Provede se lokální demontáž střešní krytiny, včetně poškozené části bednění a nosné 

konstrukce krovu. 

Bude provedeno rozebrání taškové krytiny, včetně podkladního bednění a oplechování na 

spojovacích klenbách v proluce mezi objekty č.p. 150 a č.p. 14. 

Provede se demontáž stávajících kovových okenních mříží. Původní mříže budou opraveny a 

použity pro zpětnou montáž nebo pro výrobu nových mříží. 

Bude provedeno vybourání určených stávajících plastových i kastlových dřevěných oken, 

včetně rámů, vnitřních i vnějších parapetů.  

Vybourají se stávající hlavní dvojkřídlové vstupní obložkové dřevěné dveře v čelní fasádě 

objektu. 

Provede se částečné oklepání narušených omítek stěn především v soklové části objektu a 

spojovacích kleneb v proluce. Provede se vyškrabání spár zdiva do hl. cca 40 mm. 

 

d) Oprava zdiva 

Bude provedena lokální oprava narušené části obvodového zdiva v soklové části z CP  P20 na 

aktivovanou cementovou maltu. 

Práce na opravě vyzdívky nesmí probíhat po celé délce zdiva!!! Nutno rozdělit úseky do 

lichých částí a postupovat s opravou systematicky na přeskáčku!!! 

Je navržena obnova zděné dělící římsy na čelní fasádě objektu. Je uvažováno se zasekáním 

cihelných konzol do stávajícího zdiva do kapes na aktivovanou cementovou maltu z cihel CP 

P20. Na konzolovou vyzdívku bude provedena okrasná profilovaná štuková římsa dle 

podkladů zástupce NPÚ. 

 

e) Konstrukce krovu 

Provede se oprava stávající sedlové stříšky spojovací klenby v proluce mezi objekty. 

Vymění se celoplošné bednění např. OSB desek tl. 15 mm, s prokotvením do stávající 

podkladní konstrukce vruty. 

Na celoplošné bednění bude potažena pojistná střešní fólie s přelepenými spoji pod 

plechovou krytinu s ukončení v okapové hraně okapovým plechem. 

Krytina střechy spojovací klenby v proluce je řešena komplexně z falcovaných pozinkovaných 

a poplastovaných plechů tl. min. 0,6 mm, tj. včetně veškerých doplňkových prvků 

oplechovaní se zdí apod.. 

Bude provedena výměna stávajících dešťových svodů ze střechy za nové s napojením do 

kanalizace dešťové, systém podokapních svodů bude použit z pozinkovaných a 

poplastovaných plechů tl. min. 0,6 mm jednotného stavebního systému. V úrovni 

upraveného terénu, v přechodu střešních svodů na kanalizaci dešťovou budou zaústěny do 

stávajících lapačů střešních splavenin, nebo kolen s vytočením mimo objekt č.p. 150. 
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f) Úpravy povrchů 

Úprava povrchů vnitřních 

Při výměně oken dojde k opravě vnitřních špalet z trassovaného vápna, hladkými štukovými 

dvouvrstvými, jádrový podklad strojní se štukovou uzavírací vrstvou, opatřenou malbami 

nebo nátěry. 

 

Úprava povrchů vnějších 

Po celém obvodu objektu bude provedena oprava stávající omítky do původního stavu do 

výšky cca 1,0 m.  

V rámci bouracích prací bude provedeno proškrabání spár zdiva do hl. 40 mm (50% plochy) s 

následným spárováním aktivovanou cementovou maltou. Nová vnější omítka bude provedena 

jako sanační omítkový systém s následnou povrchovou úpravou – penetrace omítky a 

silikátovou barvou v požadovaném odstínu dle zástupce NPÚ.  

Bude provedena kompletní oprava fasádní vápenné omítky hladké (v rozsahu 30%) včetně 

hrubé jádrové omítky s finální úpravou fasádními malbami a nátěry (v rozsahu 100%). 

 

Pod aplikované sanační omítky se nesmí pro kotvení instalací používat sádra, nutno použít 

směsi na bázi cementu. 

 

Veškeré úpravy povrchů vnitřní i venkovní budou provedeny v konečné podobě dle vkusu a 

požadavků investora, navržené v projektové dokumentaci, projednané a schválené 

zástupcem stavebníka a NPÚ při realizaci stavby. 

  

g) Výplně otvorů 

Jedná se o historický objekt s dohledem památkového úřadu, kde je kladen důraz na 

zachování původního vzhledu objektu včetně maximálního zachování původních materiálů. 

Stávající dveřní a okenní otvory budou obnoveny do původního stavu.  

 

Nové vstupní dveře budou provedeny z masivních dubových profilů, s profilováním dle 

původních dochovaných dveří, včetně masivních obložkových, nebo rámových zárubní s 

prahem včetně čtyřnásobných nátěrů na bázi olejů a fermeží v odstínu dle požadavků 

zástupce NPÚ. Kování dveří a závěsy budou přizpůsobeny historickému vzhledu dveří, dle 

požadavků investora, nebo zástupce NPÚ. 

 

V čelní části od ulice Plk. Velebnovského bude provedena výměna stávajících oken za nové 

špaletové (kastlové) okna s dřevěným deštěním (otevíravé dovnitř). Budou zaskleny z vnější 

strany jednosklem, (uprostřed bude osazena dvojkřídlová mříž!) z vnitřní strany izolačním 

trojsklem se zafrézovaným silikonovým těsněním. Veškeré okenní výplně budou vyrobeny s 

dřevěnou okapnicí. Budou provedeny z dřevěných masivních profilů s dřevěnou okapnicí 

(např. ze stykované borovice), včetně čtyřnásobných nátěrů na bázi olejů a fermeží v odstínu 

dle požadavků zástupce NPÚ. Konkrétní specifikace výplní otvorů viz. výkresová část. 

 

Montáž oken bude provedena včetně veškerých systémových doplňků (plochých kotev do 

zdiva v předepsaném technickém řešení výrobce okenních profilů, utěsnění otvorů montážní 

a těsnící PUR pěnou, s izol. páskou z vnější i vnitřní strany, apod.). Po montáži nesmí 

docházet k nadměrnému prohýbání okenní výplně!!! 
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Stávající okenní mříže určené k výměně budou zdemontovány. 

Nové okenní mříže budou vyrobeny jako otvíravé, kotveny uprostřed oken, mezi tabulemi. 

Nové okenní mříže budou opatřeny antikorozním nátěrem, 1x základním a 3x vrchním 

krycím nátěrem v odstínu např. antracit. 

Odstíny nátěrů dveří a okenních mříží budou konzultovány s investorem a zástupcem NPÚ na 

kontrolních dnech stavby. 

 

h) Konstrukce 

Konstrukce klempířské 

Veškeré konstrukce klempířské budou z pozinkovaného a poplast. plechu tl. min. 0,6 mm. 

Všechny klempířské konstrukce objektu budou provedeny ze shodného materiálu, včetně 

finálního barevného nátěru v odstínu červené barvy. 

 

Konstrukce doplňkové 

Kovové doplňkové konstrukce budou provedeny u kotevních prvků z válcovaných materiálů, 

ostatní prvky z tenkostěnných profilů. 

 

i) Dokončovací práce – Malby a nátěry 

Dle potřeby bude proveden nátěr venkovních klempířských prvků 1x základní antikorozní 3x 

vrchní krycí v odstínu např. červené barvy. 

 

Před prováděním maleb a nátěrů se provede oškrabání stávajícího souvrství maleb z 

původních omítek stěn a stropů s navlhčením. Poté bude provedeno omytí podkladu s 

hloubkovou penetrací malovaných ploch. Dle potřeby bude provedeno celoplošné vyrovnání 

malovaných ploch malířskou masou s přebroušením. Před prováděním malby bude 

provedeno zakrytí nemalovných plocha oken, dveří, a případně finálních úprav podlah, s 

olepením malířskou páskou číře 50 mm. Vnitřní omítky stěn a klenutých stropů budou 

opatřeny dvojnásobnou silikátovou malbou tekutou ve světlém odstínu. Po provedení 

malířských prací bude provedeno vyčištění budovy, včetně omytí oken a dveří. 

 

Vnitřní omítky budou opatřeny vyhlazením malířskou stěrkou a poté 2x malbou tekutou.  

Barevné provedení bude v konečné podobě určeno dle požadavků a vkusu investora při 

dokončovacích pracích v souladu s návrhem interiéru.  

 

Fasádní omítky bude opatřena nátěrem z fasádních barev na vápennou omítku v odstínu 

odsouhlaseném na kontrolním dnu se souhlasem zástupce NPÚ. 

Barevné a materiálové provedení nátěrů bude provedeno dle vkusu a požadavků investora, 

navržené v projektové dokumentaci, projednané a schválené investorem při realizaci stavby. 

 

j) Doplnění elektroinstalace 

V řešené části proluky mezi objekty č.p. 150 a č.p. 14 bude doplněno veřejné osvětlení o dvě  

halogenové svítidla s výměnou stávajícího osvětlovacícho výložníku za nové halogenové 

svítidlo historického charakteru. 

Elektroinstalace je navržena zasekáním propojovacího kabelo do obvodového zdiva do PVC 

chráničky. Ochranné pospojování se provede vodičem CY 4 zelenožlutým. Pospojují se 

všechny kovové předměty navzájem. 

Po provedení elektroinstalace bude vystavena výchozí elektro revize VO. 
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k) Bezpečnost práce 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména s 

vyhláškou č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a 

montováno dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat 

předepsané OOPP. Přístupové a vnitrostaveništní komunikace musí být v průběhu výstavby 

udržovány v bezpečném stavu, a vyžaduje-li to provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U 

vnitrostaveništních komunikací je třeba zajistit průchodné a průjezdné profily. Všechny 

překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší než 0,10 m, musí být podle 

vyhlášky č. 309/2006 Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. 

 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 

osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 

prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 

staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a 

se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné 

bezpečnostní předpisy:  

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,  

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů a technických zařízení,  

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků,  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí,  

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 

technických zařízení,  

 

l) Kvalita provedení 

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě 

požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. Při provádění stavebních prací budou 

dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a 

stavebních systémů. Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu 

platných zákonů. Pokud se vyskytnou okolnosti vyžadující změnu navrženého řešení, je třeba 
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tyto změny předem projednat s hlavním projektantem. Změny budou dle potřeby řešeny 

formou autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele přímo při realizaci stavby. V 

projektu specifikované materiály je možno (po dohodě investor - uživatel - projektant - 

dodavatel) měnit za předpokladu, že budou splňovat smluvní, stavebně-technické a 

estetické vlastnosti projektem navržených materiálů. 

 

 

Vypracoval:   Přemysl Cieslar 

 


