



HEGAs, s.r.o.
ul. Kaštanová 182
739 61 Třinec,
☎ 558 321 152
hegas@hegas.cz
www.hegas.cz

Stavba : Stavební úpravy, nástavba a
přístavba na ul. Bezručova č.p. 130
– rozšíření kapacity MŠ

Část stavby : D.1.4. - Vytápění a příprava TV

Místo stavby : Mateřská škola
Bezručova č.p. 130
739 91 Jablunkov

Investor : Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

Stupeň PD : Projekt pro provádění stavby

		Číslo části	Číslo sady
Zodpovědný projektant	Datum	Č. zakázky	
Ing. Kawulok Marian	12/2015	315 231	



HEGAs, s.r.o.

739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182

☎ 558 321 152

hegas@hegas.cz www.hegas.cz

SEZNAM DOKUMENTACE

<i>Číslo části</i>	<i>Název části</i>
D.1.4.1	Technická zpráva, specifikace materiálu
D.1.4.2	Zdroj tepla - rozvod plynu – půdorys
D.1.4.3	Zdroj tepla - rozvod plynu – axonometrie
D.1.4.4	Zdroj tepla – půdorys, řez, pohledy
D.1.4.5	Zdroj tepla – propojovací potrubí
D.1.4.6	Zdroj tepla – technologické schéma
D.1.4.7	Otopná soustava – půdorys 1.NP
D.1.4.8	Otopná soustava – půdorys 2.NP
D.1.4.9	Elektroinstalace, MaR zdroje tepla
D.1.4.10	Rozpočet, výkaz výměr