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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku  
 
Pozemek se nachází v blízkosti centra města Jablunkova na ulici Hasičská, na parcele č. 

291, katastrální území Jablunkov 656305. Dle územního plánu se část pozemku nachází 
v ploše SC – smíšená plocha obytná a část je v ploše PV – plocha veřejného prostranství. 

 
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 
V okolí místa demolice se nachází ochranná pásma inženýrských sítí (plynovod, 

nadzemní vedení NN, vodovod, kanalizace a nadzemní sdělovací vedení. 
Stavební práce spojené s realizací odstranění této stavby musí respektovat veškeré 

legislativní a bezpečnostní předpisy z toho vyplývající.  
 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Objekt není situován v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na 
odtokové poměry  

 
Demolice má vliv na sousedící objekt rodinného domu. Odstraňovaný objekt má 

společnou obvodovou stěnu se zděným objektem RD na p.č.290 v majetku paní Lucie 
Martynkové, Plk. Velebnovského 173, 73991 Jablunkov.  Tato stěna bude zachována 
v nutném rozsahu a po provedení bourání se opatří povrchovou úpravou a nutným 
oplechováním.  

Provedením demolice objektu se nemění odtokové poměry v území. 
 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě 
jejich výskytu  

 
Nejsou. 
 

f) požadavky na kácení dřevin 
 
Nejsou 
 

g) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Navrhovaná demolice objektu je podmiňující pro nově připravovanou stavbu 

integrovaného výjezdového centra v místě demolovaného objektu. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

 
a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

 
Objekt je v současné době využíván Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Jablunkov, 

která je zřízená na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. Objekt pochází původně z počátku 20. let 20 století a na 
přelomu 60. a 70. let došlo k přestavbě a dostavbě druhého nadzemního podlaží. Jedná se 
o dvojpodlažní nepodsklepený objekt, zastřešený pultovou plochou střechou. Před vstupní 
částí je zpevněná asfaltová plocha. Na objektu se nachází nivelační značka MS-115-17.  
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Značka bude zrušena bez náhrady. Stavebník před demolicí požádá příslušný katastrální 
úřad (KÚ Opava) o zrušení. Před samotným začátkem bouracích prací je požadavek na 
snesení 2 ks plastik umístěných nad vstupem do objektu z ulice pluk. Velebnovského. Tyto 
budou uskladněny na určeném místě investorem. 

 
Základové konstrukce nebyly ověřovány, ale předpokládají se z kamenného zdiva, které 

je patrné v oblasti soklu. 
Obvodové a vnitřní zdivo je zděné z cihel. Stropní konstrukce jsou z nosných ocelových 

profilů a železobetonových prefabrikátů.  

Střechu tvoří dřevěné prutové prvky zaklopené prkny s krytinou z asfaltových pásů, 
oplechování střechy a okapový systém je z pozinkovaného plechu. 

Okna a dveře jsou dřevěná, okna zdvojená, zasklená dvojsklem, dveře v ocelových 
zárubních a dřevěných zárubních. V garážích jsou vrata 2x ocelová dvojkřídlá a 2x rolovací 
do boxu, který je předsazen před fasádu. 

Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny vápennými hladkými omítkami a částečně keramickými 
obklady v místnostech sociálního zařízení. Vnější omítka fasády je vápenocementová 
škrábaná – břízolitová. 

Podlahy: betonová mazanina, PVC, keramická dlažba 

Stavba bude odstraněna alespoň 0,5 m pod okolní přilehlý terén. 

Před zahájením bouracích prací je nutné stavbu projít a detailně prozkoumat i s ohledem 
na rozvody IS.  

Při bourání budou použity standardní postupy: 

- ruční demontáž vnitřního vybavení a odpojení IS a médií 

- demontáž zastřešení (za použití drobné ruční elektrotechniky - vrtačky, příklepové 
kladiva, rozbrušovací brusky, ....) 

- demontáž stropních prvků 

- demolice obvodového zdiva 

- demolice základových konstrukcí min. 50 cm pod UT 

 

Postup prací: 

- vizuální kontrola stavby a odpojení od IS 

- příprava staveniště - oplocení a zřízení vjezdu, položení silničních panelů. 

- sonda do střešního pláště v místě společné zdi, vyklízení objektu 

- rozebrání střešního pláště a střechy vč. komínu, demontáž výplní otvorů 

- rozebrání a demolice stropní konstrukce a štítů 
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- rozebírání zdiva obvodového a příčkového - v místě společné zdi RUČNĚ, zdivo v tomto 
místě odříznout 

- demolice podkladní desky a základů vč. vstupních stupňů 

 
b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

 
V objektu je umístěn kompresor a plynové kotle pro vytápění objektu. Na střeše na 

kovové konstrukci je umístěna siréna pro výjezd HZS. 

Ve stavebních konstrukcích jsou zdravotechnické instalace vnitřních rozvodů vody,  
kanalizace, plynu a instalace vnitřní elektroinstalace. Stožár s hornami, rozvděčem sirény 
budou odborně demontovány HZS MSK, výškovou techniku poskytne HZS MSK. Stožár, 
horny, rozvaděč budou uskladněny v prostorách HZS MSK. 

 
 

IO 02.1 – ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 
 

Stávající přípojky kanalizace splaškové, které byly na obchůzce s pracovníkem SmVak 
zjištěny, že jsou provedeny v celkovém počtu 2ks pro řešený objekt budou při provádění 
stavby kompletně zrušeny. Odstranění bude spočívat v odpojení vedení od objektu, 
odstranění v trase potrubí a také v utěsnění stávajících napojovacích bodů v místech 
napojení na veřejnou kanalizaci. Utěsnění (odpojení) bude provedeno v souladu 
s podmínkami SmVaK, odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, úprava po 
provedení bude spočívat v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 
200mm. Povrch bude upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka jednotlivých úseků 
byla stanovena dle místního šetření na 5,1bm  a 55,9bm, potrubí DN150. 
 
Podrobně popsáno v TZ této části PD. 

 
IO 02.2 – ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE DEŠ ŤOVÉ 

 

Stávající přípojka kanalizace dešťové, která byla na obchůzce s pracovníkem SmVak 
zjištěna, že je provedena v celkovém počtu 1ks pro řešený objekt bude při provádění stavby 
kompletně zrušena. Odstranění bude spočívat v odpojení vedení od objektu, odstranění 
v trase potrubí a také v utěsnění stávajícího napojovacího bodu v místě napojení na 
veřejnou kanalizaci. Utěsnění (odpojení) bude provedeno v souladu s podmínkami SmVaK, 
odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, úprava po provedení bude spočívat 
v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 200mm. Povrch bude 
upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka úseku byla stanovena dle místního 
šetření na 5,1bm, potrubí DN150. 

 
Podrobně popsáno v TZ této části PD. 

 
 
IO 02.3 – ZRUŠENÍ VEŘEJNÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA A VODOVODNÍHO ŘÁDU DN 

80 PVC 
 

Stávající veřejný řád, který byl na obchůzce s pracovníkem SmVak zjištěn, že je 
proveden v celkovém počtu 1ks pro řešené místo bude při provádění stavby kompletně 
zrušen. Odstranění bude spočívat v odpojení vedení od stávajícího odběrného místa, 
odstranění v trase potrubí a také v utěsnění stávajícího napojovacího bodu v místě napojení 
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na veřejný vodovod. Utěsnění (odpojení) bude provedeno v souladu s podmínkami SmVaK, 
odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, úprava po provedení bude spočívat 
v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 200mm. Povrch bude 
upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka úseku odstranění byla stanovena dle 
místního šetření na 7,3bm. 

 
Podrobně popsáno v TZ této části PD. 

 
IO 02.4 – ZRUŠENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY OBJEKTU 

 

Stávající vodovodní přípojka, která byla na obchůzce s pracovníkem SmVak zjištěna, že 
je provedena v celkovém počtu 1ks pro řešené místo bude při provádění stavby kompletně 
zrušena. Odstranění bude spočívat v odpojení vedení od stávajícího odběrného místa, 
odstranění v trase potrubí a také v utěsnění stávajících napojovacího bodů v místě napojení 
na veřejný vodovod. Utěsnění (odpojení) bude provedeno v souladu s podmínkami SmVaK, 
odpojení na veřejném řádu pomocí výkopové metody, úprava po provedení bude spočívat 
v zalití betonovou směsí a poté hutnění ve vrstvách maximálně 200mm. Povrch bude 
upraven dle místa provedení, zajistí stavba. Délka úseku odstranění byla stanovena dle 
místního šetření na 2,8bm. 

 
Podrobně popsáno v TZ této části PD. 

 
 
 

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu 
 
Byla provedena prohlídka objektu a okolí. Přítomnost azbestu nebyla zjištěna.  

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Do koordinační situace stavby byly zakresleny v zájmovém území zjištěné inženýrské sítě 

dle dostupných podkladů na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí a dle 
geodetického zaměření a na základě místního šetření. 

Před zahájením stavby je nutné vytýčit jednotlivé sítě na místě a respektovat podmínky 
správců dle jejich vyjádření. 

Objekt se před samotnou demolicí musí odpojit od všech inženýrských sítí a protokolárně 
se předá jednotlivým správcům sítí. 

Při zahájení stavby bude nutné provést fyzické odpojení objektu: 

od přívodu elektrické energie – vzdušná kabelová přípojka ze sítě ČEZ Distribuce.  

od přívodu sdělovacího vedení – vzdušná kabelová přípojka ze sítě CETIN,a.s.  

odpojení napojení domovní kanalizace  

odpojení napojení domovního rozvodu vody  

odpojení napojení na plynovod 
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Objekt je přístupný stávající příjezdovou zpevněnou plochou z veřejné komunikace.  

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 
 

c) způsob odpojení 
Odpojení jednotlivých systémů technické infrastruktury bude provedeno odbornou firmou 

v souladu s dotčenými technickými a bezpečnostními předpisy pro jednotlivá vedení. 
Demontáž jednotlivých přípojek bude předem dohodnuta se správci daných inženýrských 
sítí. 

 
 
 

B.4 Úpravy terénu a řešení  vegetace po odstran ění stavby 
 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 
 
Terén bude v dotčeném rozsahu demoličních prací v závěru prací upraven do nivelety 

okolního terénu.  
 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření  
 
nejsou navrženy 
 

 
 

B.5 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění  
 
Stavební hmoty, které byly použity pro výstavbu objektu, byly poplatné době výstavby v 

rozsahu potřebném s ohledem na rozsah stavby. Odpady vzniklé demolicí objektu budou 
uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu 
zpracování. 

 
b) odvodnění staveniště 

 
Staveniště není nutné odvodňovat. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Objekt je přístupný příjezdovou komunikací, ul. Hasičská, obce Jablunkov. 

Nepředpokládá se nutnost zřízení staveništního odběru elektrické energie či vody. 
 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Podmínky pro snížení vlivu realizace odstraňování stavby na okolí  - obecně platí, že v 

rámci realizace odstraňování stavby nesmí docházet k jakémukoliv omezení či ohrožení a 
obtěžování okolí, zejména prachem a hlukem, nad limitní hodnoty, k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením. 

Před zahájením stavby je nezbytné zajistit vytýčení dotčených inženýrských sítí 
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v zájmovém území a dodržovat podmínky jednotlivých správců pro provádění stavební 
činnosti. 

 
e) ochrana okolí staveniště  

 
Staveniště bude vymezeno ve vybraných částech oplocením, nebo ohrazením proti 

vniknutí nepovolaných osob. Staveniště bude označeno identifikačními údaji a výstražnými 
tabulkami. Oplocení nesmí nepřiměřeně ovlivnit rozhledové poměry na pozemních 
komunikacích. 

 
f) maximální zábory 

 
Dočasné zábory budou jen v nejbližším okolí odstraňované stavby.  

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 
nebo dalšího využití anebo likvidace 

 

Zhotovitel bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.  
Zhotovitel bude plnit povinnosti, které původcům odpadu ukládá platná legislativa ČR.  

 
 Odstraněním stavby vzniknou odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů Vyhl. 93/2016 
Sb do následujících kategorií: 

 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 06 
17 04 05 Železo, ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
 
Vyskytnou – li se při demoličních pracích nebezpečné odpady, je nutné zajistit jejich 

odbornou likvidaci a manipulaci s nimi dle povahy těchto odpadů. 
Odpady vzniklé demolicí objektu budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou 

předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Demolice objektu bude prováděna 
dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 

 
Prohlášení o nakládání s odpady bude obsahovat níže uvedené údaje:  
• název stavby  
• název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení  
• datum zpracování prohlášení  
• prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno 

v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly 
předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech  

• seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů  
 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě bude zajišťována podle obecně platných 
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předpisů, nadstandardní podmínky a opatření se nenavrhují s ohledem na charakter a 
rozsah navrhované stavby určené k demolici.  

Při provádění stavby je nutno maximálně chránit stávající zeleň, toto se týká hlavně 
pojíždění po travnatých plochách. 

Zhotovitelem stavby budou přijata opatření proti znečištění povrchových a spodních vod 
v průběhu realizace ať už před možným znečištěním z provozu demoliční techniky tak 
v případě zjištění nepředpokládaného zdroje možného znečištění v odstraňovaných 
objektech. 

Před výjezdem vozidel ze staveniště budou vozidla očištěna oklepem, případně dle 
klimatických podmínek bude zajišťována trvalá údržba komunikace v blízkosti staveniště, 
resp. bude zajištěn trvalý úklid a čištění vozovky od nečistot ze staveništních vozidel. 

 
 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 
Bourací práce budou prováděny částečně ručně a částečně strojně za použití motorových 

mechanizačních prostředků. 
 
Při realizaci budou dodržovány technické, bezpečnostní a technologické předpisy ve 

stavebnictví, technologické a při práci na dráze, bezpečnostní předpisy a předpisy 
související, dále budou dodrženy podmínky dotčených subjektů a orgánů státní správy dle 
jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení. 

 
Během prací musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V 

zásadě platí NV 591/2006 Sb a zákon č.309/2006 Sb.  
 
Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 

potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. 
 
Zhotovitelé jsou povinni vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 

osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z 
provádění stavebních a montážních prací vyplývá. 

 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště 
(pracoviště), pokud nebudou zakotveny ve smlouvě o dílo.  

 
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve 

spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi 
pracovníky, kterých se to týká. 

 
Investor jmenuje koordinátora BOZP.  

 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

 
Netýká se řešené stavby. 

 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 
Dopravně inženýrská opatření se vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nenavrhují.  


