

## SO 07 - SIGNALIZACE VÝJEZDU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
<b>Mezisoučet 1</b>		<b>0,00</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisoučet 2</b>		<b>0,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>1</b>	<b>Elektromontáže</b>						
<b>2</b>	<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>						
<b>3</b>	CYKY-J 3x 6 , pevně	m	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</b>						
<b>5</b>	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</b>						
<b>7</b>	SU univerzální	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	výstražné světlo	ks	2,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	sloupek montáž na přírubu	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	betonový základ sloupku 800x300 se šrouby pro přírubu	ks	2,00	0,00	0,00		0,00
<b>12</b>	<b>VYTÝČENÍ TRATI</b>						
<b>13</b>	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,14	0,00	0,00		
<b>14</b>	<b>BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</b>						
<b>15</b>	Síla vrstvy 3-5cm	m2	140,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>ŘEZÁNÍ SPÁRY</b>						
<b>17</b>	V asfaltu nebo betonu	m	280,00	0,00	0,00		
<b>18</b>	<b>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ</b>						
<b>19</b>	<b>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</b>						
<b>20</b>	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	3,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>						
<b>22</b>	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1300mm	m	140,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>						
<b>24</b>	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	140,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM</b>						
<b>26</b>	Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	5,00	0,00	0,00		
<b>27</b>	<b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>						
<b>28</b>	Do šířky 20cm	m	280,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>						
<b>30</b>	Zemina třídy 4, šíře 500mm,hĺoubka 1300mm	m	140,00	0,00	0,00		
<b>31</b>	<b>ÚPRAVA POVRCHU</b>						
<b>32</b>	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	140,00	0,00	0,00		
<b>33</b>	<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>						
<b>34</b>	Napojení na stavající zařízení	hod	2,00			0,00	0,00
<b>35</b>	Zabezpečení pracoviště	hod	60,00			0,00	0,00
<b>36</b>	<b>KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>						
<b>37</b>	S ostatními profesemi	hod	10,00			0,00	0,00
<b>38</b>	<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>						
<b>39</b>	<b>DLE CSN 331500</b>						
<b>40</b>	Revizní technik	hod	8,00			0,00	0,00
<b>41</b>	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00			0,00	0,00
<b>42</b>	Podružný materiál				0,00		
<b>43</b>	<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>