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 DIČ:
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Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel
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0,00
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21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

0,00CZK
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Kód: VV827

Stavba:

Místo:  Datum: 18. 2. 2018

Objednatel: Město Jablunkov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

IO 01.1 IO 01.1  Nový vodovod -  oprava komunikace

0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00IO 01 IO 01  Nový vodovod

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

IVC Jablunkov - Nový vodovod

Projekce Guňka s.r.o-Šenov
PRIVAT Projekt Hlučín
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Jablunkov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekce Guňka s.r.o-Šenov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PRIVAT Projekt Hlučín DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IVC Jablunkov - Nový vodovod

 IO 01  Nový vodovod

18. 2. 2018

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Jablunkov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

      11 -  Zemní práce
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

        15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

          16 - Zemní práce - přemístění výkopku

          17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

      85 -  Potrubí z trub litinových

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

IVC Jablunkov - Nový vodovod

 IO 01  Nový vodovod

18. 2. 2018

Projekce Guňka s.r.o-Šenov
PRIVAT Projekt Hlučín

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Jablunkov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
      11 -  Zemní práce

1 K 1111111 soubor 1,000 0,00

2 K 1111112 soubor 1,000 0,00

3 K 1111113 soubor 2,000 0,00

4 K 1111114 soubor 1,000 0,00

5 K 1111115 soubor 2,000 0,00

6 K 1111116 soubor 1,000 0,00

7 K 1111117 soubor 1,000 0,00

8 K 1111118 soubor 1,000 0,00

9 K 1111119 soubor 1,000 0,00

10 K 111110 soubor 1,000 0,00

11 K 111111 soubor 1,000 0,00

12 K 111112 soubor 1,000 0,00

13 K 113106123 m2 12,000 0,00

12,000

14 K 113107123 m2 50,640 0,00

50,640

15 K 113107142 m2 50,640 0,00

50,640

16 K 113201112 m 45,000 0,00

45,000

ROZPOČET

IVC Jablunkov - Nový vodovod

 IO 01  Nový vodovod

18. 2. 2018

Projekce Guňka s.r.o-Šenov
PRIVAT Projekt Hlučín

Popis
Cena celkem 

[CZK]
J. montáž 

[CZK]

Vytýčení stavby 0,000,00

POPLATEK za vytýčení inžen.sítí-zástavba 0,000,00

POPLATEK za hutnící zkoušky 0,000,00

POPLATEK za mikrobiologický a chemický rozbor 
vody

0,000,00

Sondy dle TZ 0,000,00

Dopravní značení po dobu stavby 0,000,00

Dokumentace skutečného provedení 0,000,00

Zaměření skutečného provedení stavba 0,000,00

Vypracování projektu přechod.dopravního značení 0,000,00

Činnosti SmVaK v průběhu stavby 0,000,00

Manipulace a činnost SmVaK při dodávce a 
odstávce vody

0,000,00

Manipulace a činnost SmVaK při proplachu a 
desinfekci potrubí

0,000,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

0,000,00

3,00*4,00     "        dle TZ

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

0,000,00

63,3*0,80

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 
mm

0,000,00

63,3*0,80

Vytrhání obrub silničních ležatých 0,000,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

17 K 119001401 m 5,000 0,00

18 K 119001421 m 40,000 0,00

40,000

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

19 K 130001101 m3 15,000 0,00

15,000

20 K 132201101 m3 3,210 0,00

2,970

0,240

3,210

21 K 132101201 m3 37,480 0,00

59,724

5,040

10,200

74,964

37,480

22 K 132201201 m3 37,480 0,00

59,724

5,040

10,200

74,964

37,480

23 K 132201209 m3 7,496 0,00

7,496

24 K 141721117 m 14,000 0,00

14,000

25 M VV 204 191W m 18,000 0,00

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

0,000,00

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

0,000,00

40    "     souběh kabelu VV s vodovodem

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

0,000,00

75,00*0,20

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu 
do 100 m3

0,000,00

(2,50+0,80)*0,60*1,50      "     výkop pro v pusˇa 
připojení

(2*0,10)*0,80*1,50      "     rozšíření pro vpusť

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3

0,000,00

v hor tř.2 a tř.3 po 50%

(67,30-14,00+2*5,00-3,00-5,00)*0,80  *(1,75 -0,40)   
"     délka výkopu  bez chráničky

3,00*1,20*(1,80-0,40)   "       montážní jáma k 
protlaku v komunikaci

5,00*1,20*(1,80-0,10)   "       start.jáma k protlaku 
v zámkové dlažbě

Součet

74,96*0,5

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 
do 100 m3

0,000,00

v hor tř.2 a tř.3 po 50%

(67,30-14,00+2*5,00-3,00-5,00)*0,80  *(1,75 -0,40)   
"     délka výkopu  bez chráničky

3,00*1,20*(1,80-0,40)   "       montážní jáma k 
protlaku v komunikaci

5,00*1,20*(1,80-0,10)   "       start.jáma k protlaku 
v zámkové dlažbě

Součet

74,96*0,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

0,000,00

37,48*0,20     "    lepivost z 20% množství

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 
průměru do 315 mm v hornině tř. 1 až 4

0,000,00

14,00

Potrubí PE 100, SDR 17 315x18,6-chránička 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

        15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

26 K 151101101 m2 120,270 0,00

120,270

27 K 151101111 m2 120,270 0,00

120,270

          16 - Zemní práce - přemístění výkopku

28 K 161101101 m3 78,174 0,00

59,724

10,200

5,040

2,970

0,240

78,174

29 K 16200001 t 140,706 0,00

140,706

30 K 162701105 m3 78,170 0,00

78,170

31 K 162701109 m3 390,850 0,00

390,850

          17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

32 K 174101101 m3 55,038 0,00

54,550

0,488

55,038

33 M 583439590 t 99,050 0,00

34 K 175111101 m3 12,219 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. 
do 2 m

0,000,00

(67,3-14,00+2*5,00)*(1,75-0,80) *2     "       strojně 
a ručně z 50% množství

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl. do 2 m

0,000,00

120,27

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. 
výkopu do 2,5 m

0,000,00

v hor tř.2 a tř.3 po 50%

(67,30-14,00+2*5,00-3,00-5,00)*0,80  *(1,75 -0,40)   
"     délka výkopu  bez chráničky

(5,00)*1,20*(1,80-0,10)                "  startovací jámy 
před a za protlakem v  zámkový dlažba

3,00*1,20*(1,80-0,40)                    "                                
dtto                                  v komunikaci

(2,50+0,80)*0,60*1,50      "     výkop pro v pusˇa 
připojení

(2*0,10)*0,80*1,50      "     rozšíření pro vpusť

Součet

Poplatek za uložení výkopu na trvalé skládce 0,000,00

78,17*1,800

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,000,00

78,17                    "    výkop celkem

v hor tř.2 a tř.3 po 50%

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

0,000,00

78,17*5      "      skládka do 15 km předpoklad

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,000,00

78,17-12,22-11,40         "   odpočet kryt komun. a 
lože+obsyp

0,80*0,80*(1,50-0,40)-3,14*0,25*0,25*1,10   "    
obsyp   VPUSTI-´ˇSD

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 0,00

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

0,000,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

11,394

0,825

12,219

35 K 175151101 m3 11,394 0,00

11,394

36 M 583312900 t 41,018 0,00

41,018

    4 - Vodorovné konstrukce

37 K 451572111 m3 5,064 0,00

5,064

    5 - Komunikace pozemní

38 K 564911411 m2 52,140 0,00

50,640

1,500

52,140

39 K 565145111 m2 52,140 0,00

52,140

40 K 596211210 m2 12,000 0,00

12,000

41 M 592450070 m2 1,212 0,00

1,212

42 K 564231111 m2 12,000 0,00

12,000

    8 - Trubní vedení

43 K 871371151 m 14,000 0,00

14,000

44 K 8900001PC m 14,000 0,00

(67,3-14,00+2*5,00)*0,80*0,45 *0,50"       strojně a 
ručně z 50% množství

2,50*0,60*0,55                                          "   
přípojka k vpusti

Součet

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

0,000,00

(67,3-14,00+2*5,00)*0,80*0,45 *0,50"       strojně a 
ručně z 50% množství

kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída D 0,00

(67,3-14,00+2*5,00)*0,80*0,45 *1,800

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,000,00

(67,30-14,00+2*5,00)*0,80*0,10    "    lože pod 
potrubím v rýhách

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 0,000,00

63,3*0,80   "     dočasná asfaltový recyklát tl. 50mm-
1x

2,50*0,60    "      přípojka  VPUSTI

Součet

Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 60 mm š 
do 3 m

0,000,00

52,14

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

0,000,00

3,00*4,00       "    zpětné položení zámkové dlažby

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm 
přírodní

0,00

spotřeba: 36 kus/m2

12,00*0,10*1,01       "      za poškozenou dlažbu v 
10% množství

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm 0,000,00

3,00*4,00     "        dle TZ    

Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 315 x 18,7 mm

0,000,00

14,00     "       montáž potrubí na chráničku o 
celk.délce 18 m

Vtažení vodovodního potrubí Dn150 do chráničky 0,000,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

14,000

45 K 899913153 kus 2,000 0,00

      85 -  Potrubí z trub litinových

46 K 851241131 m 12,000 0,00

12,000

47 M ZST80 m 12,000 0,00

12,000

48 K 851261131 m 6,000 0,00

6,000

49 M ZST100 m 6,000 0,00

6,000

50 K 851311131 m 69,900 0,00

51 M ZST 150 m 78,000 0,00

78,000

52 K 857241131 kus 16,000 0,00

16,000

53 M MMK 80/30st ks 2,000 0,00

2,000

54 M
MMK DN80/45 
st

ks 2,000 0,00

2,000

55 M 709-305-214 ks 2,000 0,00

56 M 110420 ks 10,000 0,00

57 K 857261131 kus 5,000 0,00

5,000

58 M 110430 ks 4,000 0,00

59 M 709305216 ks 1,000 0,00

60 K 857313131 kus 2,000 0,00

14,00       

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300 0,000,00

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80

0,000,00

12

Potrubí litin.hrdlové TYTON/STD DN 80x6000 0,00

12,00

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100

0,000,00

6

Potrubí litinové, hrdlové TYTON Standart DN 100 0,00

6,00       "    na zkrácení

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

0,000,00

Potrubí litinové, hrdlové TYTON Standart DN 150 0,00

78,00   "   vč.  prořezu Potrubí litinové, hrdlové 
TYTON Standart DN 150

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

0,000,00

2+2+2+10

Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 80-30 st. 0,00

2     "     Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 
80-30 st.

Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 80-45 st. 0,00

2     "    Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 
80-45 st.

Speciální příruba Waga 7972 Hrdlo-hrdlo s jištěním 
proti tahu DN 80

0,00

Jištěný spoj DN80, typ "BRS" 0,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100

0,000,00

4+1

Jištěný spoj DN100, typ "BRS" 0,00

Speciální příruba Waga 7972 Hrdlo-hrdlo s jištěním 
proti tahu DN 100

0,00

Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

0,000,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

61 M
MMA 
DN150/100

ks 2,000 0,00

2,000

62 K 857314122 kus 2,000 0,00

63 M T-DN150/150 ks 2,000 0,00

2,000

64 K 857311131 kus 41,000 0,00

41,000

65 M
MMK 
DN150/11 st,

ks 1,000 0,00

1,000

66 M MMK 150/30st ks 4,000 0,00

4,000

67 M MMK 150-45st. ks 2,000 0,00

2,000

68 M
MMQ 150/90 
st.

ks 1,000 0,00

1,000

69 M
MMR 150/80 
DN

ks 1,000 0,00

1,000

70 M 110260 ks 30,000 0,00

10,000

20,000

30,000

71 M 709-305-220 ks 2,000 0,00

72 M SM DN150 kpl 6,000 0,00

73 K 857242122 kus 1,000 0,00

74 M F-DN80 ks 1,000 0,00

1,000

75 K 857262122 kus 1,000 0,00

76 M F-DN100 ks 1,000 0,00

1,000

Litinová tvarovka hrdlová DN 150/100  s 
přírubovou odbočkou

0,00

2     "    Litinová tvarovka hrdlová DN 150/100  s 
přírubovou odbočkou

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 150

0,000,00

Litinová tvarovka přírubový T-kus DN 150/150 0,00

2      "    Litinová tvarovka T-kus DN 150/150

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

0,000,00

1+4+2+1+1+30+2

Litinová tvarovka oblouk  hrdlový DN 150/11st. 0,00

1    "    Litinová tvarovka oblouk  hrdlový DN 
150/11st.

Litinová tvarovka oblouk  hrdlový DN 150/30st. 0,00

4    "    Litinová tvarovka oblouk  hrdlový DN 
150/30st.

Litinová tvarovka oblouk  hrdlový DN 150/45st. 0,00

2     "     Litinová tvarovka oblouk  hrdlový DN 
150/45st.

Litinová tvarovka koleno  hrdlové DN 150/90st. 0,00

1    "    Litinová tvarovka koleno  hrdlové DN 
150/90st.

Litinová tvarovka redukce hrdlové DN 150/80 0,00

1      "     Litinová tvarovka redukce hrdlové DN 
150/80

Jištěný spoj DN 150   typ " BRS" 0,00

10    "      rovný úsek-upřesnit-potrubí

20    "      pro tvarovky

Součet

Speciální příruba Waga 7992 Hrdlo-příruba s 
jištěním proti tahu DN 150

0,00

Kompl.spojovací materiál pro spoje DN 150 0,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

0,000,00

Přírubová litinová tvarovka F-DN 80 0,00

1     "    Přírubová litinová tvarovka F-DN 80

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

0,000,00

Přírubová litinová tvarovka F-DN 100 0,00

1    "   Přírubová litinová tvarovka F-DN 100
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

77 M SM DN100 kpl 2,000 0,00

78 K 857312122 kus 4,000 0,00

4,000

79 M F-DN 150 Ks 3,000 0,00

3,000

80 M FFR DN150/80 ks 1,000 0,00

1,000

81 K 891241112 kus 1,000 0,00

82 M 3.1.80 ks 1,000 0,00

83 M 7.5.5.1050 ks 1,000 0,00

84 K 891261112 kus 1,000 0,00

85 M 3.1.100 ks 1,000 0,00

1,000

86 M 7.5.6.1050 ks 1,000 0,00

1,000

87 K 891311112 kus 2,000 0,00

88 M 7.5.6.1050 ks 1,000 0,00

89 M 3.1.150 ks 2,000 0,00

2,000

90 K 892372111 kus 2,000 0,00

91 K 899121102 kus 4,000 0,00

4,000

92 M 7,2,13T ks 4,000 0,00

4,000

93 M 7.2.12 ks 4,000 0,00

4,000

94 M SM DN 80 kpl 2,000 0,00

95 K 87000012PC m 9,300 0,00

96 K 871355221 m 2,500 0,00

2,500

97 K 895941311 kus 1,000 0,00

Kompl.spojovací materiál pro spoje DN100 0,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 150

0,000,00

3+1

Přírubová litinová tvarovka F-DN 150 0,00

3     "     Přírubová litinová tvarovka F-DN 150

Přírubová litinová redukce tvarovka-DN 150/80 0,00

1    "    Přírubová litinová redukce tvarovka-DN 
150/80

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
80

0,000,00

Šoupátko přírubové F4 DN80 bez ruč.kola 0,00

ZS teleskopická Rd 1,50m 0,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
100

0,000,00

Šoupátko přírubové DN100 F4 krátké 0,00

1    "      Šoupátko přírubové DN100 F4 krátké

ZS teleskopická Rd1,5 m 0,00

1      "       ZS teleskopická Rd1,5 m

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
150

0,000,00

ZS teleskopická Rd1,5 m 0,00

Šoupátko přírubové krátké F4, DN 150 0,00

2       "      Šoupátko přírubové krátké F4, DN 150

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

0,000,00

Osazení poklopů plastových šoupátkových 0,000,00

1+1+2

Šoupátkový poklop litinový "VODA" teleskopický 0,00

1+1+2

Nosná deska pod poklopy 0,00

1+1+2

Kompl.spojovací materiál pro spoje DN 80 0,00

Odstranění stávajícího plastového potrubí DN150 0,000,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 200

0,000,00

2,500     "    propojovací potrubí  s vpustí

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
typ UVB-50

0,000,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

98 M 1110007 ks 1,000 0,00

99 M 1111004 ks 1,000 0,00

100 M 1110115 ks 1,000 0,00

101 M 1111005 ks 1,000 0,00

102 M 1111001 ks 1,000 0,00

103 M 0004002 ks 1,000 0,00

104 K 899713111 kus 4,000 0,00

105 K 892241111 m 70,000 0,00

106 K 892273122 m 70,000 0,00

107 K 899721111 m 100,000 0,00

108 K 899722112 m 100,000 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 K 916131112 m 45,000 0,00

45,000

110 M 592174100 kus 5,000 0,00

111 K 919731121 m 126,600 0,00

126,600

112 K 919735112 m 126,400 0,00

126,400

113 K 979024443 m 40,000 0,00

40,000

114 K 979054451 m2 12,000 0,00

    998 - Přesun hmot

116 K 998273102 t 25,479 0,00

Dno s kalovou prohlubní TBV 2a DN450 0,00

Skruž středová DN450/300 (TBV 6a) 0,00

Skruž DN450 s otvorem DN200 (TBV3d) 0,00

Horní skruž DN450, výšky 600mm (TBV5a) 0,00

Vyrovnávací prstenec 60-100mm ( TBV 6-10) 0,00

Rám s mříží 500x500mm, třída D400 0,00

Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

0,000,00

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 0,000,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 
80 do 125

0,000,00

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 0,000,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 0,000,00

0,000,00

63,2*2

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
silničních

0,000,00

45,00-5,00       "        5m jsou na skládku

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého 
bez boční opěry do lože z betonu prostého

0,000,00

45,00   "       znovu položení

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II 
nat 100x10x25 cm

0,00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 50 mm

0,000,00

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

0,000,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop

0,000,00

0,00

0,00

63,3*2

Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm

Strana 14 z 19



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Jablunkov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekce Guňka s.r.o-Šenov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PRIVAT Projekt Hlučín DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IVC Jablunkov - Nový vodovod

IO 01.1  Nový vodovod -  oprava komunikace

18. 2. 2018

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Jablunkov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

      11 -  Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

IVC Jablunkov - Nový vodovod

IO 01.1  Nový vodovod -  oprava komunikace

18. 2. 2018

Projekce Guňka s.r.o-Šenov
PRIVAT Projekt Hlučín

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Jablunkov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111111101 soubor 1,000 0,00

2 K 113154113 m2 400,000 0,00

      11 -  Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

3 K 573211109 m2 400,000 0,00

4 K 577144111 m2 400,000 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 919732221 m 30,000 0,00

6 K 919735112 m 30,000 0,00

    997 - Přesun sutě

7 K 997221551 t 50,920 0,00

50,920

8 K 997221559 t 712,880 0,00

712,880

9 K 997221611 t 50,920 0,00

50,920

10 K 997221845 t 50,920 0,00

50,920

    998 - Přesun hmot

ROZPOČET

IVC Jablunkov - Nový vodovod

IO 01.1  Nový vodovod -  oprava komunikace

18. 2. 2018

Projekce Guňka s.r.o-Šenov
PRIVAT Projekt Hlučín

Popis
Cena celkem 

[CZK]
J. montáž 

[CZK]

Dopravní značení v průběhu stavby 0,000,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

0,000,00

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,000,00

50,92      "    dle automat.výpočtu hmotnosti 
suti

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

0,000,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,50 kg/m2

0,000,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

0,000,00

Styčná spára napojení nového živičného 
povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl. 25 
mm bez prořezání

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,92 *14     "    dle automat.výpočtu hmotnosti 
suti do 15 km k recyklaci

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

0,000,00

50,92      "    dle automat.výpočtu hmotnosti 
suti

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

0,000,00

50,92      "    dle automat.výpočtu hmotnosti 
suti

Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 
mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 
[CZK]

J. montáž 
[CZK]

11 K 998223011 t 0,024 0,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

0,000,00
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