

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	IO 03 NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113154124	Fréz živič kryt tl10cm š1m -500m2 v.č.101:16*1	m2	16,00 16,00		
2	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm v.č.101:1	m	1,00 1,00		
3	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 v.č.101:2	m	2,00 2,00		
4	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení v.č.101:1,1	m3	1,10 1,10		
5	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 v.č.101:0,8*1,4*16	m3	17,92 17,92		
6	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 v.č.101:0,8*1,4*16	m3	17,92 17,92		
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m v.č.101:1,4*16*2	m2	44,80 44,80		
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m v.č.101:1,4*16*2	m2	44,80 44,80		
9	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m v.č.101:0,8*1,4*16	m3	17,92 17,92		
10	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m v.č.101:5,12+3,84	m3	8,96 8,96		
11	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m v.č.101:5,12+3,84	m3	8,96 8,96		
12	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v.č.101:5,12+3,84	m3	8,96 8,96		
13	171101105	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS v.č.101:5,12+3,84	m3	8,96 8,96		
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 17,92-8,96	m3	8,96 8,96		
15	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině v.č.101:1*16	m2	16,00 16,00		
16	R	Doprava asfaltu na skládku 10 km v.č.101: 0,8* 16*0,181 1 m2 ASF. = 0,181 t:	t	2,32 2,32		
17	R	odvoz výkopku na skládku do 10 km a poplatek v.č.101: 0,8* 16*0,181 1 m2 ASF. = 0,181 t:	t	2,32 2,32		
18	R	Poplatek za uložení asfaltu na skládku v.č.101: 0,8* 16*0,181 1 m2 ASF. = 0,181 t:	t	2,32 2,32		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451541111	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm v.č.101:0,8*0,4*16	m3	5,12 5,12		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
20	566901111	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem v.č.101:16*0,3*0,8	m3	3,84 3,84		
21	572902920	Vysprav komunikací kamen obal tl6cm v.č.101:1*16	m2	16,00 16,00		
22	572942111	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm v.č.101:1*16	m2	16,00 16,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	IO 03 NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
23	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
24	851601102	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 v.č.101:2	m	2,00 2,00		
25	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 v.č.101:5	kus	5,00 5,00		
26	857264121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
27	857601102	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
28	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm v.č.101:16	m	16,00 16,00		
29	891244121	Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 80 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
30	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
31	891261221	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
32	891265321	Montáž zpětných klapek DN 100 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
33	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 v.č.101:16	m	16,00 16,00		
34	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 v.č.101:16	m	16,00 16,00		
35	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
36	R	PE chránička D 140 v.č.101:2	m	2,00 2,00		
37	R	sdržený vodoměr sestava DN 25 / 63 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
38	R	betonový blok v.č.101:2	kus	2,00 2,00		
39	42236553	Kohout kulový PN 16 DN 100 - voda v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
40	42265779	Filtr s výměnnou vložkou typ 001 PN16 DN 100 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
41	42273836	Kompenzátor M 10-010-616 DN 80,synt. nátěr v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
42	42283453.A	Klapka zpětná PN16,DN 100,pitná voda v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
43	42291353	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
44	42291515	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.17 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
45	55251102	Trouba vod.lit.tlak.DN100mm v.č.101:2	m	2,00 2,00		
46	5525121010	Trouba přír.litin. FF DN50mm dl.100mm EWS v.č.101:2	kus	2,00 2,00		
47	55255310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm v.č.101:1	kus	1,00 1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	IO 03 NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	55259813	Přechod přír. FFR DN100/ 50 L 200mm EWS v.č.101:1+1	kus	2,00 2,00		
49	R	výstražná folie bílá a signaliz.vodič v.č.101:16	m	16,00 16,00		
50	R	Napojení na stáv. vodovod v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
51	28613528	Trubka PE 100 RC,VODA, SDR11 110x10,0mm L12m voda v.č.101:16	m	16,00 16,00		
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
52	R	zemní souprava teleskopickádl.1,3-1,8 m pro šoupátko DN 100 v.č.101:1	ks	1,00 1,00		
53	R	orientační tabulky v.č.101:2	ks	2,00 2,00		
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
54	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm v.č.101:16*2	m	32,00 32,00		
55	R	zrušení stávající přípojky vody-zaslepení + veřejn ého odběrného místa v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
56	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,30		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				