



## BOURACÍ PRÁCE:

### BP 01 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY

- Proveďte se odsákní keram. dlažby
- Poté bude provedeno vybourání betonové mazaniny tl. cca 40 mm
- Odstranění separační asf. lepenky
- Odstranění tepelné izolace z pěny, polystyrenu tl. 25 mm
- Vyčistění podkladu na nosné stropní KCI

### BP 02 DMTŽ OTOPNÝCH TĚLES, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MTŽ

- Současné DMTŽ tuhňáckého zakrytí topení + zpětná MTŽ

### BP 03 DMTŽ OTOPNÝCH TĚLES, + DMTŽ přípojovacího potrubí

### BP 05 DMTŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM + PŘESUNUTÍ DO NOVÉ POZICE

- Současné bude provedeno odstranění části KZS tl. cca 30-40 mm
- Proveďte se zařezání keramické dlažby a odsákní keram. dlažby pro střednocení podlahy výdějny

### BP 07 ODSÁKNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, VČETNĚ LEPIDLA A SOKLU V=100 MM

## BOURACÍ PRÁCE VŠEOBECNĚ:

- V dané části se vybourají určené stávající výhledy otvorů, včetně zárubní, ráhů apod.
- Dále se vybourají některé stávající chladných přechů, s šetrným oddělením ořezáním kotoučovou pilou
- Proveďte se oklepání stávajících keramických obklád
- V odězených prostorech se odstraní stávající nášlapné vrstvy včetně solů
- Proveďte se DMTŽ stávajících rozvodů ZTI, dále se vybourají veškeré stávající zařízovací předměty včetně doplňků
- Proveďte se oklepání zvětralých stávajících vnitřních omítek cca 25% (stěny i strop)
- V dané části se provede demontáž elektroninstalace
- V m.č. 1.133 (Varna) bude provedena DMTŽ stávající vnitřního rozvodu plynu skrytá ve stěně a podlaze
- V odězených prostorech bude provedeno oškrabání maleb stěn a stropů
- V m.č. 1.117 (Pradelské) bude provedeno odbourání betonových podkladních špaček V=150 mm
- Bude provedena DMTŽ stávajících vestavěných stříhů

Tabulka místností 2.NP – Stávající stav					
Oddělení	Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Úroveň povrchu [m]	Pozemisko
Základní	2.01	KESPRUM SE SCHODIŠTĚM	38,56	26,9	KERAM. DLAŽBA
	2.02	SÁLNA	20,2	20,1	
	2.03	WC PRÁDEK	15,12	16,8	PVC
	2.04	WC DĚTI	8,23	13,8	KERAM. DLAŽBA
	2.05	UMÝVÁRNA DĚTI	16,57	21,7	KERAM. DLAŽBA
	2.06	SPALN	35,49	26,4	PVC
	2.07	KERNA	38,33	26,2	PVC
	2.08	PRACOVNA / JEDNA	46,63	30,9	PVC
	2.09	CHODBA S VÝSTUPNÍM DVEŘÍ	12,1	20,84	KERAM. DLAŽBA
	2.10	LODŽE	3,08	7,04	KERAM. DLAŽBA
Základní	2.11	STRÁDOVNA VÝTAHU	0,51	2,9	
	2.12	VÝTAH	0,54	3	
	2.13	CHODBA	4,3	9,7	KERAM. DLAŽBA
	2.14	SÁLNA LOŽTEV SE SPROUDU A WC	10,13	22,3	KERAM. DLAŽBA
	2.15	DEJNÍ MÍSTNOST	6,72	11,44	KERAM. DLAŽBA
	2.16	LODŽE	3,06	7,64	KERAM. DLAŽBA
	2.17	SÁLNA	18,82	19,8	PVC/KOBEREC
	2.18	WC DĚTI	7,24	12,8	KERAM. DLAŽBA
	2.19	UMÝVÁRNA DĚTI	27,26	26	KERAM. DLAŽBA
	2.20	SKLOU PRADEK	1,99	6	KERAM. DLAŽBA
Základní	2.21	PRACOVNA / JEDNA	60,43	33,7	PVC
	2.22	KERNA / SPALN	60,83	33,7	PVC/KOBEREC
	2.23	SKLOU LEHATEK	6,46	12,2	PVC
	2.24	KANCELAR	25,11	21,6	PVC
	2.25	KESPRUM SE SCHODIŠTĚM	38,71	27,2	KERAM. DLAŽBA
	2.26	SÁLNA	19,76	19,8	PVC/KOBEREC
	2.27	SKLOU PRADEK	15,17	16,8	PVC/KOBEREC
	2.28	WC DĚTI	8,23	13,8	KERAM. DLAŽBA
	2.29	UMÝVÁRNA DĚTI	16,57	21,7	KERAM. DLAŽBA
	2.30	SPALN	35,49	26,4	PVC/KOBEREC
Základní	2.31	KERNA	38,33	26,2	PVC
	2.32	CHODBA S VÝSTUPNÍM DVEŘÍ	10,51	18,54	KERAM. DLAŽBA
	2.33	LODŽE	3,06	7,04	KERAM. DLAŽBA
	2.34	LODŽE	0,51	2,9	
	2.35	STRÁDOVNA VÝTAHU	0,51	2,9	
	2.36	VÝTAH	0,54	3	
	2.37	CHODBA	4,3	9,7	KERAM. DLAŽBA
	2.38	SÁLNA LOŽTEV SE SPROUDU A WC	10,13	22,3	KERAM. DLAŽBA
	2.39	DEJNÍ MÍSTNOST	6,72	11,44	KERAM. DLAŽBA
	2.40	LODŽE	3,06	7,04	KERAM. DLAŽBA

## LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající konstrukce obecné
- Stávající KZS z polystyrenu EPS F 70 tl. 160-180 mm
- Bourané, odstraněvané konstrukce

## POZNÁMKA:

- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Výpracoval : Projektant: Kancelář lay-out s.r.o., Jihlava, Svoboda 522, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / kancelar@lay-out.cz		Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov	
Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 384, 386, 387, 375/9, 492/2, 492/3		Název stavby : Stavební úpravy hygienického zařízení MŠ č.p. 800 s přístavbou výtahu	
Vykresl : PŮDORYS 2.NP – Stávající stav		Datum výpracování : 06 / 2017	
		Stupeň dokumentace : DPS	
		Číslo zakázky : L2017-42	
		Měřítko : 1:100	
		Číslo výkresu : D.01.01.03	

