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1 Úvod 
Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavku a objednávky Města Jablunkov. Do 
plánu Třinecké projekce, a.s. byla zařazena pod. číslem zakázky 66805159, soubor dokumentace je 
archivován pod číslem seznamu dokumentace TP-S-230-21. 

Tato část dokumentace řeší stavebně „Rekonstrukci Školní jídelny v budově č. p. 190“, za účelem zkvalitnění 
poskytovaných služeb a celkové modernizace, dle současných standardů, norem a předpisů. 

2 Rozsah řešení 
Jedná se o adaptaci vnitřních prostor budovy školní jídelny (ŠJ) a zateplení obálky budovy. Zde řešené 
stavební konstrukce budou maximálně výškově zasahovat po spodní líc nové OK střechy. 

3 Použité podklady, průzkumy 
Při projektování byly použity tyto podklady: 
- zadání a požadavky investora 
- podklady správců inženýrských sítí 
- vlastní průzkumy a měření projektantů na místě 
- předcházející stupně PD 
- konzultace se zástupci investora, včetně projednání rozpracované dokumentace 

4 Stávající stav 
Stávající budova ŠJ je postavená v 70. letech 20. století. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový skelet. 
Ocelové sloupy jsou kotveny do ŽB patek. Podlaha je betonová s podpodlahovými kolektory pro vedení 
zdravotechnických instalací. Obvodové zdivo je z plynosilikátových tvárnic tl. 300 mm, které je zatepleno 
KZS - cca 80 mm EPS. Vnitřní příčky jsou z CP a CD. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové ocelové 
nosníky, na nichž je provedená ŽB deska na trapézovém plechu. Střešní souvrství se skládá ze struskového 
písku ve spádu, polystyrénových desek tl. 150 mm, cementového potěru tl. 20 mm a střešní krytiny 
z asfaltových pásů. 
Část řešeného objektu, cca 1/3, zaujímá samotná jídelna pro žáky, zbytek kuchyně se zázemím. 

5 Koncepce nového řešení 
Nosná ocelová konstrukce budovy (vč. střešní OK) bude provedena nově. Původní střešní souvrství bude 
odstraněno a nahrazeno novým souvrstvím, vč. extenzivní vegetační střechy (součást SO 01.02 - Střecha). 
Prakticky všechny vnitřní příčky se vybourají, stejně jako podlaha a podhled. Částečnou úpravou projdou 
obvodové stěny, kvůli rozměrovým úpravám oken a dveří. Všechny výplně otvorů budou osazené nové. 

Vnitřní dispozice bude zcela nová, dle současných standardů, norem a předpisů. 

6 Stavebně-technické řešení 
Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení podzemních tras správci sítí a příp. provést jejich 
přeložku, resp. provést taková opatření, aby nedošlo k poškození BOZ nebo majetku. 

Veškeré stavební práce s jednotlivými stavebními materiály provádět dle přesně stanovených 
technologických postupů dané konkrétním výrobcem!!! 

Na stavbu bude požadovaná minimálně 5-iletá záruka. Na stavbu budou použity pouze výrobky atestované 
pro použití v ČR. Výstavba bude prováděna podle platných norem, předpisů a zákonů. Jednotlivé výrobky 
budou instalovány podle pokynů jejich výrobců. 
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Pokud budou při výstavbě zjištěny skutečnosti odlišné od projektu nebo jeho předpokladů, zvláště takové, 
které budou mít vliv na cenu díla, tak před pokračováním stavebních prací svolá dodavatel stavby zástupce 
investora nebo jeho technický dozor a případně i projektanta a společně předem určí další postup včetně 
případného rozsahu změn projektu nebo ceny díla. 

Prováděcí firma zvolí postup práce dle svého uvážení, jen po schválení zodpovědného projektanta! 

Srovnávací rovina je stanovená v úrovni stávající podlahy rekonstruovaného objektu, což je na úrovni 
384,500 m.n.m. Hladina spodní vody výstavbu neovlivní. 

6.1 Demontáže, bourací a zemní práce 
Vyklizení řešených prostor od stávajícího zařízení a vybavení zajistí provozovatel ŠJ. 

V budově ŠJ budou před demolicí demontovány veškeré zařizovací předměty a vnitřní rozvody ZTI. 

Všechny výplně otvorů ve stěnách, stejně jako veškeré podhledy budou demontovány, včetně parapetů, 
ocelových mříží, apod. 

Vnitřní zdivo určené k demolici bude vybouráno v celé své výšce (cca 3,5m). 

Stávající podlahy (mimo vyznačené), vč. podpodlahových kolektorů, se vybourají v celém rozsahu, vč. 
nosných vrstev, až na zeminu, resp. na úroveň -0,520. Okraje bouraných podlah se před vybouráním 
odřežou. Během bourání podlah nutno postupovat nanejvýš obezřetně, aby nedošlo k poškození stávajících 
základových patek sloupů. 

V několika místech pod obvodovou a vnitřní stěnou objektu budou zabetonované podpodlahové kolektory, 
pomocí ŽB C30/37 - XC1(CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 22 - S3, ocele 10 505 (R) / drátků 25 kg/m3, chemických 
kotev, bobtnavého bentonitového pásku a stěrkové hydroizolace. 

Pro zajištění stability objektu během a po demolicích je potřeba provést zajištění stávajících konstrukcí, 
osazení překladů nových otvorů, atd. 

Vnitřní omítky na obvodových stěnách se odstraní až na zdivo. 

Venkovní KZS je požadováno zachovat v co největší míře. 

Stávající střešní souvrství bude odstraněno, vč. světlíků, nástavby VZT, výustek kanalizace, oplechování 
atiky, atikového zdiva, betonové roznášecí desky a původní nosné OK střechy. Tyto práce jsou součástí SO 
01.02 – Střecha. V této části dokumentace budou demontovány jen nosné sloupy původní OK. Vzhledem 
k tomu, že stávající ocelové sloupy jsou zabudované v obvodových zdech, je potřeba vysekat v těchto zdech 
kapsy, pro jejich výměnu. 

Sutiny z bouraných vnitřních svislých konstrukcí se budou recyklovat, stejně jako betony z vybouraných 
podlah. Sutiny se použijí na zásyp zbytků stávajících podpodlahových kolektorů. Ostatní materiál z demolic 
bude před recyklací nebo odvozem na skládku separován. 

Zemní práce budou probíhat zejména v prostoru celé plochy objektu. Výkopy budou prováděny v hornině 3. 
- 4. třídě těžitelnosti. 

Výška hladiny podzemní vody nijak neovlivní průběh realizace stavby. 

Po provedení výkopů na úroveň -0,520 a po obnažení základových konstrukcí objektu bude na místě 
stavby statikem a projektantem stavební části rozhodnuto, na základě aktualního stavu základů, o 
jejich případné sanaci, vhodnými sanačními systémy. 
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6.2 Základové konstrukce 
Jedná se o nové základy pod příčky varny a vnitřní ztužidlo, které budou provedeny z betonu C30/37 - 
XC1(CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 22 - S3, vyztuženým ocelí 10505 (R) - 6x ø 12 mm + třmínek ø 8 mm á 300 
mm, na koncích kotvenou do stávajících konstrukcí chemickou kotvou a ocelí ø 12-500 á 300 mm. 

Jako základ pod venkovní jednotku VZT bude sloužit ŽB deska tl. 300 mm, provedená z betonu C30/37 - 
XC1(CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 22 - S3 a vyztužená KARI sítí ø 8-100x100 mm (u obou povrchů, s vzájemným 
přesahem min. 200 mm). Tato deska bude ležet na štěrkovém polštáři fr. 0-63 a tl. 300 mm, hutněném na 
Edef = 40 Mpa. Mezi zeminou a štěrkem, stejně jako mezi štěrkem a betonem desky, bude položená separační 
geotextilie. 

Krytí všech základových konstrukcí bude min. 40 mm. 

V prostoru základů budou zabetonovány i podpodlahové kolektory – viz kapitola 6.1. 

6.3 Svislé konstrukce 
Úpravy v obvodových stěnách se provedou pomocí tvárnic systému Ytong, stejně jako skoro všechny vnitřní 
příčky (do výšky cca 3,5 m). 

Nové příčky z betonu se provedou z betonu C30/37 - XC1(CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 16 - S3, výztuž z KARI 
sítí ø 5-100x100 mm (u obou povrchů, s vzájemným přesahem min. 200 mm). Betonová příčka varného 
ostrůvku bude na horním okraji ukotvená do ocelového střešního nosníku. 

Překlady nad otvory ve zdech budou vesměs provedené jako systémové (Ytong), případně jako ocelové 
z válcovaných profilů nebo železobetonové z betonu C30/37, vč. prutové výztuže 10 505 (R). Přesné 
rozměry a specifikace výztuže ŽB překladů bude součástí dodavatelské dokumentace realizační firmy. 

V horní části všech vnitřních příček, na úrovni +2,780, bude provedený ŽB ztužující věnec V1 a V2 výšky 
320 mm. Beton bude použitý C30/37 - XC1(CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 16 - S3, ocel 10 505 (R) - 4x ø 10 mm 
+ třmínek ø 6 mm á 300 mm. Věnec bude do obvodových zdí kotven vrtanou lepenou výztuží 2x ø12-500 
mm. Propojení věnců v místě sloupů bude pomocí sloupem prostupující výztuže. 

Sokly pod TG kuchyně se provedou jako betonové, průřezu 100 x 320 mm (od základové desky). Beton bude 
použit C30/37 - XC1(CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 16 - S3, ocel 10 505 (R) - 4x ø 10 mm + třmínek ø 6 mm á 
300 mm. 

Krytí všech ŽB ve svislých konstrukcích bude min. 20 mm. 

Do tohoto okruhu stavebních prací bude rovněž patřit i osazení nosných sloupů nové OK. Rozměry, tvary a 
způsob kotvení nové nosné OK, do stávajících základových patek, jsou součástí statické části dokumentace. 
Požární odolnost této nové OK bude RE 15. 

Propojení nových ocelových sloupů s novým zdivem bude pomocí ocelových příložek. 

6.4 Vodorovné konstrukce 
Jedná se o nové podlahové souvrství, vč. podkladních a nosných vrstev. Po demolicích původní podlahy a 
zemních pracích se zbylý terén zhutní, pokryje se separační geotextilií a provede se zásyp štěrkem fr. 0-63 
mm hutněným na Edef = 40 Mpa, v tl. cca 150 mm. Na něj se znovu položí separační geotextilie a vybetonuje 
se nosná ŽB deska z betonu C30/37 - XC1(CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 22 - S3, vyztužená svař. sítí ø 5 mm s 
oky 100x100 mm (u obou povrchů, s vzájemným přesahem min. 200 mm), v tl. 150 mm. Krytí betonu min. 
30 mm. Tato deska bude ošetřená stěrkovou HI, s vytažením na sviské konstrukce (300 mm), vč. těsnící 
pásky u napojení na obvodovou stěnu a u prostupů potrubí (např. systém SCHÖMBURG - AQUAFIN-2K). 
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Tepelná izolace bude tvořená XPS 150, v tl. 120 mm s následnou systémovou deskou podlahového topení 
(30 mm). Kde podlahové topení nebude, zvýší se tloušťka XPS na 150 mm. Roznášecí vrstvu podlahy vytvoří 
deska z anhydritu, příp. cemflow, v síle 60 mm. Pak se již jen uloží nášlapná vrstva podlahy. 

V místech kotlů ve varně, příp. tam, kde se bude předpokládat vysoké zatížení podlahy, se TI z podlahy 
vypustí.  

Při realizaci podlahových vrstev je potřeba brát zřetel na podlahové vpustě a žlaby! 

6.5 Výplně otvorů 
Všechna okna na objektu budou osazená hliníková, s tmavě šedým rámem, s přerušeným tepelným mostem 
a zasklením tepelně-izolačním trojsklem s koeficientem Uw = max. 0,8 W/(m².K). Na jižní fasádě bude 
zasklení opatřeno filtrem slunečního záření se selektivitou větší 2. Rovněž u oken a dveří při napojení ŠJ na pavilóny 
ZŠ se předpokládá protipožární zasklední. Vnitřní parapet bude plastový, vnější z eloxovaného hliníkového 
plechu tl. 0,6 mm barvy tmavě šedé.  

Vnitřní okna budou plastová s jednoduchým zasklením. 

Exteriérové vstupní dveře se osadí hliníkové s koeficientem Ud = max. 0,9 W/(m².K). 

Vnitřní dveře a zárubně budou osazeny s odolností do průmyslového provozu, vč případných protipožárních 
požadavků. Dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovým kováním. 

Bližší specifikace výplní otvorů viz výkresová část. 

6.6 Střešní konstrukce 
Střešní souvrství je součástí SO 01.02 – Střecha. 

Nosnou konstrukci pro střešní souvrství vytvoří nová ocelová konstrukce, která bude pokrytá trapézovým 
plechem. Požární odolnost této nové OK bude RE 15. 

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat osazení technologie VZT a střešních vpustí a jejich napojení na střešní 
krytinu a vnitřní potrubí, v návaznosti na novou OK a stropní podhled. 

6.7 Úpravy povrchů 
Podlahové konstrukce budou opatřeny, až na malé výjimky (keramická dlažba), epoxidovou stěrkou, která 
bude dle potřeby vytažená až na stěny do požadované výšky. V přechodu podlaha x stěna bude proveden 
fabion. 

Na vnitřních površích stěn se provede sádrová omítka s výmalbou a keramické obklady, dle výběru investora 
/ uživatele. 

Ve sprchách, bezprostředně pod obkladem a dlažbou, se provede druhá vrstva stěrkové HI. 

Střešní konstrukce budou zakryty sníženým rastrovým podhledem, na nosném kovovém roštu. Všechny 
podhledy budou demontovatelné a omývatelné. 

Stávající fasáda bude doplněná o další vrstvu KZS o tl. 100 mm, např. Baumit Twinner. Její prokotvení 
s původním zateplovacím systémem bude pomocí speciálních lepících kotev pro zdvojování zateplení. Na 
atice a v pásu nad okny bude zcela nový KZS o tl. 180 mm. Barevné řešení fasády bude v kombinaci světlé 
a tmavě šedé. 
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6.8 Hydroizolace a tepelné izolace 
V podlaze bude na celé ploše použito stěrkové HI, s vytažením na sviské konstrukce (300 mm), vč. těsnící 
pásky u napojení na obvodovou stěnu a u prostupů potrubí. 

Další hydroizolace v této části SO nebudou prováděny. 

Tepelná izolace vnějších stěn objektu se provede kontaktní ze sendvičových fasádních desek (např. Baumit 
Twinner) tl. 100 mm. Tato TI bude řešená jako zdvojení zateplení. Prokotvení s původním zateplovacím 
systémem bude pomocí speciálních lepících kotev. 

Atikové zdivo, resp. pás nad okny, bude zateplen novým KZS o tl. 180 mm. 

Materiálově je u KZS fasády potřeba respektovat požadavky PBŘS. 

Základové pásy mohou být dle možností izolovány XPS tl. 50 mm. 

Zateplení podlah řešeného objektu bude v celé ploše podlahy TI XPS tl. 120 mm, doplněné o systémovou TI 
desku podlahového vytápění (30 mm). Kde podlahové topení nebude, zvýší se tloušťka XPS na 150 mm. 
V místech kotlů ve varně, příp. tam, kde se bude předpokládat vysoké zatížení podlahy, se TI z podlahy 
vypustí. 

Další tepelné izolace v této části SO nebudou prováděny. 

6.9 Zámečnické a klempířské konstrukce 
Jedná se o provedení nové nosné ocelové konstrukce objektu (sloupů). Konstrukce bude provedená ze 
svařovaných ocelových profilů, kotvených do stávajících základových patek pomocí chemických kotev. 
Rozměry a tvar této OK je součástí statické části dokumentace. 

Ochranu venkovní VZT jednotky bude plnit drátěné oplocení výšky min. 1,5 m, se sloupky v rozteči cca 3,0 
m, vč dvoukřídlé brány v jednom z polí plotu. 

Všechny zámečnické konstrukce budou opatřeny syntetickými nátěry ve skladbě 2x nátěr základní a 2x nátěr 
vrchní, v celkové tl. 180µm, RAL 9007 – šedá. 

Do klempířských konstrukcí budou patřit různá oplechování a montáž venkovních parapetů. 

7 Bezpečnost práce 
Podmínky výkonu činnosti všech dodavatelů stavby v areálu investora se budou řídit základními podmínkami 
činností dodavatelů prací a služeb v areálu investora, jejichž předmětem je závazné vymezení pravidel 
působení dodavatelů prací a služeb v oblasti zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a prevence závažných havárií, ochrany životního prostředí a ochrany majetku, jakož i v dalších 
oblastech souvisejících s činností a působením zhotovitele v areálu investora. 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V zásadě platí 
nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon č.309 ze dne 23. května 2006, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Všichni účastníci musí dále dodržovat 
zejména ustanovení: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
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- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve 
znění pozdějších předpisů, 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí, 

- NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

- Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 

Další zákony a jejich provádějící předpisy v oblasti BOZP 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 

- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, 

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, 

- NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí 

- NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 

- NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění pozdějších  

předpisů, 

- NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění 
pozdějších předpisů, 

- zákon č. 174/1968 Sb., o statním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejích bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejích bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, 
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- vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejích bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejích zařazení do tříd 
a skupin a o bližších podmínkách jejích bezpečnosti 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování  

- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, 

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu 
prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních 
prací při dodržení zásad bezpečnosti práce.  Dodavatelé stavebních a montážních prací zpracují 
technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejIch 
ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinností v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo 
zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu 
investora. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti 
práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je 
povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví při práci dle NV 
č.361/2007 Sb., zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění 
pozdějších předpisů, hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude 
garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu NV č. 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro provádění prací taková 
zařízení (převážně kompresory, rypadla, apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu 
hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné 
tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, 
vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864-1 (01 8011) – Bezpečnostní značky a barvy ve 
smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před 
úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem. 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými 
pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede 
prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 

Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy 
osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového 
nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned 
odpovědnému pracovníkovi. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízeni. Při přerušení práce je nutno provést 
nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis. 

Nepředpokládá se provádění prací za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném 
prostoru a extrémních klimatických podmínkách. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, urči 
zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí 
s nimi pracovníky, kterých se to týká. 

Dodavatelé prací zpracuji technologický postup montáže, který musí obsahovat časový sled pracovních 
záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke 
stykovým uzlům včetně jejích ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 

Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejích přesné vytyčení a 
o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Bez vytyčení a znalostí 
přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce. 

Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN 73 30 50 zemní práce. Všechny výkopy 
budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN. Výkopy do hloubky 1,5 m v nezastavěném území budou 
prováděny v otevřeném výkopu s respektováním smykového klínu. Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení 
bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy a zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování 
po žebříku do výkopu, zachycení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace 
břemen ve výkopu (pád břemen), úraz el. proudem při zemních pracích v blízkosti el. vedení, pohyb v 
prostoru komunikací se silničním provozem. 

Zásady pro poskytování první pomoci v případě úrazu, otravy a havárie v areálu investora jsou zpracovány 
ve vnitřním předpisu. 

Koordinátor BOZP 

Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou pohybovat pracovníci více 
než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 
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